项目需求及分包情况、采购标的
（一）分包名称：延长石油、陕煤集团、陕西有色金属集团3个项目后评价服务
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：440,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾肆万元整

最高限价（元）：440,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾肆万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

	1
	采购品目
	评价咨询服务
	标的名称
	延长石油、陕煤集团、陕西有色金属集团3个项目后评价服务

	
	数量
	1.00
	单位
	项

	
	合计金额（元）
	440,000.00
	单价（元）
	440,000.00

	
	是否采购节能产品
	否
	未采购节能产品原因
	无

	
	是否采购环保产品
	否
	未采购环保产品原因
	无

	
	是否采购进口产品
	否
	标的物所属行业
	租赁和商务服务业


标的名称：延长石油、陕煤集团、陕西有色金属集团3个项目后评价服务
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	一、工作目的
根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》、国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》《中央企业境外投资监督管理办法》《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》等国家政策要求，为提高省属企业项目投资决策水平和投资效益，完善投资监管体系建设，规范项目后评价工作，结合《陕西省省属企业投资监督管理办法》（陕国资发〔2023〕92号），遵循客观、公正、独立、科学的原则，深入分析、评价项目投资对企业发展战略、投资效益、技术进步和国有资产保值增值的作用和影响力，从而对全省国有企业投资项目管理起到借鉴与指导作用，推动省属企业进一步强化投资行为的全过程、全方位的监督管理。
二、评价对象
经梳理，延长石油、陕煤集团、陕西有色金属集团开展后评价工作，项目概况如下：
（一）延长石油榆神50万吨/年煤基乙醇项目
基本情况：项目位于陕西省榆林市神木市，项目占地1365亩，以煤为原料，采用延长石油自有的二甲醚羰基化制乙醇技术，经煤气化装置、合成气净化装置、气体分离装置、甲醇装置、乙醇装置等处理单元，设计生产乙醇50万吨/年，副产硫磺等产品。
（二）陕煤集团汉钢公司新建中厚板项目
基本情况：项目位于陕西省汉中市勉县，该项目是在汉中基地投资建设一条年产100万吨3500mm中厚板生产线及一座年产110万吨板坯连铸机，是陕西省和环汉中500公里区域内唯一的百万吨中厚板生产线，目前已建成投产。
（三）陕西有色金属集团宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目
基本情况：项目位于陕西省宝鸡市渭滨区，该项目分两部分建设：一是利用宝钛工业园现有用地新建厂房约35796㎡，新增1850mm热轧机组等主要生产设备，配套建设水、电、气等公辅设施，建设宽幅钛合金板材热轧生产线。二是利用宝钛工业园现有用地新建厂房约9880㎡，新增连续带材退火炉、半成品退火机组等主要设备，补充完善钛带、箔材生产系统。
三、评价内容
主要关注项目合规性评价、效果和效益评价、目标和可持续性评价等，具体如下：
（一）合规性评价
关注项目在前期决策、建设准备与实施、项目运行过程中是否依法依规履行审批程序，审批依据是否充分合理，是否按照有关规定办理报批或备案手续；项目投资、进度、质量管理是否规范；项目相关资料是否完整等。
（二）效果和效益评价
重点关注项目技术水平、财务及经济效益、经营管理水平、资源利用效率、环境影响、社会效益等。
（三）目标和可持续性评价
评价项目目标实现程度、可持续能力等，关注预期与实际的偏离情况，重点了解分析长期不竣工、竣工不达产、达产不达效的深层问题。
（四）项目后评价结论和主要经验教训
项目评价结论、存在的问题、主要经验教训以及对省属企业项目管理改进提升的建议。
四、评价程序
（一）人员构成
本次项目后评价采用分组方式开展，结合企业规模、项目数量等因素将企业分为3个小组，本包设立1个小组，小组由11名成员组成，其中省国资委机关1人，中介机构10人。各小组赴企业实地开展监督检查，预计1个月完成后评价工作。各小组负责人及成员必须体现专业性、稳定性和及时响应能力，并在报告撰写阶段确保充分的专业人力资源投入，全面反映各项目投资存在的问题及未来的优化路径。
（二）评价实施程序（2025年11月下旬至2026年1月下旬）
1.明确后评价指标体系
2025年11月下旬，充分考虑投资项目类型、投资规模、投资时间、项目实施地、投资产业、投资效果等因素，构建科学合理、全流程覆盖的指标体系，明确后评价相关内容。
2.开展分析评价工作
2025年12月中旬至2026年1月中旬，依据评价指标体系开展评价工作，通过资料查阅、数据分析、座谈交流等方式，分析项目计划、审批、投资、运营等情况，深度挖掘项目存在问题及经验教训。
3.编制投资项目后评价报告
2026年1月中旬至2026年1月下旬，通过总结前期调研结果与指标量化分析情况，起草编撰项目后评价报告。
五、工作要求
后评价组人员必须严格执行廉政纪律、工作纪律和保密要求，做到客观公正、实事求是，树立良好检查形象。
开展省属企业重大投资项目后评价工作；主要功能或目标:通过对项目全周期各项指标与项目决策依据材料对比，找出存在的偏差与问题，分析原因，总结经验教训。督促企业进一步加强投资闭环管理及风险管控，为省属企业后续投资推广经验，提升收益；需满足的要求:从已建成项目决策、建设、使用和达成效果等方面进行整体复盘，客观公正的与项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境等指标进行对比，全面、准确识别项目在全生命周期中存在的问题，提出可行的整改建议，形成项目后评价报告。


（二）分包名称：陕投集团、陕西农发集团、法士特集团3个项目后评价服务
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：420,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾贰万元整

最高限价（元）：420,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾贰万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

	1
	采购品目
	评价咨询服务
	标的名称
	陕投集团、陕西农发集团、法士特集团3个项目后评价服务

	
	数量
	1.00
	单位
	项

	
	合计金额（元）
	420,000.00
	单价（元）
	420,000.00

	
	是否采购节能产品
	否
	未采购节能产品原因
	无

	
	是否采购环保产品
	否
	未采购环保产品原因
	无

	
	是否采购进口产品
	否
	标的物所属行业
	租赁和商务服务业


标的名称：陕投集团、陕西农发集团、法士特集团3个项目后评价服务

	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	一、工作目的
根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》、国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》《中央企业境外投资监督管理办法》《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》等国家政策要求，为提高省属企业项目投资决策水平和投资效益，完善投资监管体系建设，规范项目后评价工作，结合《陕西省省属企业投资监督管理办法》（陕国资发〔2023〕92号），遵循客观、公正、独立、科学的原则，深入分析、评价项目投资对企业发展战略、投资效益、技术进步和国有资产保值增值的作用和影响力，从而对全省国有企业投资项目管理起到借鉴与指导作用，推动省属企业进一步强化投资行为的全过程、全方位的监督管理。
二、评价对象
经梳理，陕投集团、陕西农发集团、法士特集团开展后评价工作，项目概况如下：
（一）陕投集团青龙寺项目
基本情况：项目位于陕西省西安市雁塔区，该项目占地约388亩，总建筑面积约106.58万平方米。项目分东地块和西地块开发，其中东地块分2期开发，包含住宅、幼儿园，邻里中心；西地块分2期开发，包含住宅、幼儿园、人才公寓和高端商业。
（二）陕西农发集团华山清心温泉酒店建设项目
基本情况：项目位于陕西省渭南市华阴市，该项目总占地面积约200亩，总建筑面积约5.4万㎡，共有302间客房，主要包括公共区（含酒店大堂、餐厅、宴会厅、行政酒廊、温泉、康乐区）及客房区（客房、会议区）等。
（三）法士特集团年产12万台S变速器智能工厂建设项目
基本情况：项目位于陕西省西安市长安区，建设内容为投资10.18亿元，在西安高新区新征工业用地约278亩，新建联合厂房、总装配厂房、研发办公楼、公用动力及污水处理站等辅助设施，实现新增年产12万台S变速器产能。
三、评价内容
主要关注项目合规性评价、效果和效益评价、目标和可持续性评价等，具体如下：
（一）合规性评价
关注项目在前期决策、建设准备与实施、项目运行过程中是否依法依规履行审批程序，审批依据是否充分合理，是否按照有关规定办理报批或备案手续；项目投资、进度、质量管理是否规范；项目相关资料是否完整等。
（二）效果和效益评价
重点关注项目技术水平、财务及经济效益、经营管理水平、资源利用效率、环境影响、社会效益等。
（三）目标和可持续性评价
评价项目目标实现程度、可持续能力等，关注预期与实际的偏离情况，重点了解分析长期不竣工、竣工不达产、达产不达效的深层问题。
（四）项目后评价结论和主要经验教训
项目评价结论、存在的问题、主要经验教训以及对省属企业项目管理改进提升的建议。
四、评价程序
（一）人员构成
本次项目后评价采用分组方式开展，结合企业规模、项目数量等因素将企业分为3个小组，本包设立1个小组，小组由11名成员组成，其中省国资委机关1人，中介机构10人。各小组赴企业实地开展监督检查，预计1个月完成后评价工作。各小组负责人及成员必须体现专业性、稳定性和及时响应能力，并在报告撰写阶段确保充分的专业人力资源投入，全面反映各项目投资存在的问题及未来的优化路径。
（二）评价实施程序（2025年11月下旬至2026年1月下旬）
1.明确后评价指标体系
2025年11月下旬，充分考虑投资项目类型、投资规模、投资时间、项目实施地、投资产业、投资效果等因素，构建科学合理、全流程覆盖的指标体系，明确后评价相关内容。
2.开展分析评价工作
2025年12月中旬至2026年1月中旬，依据评价指标体系开展评价工作，通过资料查阅、数据分析、座谈交流等方式，分析项目计划、审批、投资、运营等情况，深度挖掘项目存在问题及经验教训。
3.编制投资项目后评价报告
2026年1月中旬至2026年1月下旬，通过总结前期调研结果与指标量化分析情况，起草编撰项目后评价报告。
五、工作要求
后评价组人员必须严格执行廉政纪律、工作纪律和保密要求，做到客观公正、实事求是，树立良好检查形象。
开展省属企业重大投资项目后评价工作；主要功能或目标:通过对项目全周期各项指标与项目决策依据材料对比，找出存在的偏差与问题，分析原因，总结经验教训。督促企业进一步加强投资闭环管理及风险管控，为省属企业后续投资推广经验，提升收益；需满足的要求:从已建成项目决策、建设、使用和达成效果等方面进行整体复盘，客观公正的与项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境等指标进行对比，全面、准确识别项目在全生命周期中存在的问题，提出可行的整改建议，形成项目后评价报告。


（三）分包名称：陕建控股、陕西物流、陕西环保集团3个项目后评价服务
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：420,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾贰万元整

最高限价（元）：420,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾贰万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

	1
	采购品目
	评价咨询服务
	标的名称
	陕建控股、陕西物流、陕西环保集团3个项目后评价服务

	
	数量
	1.00
	单位
	项

	
	合计金额（元）
	420,000.00
	单价（元）
	420,000.00

	
	是否采购节能产品
	否
	未采购节能产品原因
	无

	
	是否采购环保产品
	否
	未采购环保产品原因
	无

	
	是否采购进口产品
	否
	标的物所属行业
	租赁和商务服务业


标的名称：陕建控股、陕西物流、陕西环保集团3个项目后评价服务
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	一、工作目的
根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》、国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》《中央企业境外投资监督管理办法》《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》等国家政策要求，为提高省属企业项目投资决策水平和投资效益，完善投资监管体系建设，规范项目后评价工作，结合《陕西省省属企业投资监督管理办法》（陕国资发〔2023〕92号），遵循客观、公正、独立、科学的原则，深入分析、评价项目投资对企业发展战略、投资效益、技术进步和国有资产保值增值的作用和影响力，从而对全省国有企业投资项目管理起到借鉴与指导作用，推动省属企业进一步强化投资行为的全过程、全方位的监督管理。
二、评价对象
经梳理，陕建控股、陕西物流、陕西环保集团开展后评价工作，项目概况如下：
（一）陕建控股交大科技创新港项目
基本情况：项目位于陕西省咸阳市秦都区，具体建设内容包括：高品质住宅（梧桐中舍、西舍、东舍、公寓），同步建设幼儿园、商业等配套设施，总体规划占地面积约729亩，总建筑面积约150万平方米。
（二）陕西物流城固柳林综合智慧物流园
基本情况：项目位于陕西省汉中市城固县，建设内容为在汉中市城固县建设综合智慧物流园区，计划总投资4亿元，占地面积约300亩，项目具备快递分拨、仓储、电商物流、城市配送、多式联运等多种功能。
（三）陕西环保集团关中固体废物处置利用中心项目
基本情况：项目位于陕西省渭南市蒲城县，建设处理规模为123360t/a的固废处置中心项目。建设内容主要包括：两条2×100t/d的危废焚烧处置线（处理能力66000t/a），物化处理车间（处理能力26660万t/a），固化/稳定化处置车间（处理能力10900t/a），安全填埋场处理能力（总库容20万m3，处理能力24350 t/a），及危废库房等配套设施，预留二期安全填埋场用地。
三、评价内容
主要关注项目合规性评价、效果和效益评价、目标和可持续性评价等，具体如下：
（一）合规性评价
关注项目在前期决策、建设准备与实施、项目运行过程中是否依法依规履行审批程序，审批依据是否充分合理，是否按照有关规定办理报批或备案手续；项目投资、进度、质量管理是否规范；项目相关资料是否完整等。
（二）效果和效益评价
重点关注项目技术水平、财务及经济效益、经营管理水平、资源利用效率、环境影响、社会效益等。
（三）目标和可持续性评价
评价项目目标实现程度、可持续能力等，关注预期与实际的偏离情况，重点了解分析长期不竣工、竣工不达产、达产不达效的深层问题。
（四）项目后评价结论和主要经验教训
项目评价结论、存在的问题、主要经验教训以及对省属企业项目管理改进提升的建议。
四、评价程序
（一）人员构成
本次项目后评价采用分组方式开展，结合企业规模、项目数量等因素将企业分为3个小组，本包设立1个小组，小组由11名成员组成，其中省国资委机关1人，中介机构10人。各小组赴企业实地开展监督检查，预计1个月完成后评价工作。各小组负责人及成员必须体现专业性、稳定性和及时响应能力，并在报告撰写阶段确保充分的专业人力资源投入，全面反映各项目投资存在的问题及未来的优化路径。
（二）评价实施程序（2025年11月下旬至2026年1月下旬）
1.明确后评价指标体系
2025年11月下旬，充分考虑投资项目类型、投资规模、投资时间、项目实施地、投资产业、投资效果等因素，构建科学合理、全流程覆盖的指标体系，明确后评价相关内容。
2.开展分析评价工作
2025年12月中旬至2026年1月中旬，依据评价指标体系开展评价工作，通过资料查阅、数据分析、座谈交流等方式，分析项目计划、审批、投资、运营等情况，深度挖掘项目存在问题及经验教训。
3.编制投资项目后评价报告
2026年1月中旬至2026年1月下旬，通过总结前期调研结果与指标量化分析情况，起草编撰项目后评价报告。
五、工作要求
后评价组人员必须严格执行廉政纪律、工作纪律和保密要求，做到客观公正、实事求是，树立良好检查形象。
开展省属企业重大投资项目后评价工作；主要功能或目标:通过对项目全周期各项指标与项目决策依据材料对比，找出存在的偏差与问题，分析原因，总结经验教训。督促企业进一步加强投资闭环管理及风险管控，为省属企业后续投资推广经验，提升收益；需满足的要求:从已建成项目决策、建设、使用和达成效果等方面进行整体复盘，客观公正的与项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境等指标进行对比，全面、准确识别项目在全生命周期中存在的问题，提出可行的整改建议，形成项目后评价报告。


