

# 铜川职业技术学院

## 签报单

院领导：

为了满足学生公寓空调安装工程<sub>▼</sub>的配电需求，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及要求，2025年10月11以政府招标采购（竞争性磋商）方式就变压器扩容配套工程项目进行采购，中标供应商为铜川易源电力实业有限责任公司，中标价90.2万元（含2台800kVA箱变安装调试，503米10KV电缆线路敷设试验等），现双方达成《承包合同书》，现随文呈上，请审示。

领导批示：

18  
12  
批阅同意，请院领导审示。  
131号  
2025.12.17

承办处室：总务处

时间：2025年12月11日



合同编号: GZ-(FJ)

铜川职业技术学院变压器增容配套工程

# 承 包 合 同 书

签订地点: 铜川市新区正阳路 1 号

合同签订时间: 2026年 1 月 10 日



# 承 包 合 同 书

甲方：铜川职业技术学院

乙方：铜川易源电力实业有限责任公司新区分公司

## 第一条 工程概况

一、工程名称：铜川职业技术学院变压器增容配套工程

二、工程地点：陕西省铜川市新区

三、工程内容：该工程主要工作内容为：1. 新建 10KV 电缆线路 503 米，型号为 YJV22-8.7/15KV-3\*70，电缆头制作、安装及电缆试验；2. 安装 800kVA 箱变 2 台，敷设接地体 2 组；3. 电缆沟道开挖修复 20 米，修建箱变基础 2 座；4. 对新装设备进行调试。

四、承包范围：

包括工程范围内电缆、箱变的采购、安装及调试工作的全部内容。

五、词语含义：

本合同中的所用词语，除非合同另有规定或双方另行约定，均服从以下解释：

甲方：铜川职业技术学院

甲方驻工地代表：王朋郎

乙方：铜川易源电力实业有限责任公司新区分公司

乙方驻工地代表：刘向辉

工程/项目：铜川职业技术学院变压器增容配套工程

工程价款：人民币¥ 902000.00 元（大写）玖拾万零贰仟元整（含税，增值税税率 9 %）；不含税人民币¥ 827522.94 元（大写）捌拾贰万柒仟伍佰贰拾贰元玖角肆分，税金人民币¥ 74477.06 元（大写）柒万肆仟肆佰柒拾柒元零陆分，承包人应提供增值税发票，若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。工程费用明细见附件。

书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。



## 第二条 合同文件

下列形成合同的文件相互解释，但如果有不明或异议，按下列排列顺序优先为准：

- 一、铜川职业技术学院变压器增容配套工程承包合同书。
- 二、合同执行过程中形成的变更、补充协议等文件。

## 第三条 合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律

- 一、合同文件使用的语言、文字为：汉语、中文。
- 二、适用合同文件的法律是中国相关的法律、法规，以及电力行业规章。

三、本工程的施工、安装调试将按照最新版国家现行有效标准进行。主要的规程、规范如下（但不限于此）：

《电气装置安装工程施工及验收规范》；

《电力建设工程施工技术管理制度》；

《电力建设安全工作规程（DL5009.2—94）》；

《继电保护及电网安全自动装置检验条例》（87）水电电生字第 108 号；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等。

## 第四条 甲方的权利和责任

甲方应按照合同条款约定的时间和要求，完成以下工作：

一、施工期间，甲方委派王朋郎同志（联系电话：15309191100）为工地甲方代表，监督安装质量，验收隐蔽工程，中间验收，预算外设计变更及有关工程方面相关事宜签证认可工作。

二、负责停送电联系，青苗赔偿，树木砍伐，通道清理，施工跨越电力线、通讯线、铁路、公路、民房及地下障碍等工作。

三、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道的申报批准手续。

四、办理乙方要求甲方配合、协调的其他工作。

## 第五条 乙方的权利和责任

乙方按照合同条款约定的范围、时间、要求，完成以下工作：

一、施工期间，乙方委派刘向辉同志（联系电话：18809191828）为乙方代表，负责制定施工方案，组织并按期完成工程项目合同承包范围



内的全部工作。

二、制定施工技术、安全措施，确保施工质量及施工安全，严防造成工程、财产和人身伤害。

三、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，文明施工。

四、以书面或口头形式负责提供质量事故，隐蔽工程报告。

五、工程竣工资料必须齐全、完整、规范，符合电力建设工程资料档案管理规定和编制格式要求，并在竣工验收后 10 日内经甲方审查合格后移交甲方 3 套竣工资料。

### **第六条 工期要求**

工期：以合同签订生效日起，共计 30 日历天。实际开工日期与本合同约定不一致的，以实际开工日期为准。因甲方及不可抗力原因导致的工期延误，乙方不承担任何责任。

### **第七条 检查和返工**

一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方及监理工程师依据合同发出指令施工，甲方代表为检查检验提供便利条件，乙方按甲方及监理工程师的要求进行返工、整改，甲方代表的检查检验不得影响乙方的正常施工。

二、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收前通知甲方代表及监理工程师验收，并准备验收记录。验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。乙方应在验收前 24 小时内向甲方及总监理工程师提出验收申请，甲方及监理工程师应在接到申请后 3 个工作日内进行验收。否则，视为甲方及监理工程师通过验收。

### **第八条 竣工验收和启动**

一、工程具备竣工条件，乙方严格执行本合同约定向甲方及监理工程师提交“竣工验收报告”申请验收。在接到申请之日内由甲方组织有关部门进行验收，验收完毕之日给予批准或提出消缺修改意见。乙方按要求消缺，承担造成消缺所发生的费用。因甲方原因造成缺陷的，消缺所发生的费用由甲方承担，延误的工期予以顺延。



二、整套启动试运验收，执行“电力建设工程启动及竣工验收规程”等规定。由甲方通知乙方，乙方配合甲方进行整套启动试运工作。乙方负责整套启动调试方案和措施的制定，负责启动调试中工程的维护、检修、消除缺陷。

三、竣工日期为乙方向甲方及监理工程师提交竣工验收报告之日。

四、按基本建设项目档案管理的有关规定及甲方关于资料的整理要求，将竣工图等完整竣工资料交甲方审核，审核通过后移交甲方三套完整竣工资料。

五、工程质量：

1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求组织施工，工程质量应达到国家或专业的质量验收评定标准的合格条件。

2、施工过程中甲方代表可随时检查安装质量与隐蔽工程，但不得影响乙方的正常施工，甲方发现问题应当及时以书面形式向乙方代表提出要求，因甲方要求整改导致工程延期或工程质量产生问题的，由甲方承担全部责任，与乙方无关。

## 第九条 合同价款的支付

1、甲方将工程款按以下方式支付：

第一阶段验收和付款情况说明：乙方将甲方所采购的2台800kVA箱式变压器运抵铜川职业技术学院，经甲乙双方验收合格并签章验收报告，乙方向甲方提供正式税务发票后，甲方于20日内向乙方支付合同工程价款总金额的70%。

第二阶段验收和付款情况说明：全部工程完工安装、调试运行等，经甲乙双方终结性验收合格且签章验收报告，并经财评决算后，乙方向甲方提供正式税务发票，甲方于20日内支付剩余工程款项（剩余工程款项等于市财政局财评中心决算总造价工程款项减去第一阶段已支付工程款项）。

2、甲方不预留质保金。乙方承担投运之日起1年内的设备检测试验费（按国标设备试验周期）。

## 第十条 税收

中华人民共和国内征收的本工程中本合同价所含的税收均已包括在合同价格内。

102019

102019

102019

102019

102019

在甲方向乙方付款前，乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，提供的发票经税务机关比对认证通过后，甲方办理结算，若比对认证未通过，乙方必须配合甲方办理有关退换票事宜。

### **第十一条 采购设备材料**

一、乙方依照设计和规范的要求采购材料并提供产品质量合格证明。

二、乙方采购的材料与设计规范要求不符，甲方及总监理工程师拒绝验收，由乙方按甲方及总监理工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，乙方应承担由此发生的费用，工期不予顺延。

### **第十二条 保修**

一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理办法等规定，乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责保修。

二、保修期：工程自验收通过之日起计算保修期。保修期为1年。

三、保修责任：乙方负责由于其自身原因形成的质量缺陷，并承担由此造成的损失。

### **第十三条 争议解决**

一、本合同未尽事宜双方可本着友好协商的态度解决。若协商不成，应由工程所在地人民法院诉讼解决。

二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

1、合同经双方确认确已无法履行；

2、双方协议停止施工。

### **第十四条 违 约**

一、违约通知：任何一方未按本合同约定实施本工程或由于疏忽未履行本合同项目下的义务，以致严重影响本工程的实施，无过错方可向过错方发出违约通知，要求其修正其过失或疏忽。

二、乙方违约：

1、乙方根据合同约定工期进行现场施工，如因人员不到位、影响工作进度造成的损失，由乙方承担。

2、由于乙方原因，导致在本工程竣工120天内未能通过工程验收的。此情况出现后28天内，甲方可向乙方发出违约通知，指出该违约行为，乙



方在接到违约通知之日起又将该行为持续14天的，则甲方可视为乙方违约，可向乙方发出通知，终止合同并令乙方从工地撤出，由此给甲方造成的损失，全部由乙方承担。

### 三、甲方的违约：

1、该工程付款事宜依据本合同第九条支付。如果付款延期，则被视为违约。甲方除向乙方支付相应款项并支付相应款项延期期间利息。

2、由于甲方原因工程下马、停建、中途缓建，造成乙方经济损失的，甲方向乙方支付经济损失。

3、如果甲方违约，在违约情况出现之日起28日内，乙方可向甲方发出书面通知，甲方在接到该通知之日起仍将该违约行为持续14天的，乙方有权决定其是否继续执行本合同并书面通知甲方。乙方决定解除本合同的，甲方除向乙方支付乙方已完工部分的工程款项外，造成乙方经济损失的，根据损失情况甲方向乙方支付相应经济损失。乙方决定继续履行本合同的，双方可另行协商工期及合同价款事宜。

## 第十五条 安全施工及文明工地

一、执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。乙方必须建立完全三级控制体系和各种管理制度，注重文明工地的建设。

二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方、甲方代表及监理工程师，按有关规定和政府有关部门的要求处理。

## 第十六条 合同的生效. 终止. 份数

一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、保修期满，结清工程款后，本合同自行失效。

三、合同份数：一式捌份，甲方伍份，乙方叁份。



签署页（此页无正文）

甲方（发包人）：铜川职业技术学院  
院（盖章）



乙方（承包人）：铜川易源电力实  
业有限责任公司新区分公司（盖章）



法定代表人：

或者授权代表（签字）：

王朋郎

法定代表人：

或者授权代表（签字）：张林

地址：铜川新区朝阳路西段

邮编：

联系人：王朋郎

电话：0919-3589390

传真：

开户银行：农行铜川朝阳路支行

账号：26261101040003279

统一社会信用代码：

126102007738259954

地址：铜川市新区正阳路1号

邮编：727031

联系人：刘向辉

电话：0919-3456159

传真：0919-3456159

开户银行：中国银行股份有限公司

铜川新区支行（非转款银行）

账号：102045060102（非转款账号，  
转款以附件为准）

统一社会信用代码：

91610200093941861K

2026年3月10日

2026年3月10日



附件：

1. 付款单位通过（非工商银行账户）付款，收款信息为：

收款账号：1200659810201000001

收款户名：铜川易源电力实业有限责任公司新区分公司

收款银行：中国工商银行西安市东新街支行

联行号：102791000040

2. 付款单位通过（工商银行账户）付款，收款信息为：

收款账号：1200659810201000001

收款户名：铜川易源电力实业有限责任公司新区分公司

收款银行：中国农业银行西安钟楼支行

联行号：103791014506

# 铜川职业技术学院法律顾问 法律意见书

事项	铜川职业技术学院变压器增容配套工程 承包合同书（下称合同）法律意见
法律 顾问 意见	<p>合同收悉，经合法性审查，认为内容并不违法，必备条款完善，可以订立。订立时注意：</p> <p>一、合同第六条，“以第一次付款日期起”与合同第九条第1款“一次性付清工程款项”矛盾，建议明确开工日期。</p> <p>二、合同第七条第2款，“甲方及监理工程师应在接到申请后48小时内进行验收。否则，视为甲方及监理工程师通过验收”，验收时间过于仓促，建议延长验收时间。</p> <p>三、合同第八条第3款，建议修改为：竣工日期为工程最终通过竣工验收合格之日。</p> <p>四、合同第九条第1款，“依据财评决算报告”支付工程款，合同第一条第五款约定“此工程包干价，总报价不以工程量的增减而调整”，建议明确付款依据。</p> <p>五、合同第九条第2款，建议预留质保金。</p> <p>六、合同第十四条，第二款第2项与第三款第3项关于甲乙双方违约金责任约定不对等，对甲方违约设置了明确的合同总价10%违约金，而对乙方违约仅对造成的损失承担责任。建议修改。</p> <p>七、附件中关于付款账户，1、付款单位通过（<u>非工商银行账户</u>）付款，收款银行：中国工商银行西安市东新街支行；2、付款单位通过（<u>工商银行账户</u>）付款，收款银行：中国农业银行西安钟楼支行，可能笔误，建议修改。</p> <p>妥否，请参考。</p> <p style="text-align: right;">法律顾问：胡解良 2025年11月5日</p>

同意  
2025.11.27