

采购清单

采购单位		陕西省考古研究院			备案函号	ZCBN-省本级-2026-11029	
项目名称		秦东陵ZM1墓葬坑壁加固工程监理					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 354,100.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	工程监理服务	工程监理服务	354,100.00	1	项	354,100.00	1) 技术要求：文物保护工程施工监理，划分为四个阶段:施工准备阶段、施工阶段、验收阶段及保修期阶段。监理委托合同文件一经签订，即开始工程准备阶段监理。责任监理师应在合同规定日期内进入施工现场，熟悉与工程相关的各类文件及合同，复核施工设计图，协助业主组织施工招标，督促施工单位提交施工组织设计，准备参加第一次工地会议，检查施工单位的施工准备情况，具备开工条件及时报请总监理工程师复核、签发工程开工报审表。监督施工人员进场前要接受文物保护相关知识的培训。在工程施工阶段，责任监理师应做好工程质量、工程进度、费用控制，文物安全、施工安全监理，重点做好关键部位和隐蔽工程的监理和验收，及时核定已完成的工程量，并做好信息资料的收集整理和合同管理工作。按文物保护工程的要求做好施工记录和施工统计文件，收集有关文物资料；检查督促施工单位按照国家有关法规做好文物及工程各环节的安全工作。施工过程中如发现新的文物、有关资料或其他影响文物保护的重大问题，要立即记录，保护现场，并经原申报机关向原审批机关报告，请示处理办法。工程完工后，施工单位自检合格，提出预验收申请，由总监理工程师组织业主、勘察设计、施工、监理进行预验收；预验收合格后，项目监理机

							构编写监理工作总结报告和工程质量评估报告并报送业主，由业主向文物行政管理部门提出竣工验收申请，文物行政管理部门组织竣工验收，验收合格的项目方可进行移交。 保修期内，对出现的质量问题，业主及时通知施工单位修缮，监理单位应对修缮质量进行检查确认。
2							
3							
4							
5							