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第一章  招标公告
项目概况

西安市临潼区2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目招标项目的潜在投标人应在陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）获取招标文件，并于2022年08月22日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2022-XA-Z019

项目名称：西安市临潼区2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目

采购方式：公开招标

预算金额：6,641,808.70元

采购需求：

	合同包号
	合同包名称
	技术规格、

参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	一标段
	详见采购文件
	2,354,600.27
	否
	3年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

	2
	二标段
	详见采购文件
	1,925,096.62
	否
	3年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

	3
	三标段
	详见采购文件
	2,362,111.81
	否
	3年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）


二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(一标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ；（7）其他需要落实的政府采购政策；（8）本项目不专门面向中小企业。

合同包2(二标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同1包

合同包3(三标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同1包

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(一标段)特定资格要求如下:

（1）授权代表投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人投标时,须提供本人身份证；非法人单位参照执行；（2）拟派项目经理需具备园林绿化相关专业中级及以上工程师技术职称或市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，且项目经理无在建项目；（3）外省企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”可查询的网页截图。

合同包2(二标段)特定资格要求如下:

同合同1包

合同包3(三标段)特定资格要求如下:

同合同1包

三、获取招标文件

时间：2022年08月01日至2022年08月05日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西顶诚招标有限公司（长乐东路2999号京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2902室）

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月22日09时00分00秒（北京时间）

地点：长乐东路京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2903室顶诚招标第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：长乐东路京都国际（地铁1号线，半坡站D出口,转盘通道1号门）雅歌精致酒店楼上29层2903室顶诚招标第一会议室

注：1.投标单位领取招标文件时须携带单位介绍信及介绍人身份证，招标文件通过邮箱发出。

2.请各投标人领取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局

地址：临潼区人民西路4号劳动局家属院内
联系方式：83439878/83812242
2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际1号楼2单元29层22902号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

第二章  投标人须知
一、总则
本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督部门
1.1 采购人：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局
1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

1.3 监督部门：西安市临潼区财政局
2.合格的投标人
2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，不接受联合体投标。

2.2 投标单位须提供以下资质证明文件以便审查：

1）基本资格
有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；（原件）

财务状况：2021年度审计报告或近三个月基本开户银行出具的资信证明；（原件）

依法缴纳税收和社会保障资金：投标截止前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据（打印件，加盖单位公章）；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明(原件）；代理机构查询投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用报告和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”专栏内容，无严重失信记录；（查询项，无需提供）；

2）特定资格
授权代表投标时，提供法定代表人授权书及被授权人的单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人投标时，提供本人身份证原件及复印件；非法人单位参照执行；（复印件或打印件应加盖公章）；

拟派项目经理具有园林绿化相关专业中级及以上工程师技术职称证书或市政公用工程专业注册建造师二级及以上证书，项目经理无在建项目证明；（纸质原件或加盖公章的带二维码电子证书）
外省企业须在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台进行登记备案截图；（打印件，加盖单位公章）

以上第1）-2)项为必备资质，应单独密封递交，标记要求按12.2条执行，标记不合格者拒绝接收。
资质审查时，由采购人或采购代理机构对必备资质进行审核，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，不能满足招标文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.3 投标单位必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标单位均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5 本项目可兼投不可兼中；投标单位均可报名参与多个包号竞标，若有1个包号中标，则其它包号不进入首个推荐名单。
3.合格的工程服务

3.1 投标所用工程服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的主材及辅材。

3.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与本次改造工程有关的辅助服务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  商务及建设要求

第四章  合同格式及条款

第五章  附件（投标文件格式）

6.招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个购买招标文件的投标人。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止十五（15）日前，采购单位有权根据需求对招标文件进行必要澄清或者修改。更正公告将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西省政府采购网上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位有权适当延长投标截止时限。延期公告将以7.1所述方式通知所有招标文件收受人。

7.3 投标人在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

7.4招标文件的解释权归采购代理机构。

8.现场勘查

8.1 本项目不设现场勘查。

三、投标文件

9.投标文件构成和格式

9.1 为节约国家资源，节省各投标单位成本，提倡并鼓励投标文件双面打印。
9.2 投标单位编写投标文件时，须按招标文件第六章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排，并编制目录；逐页标注连续页码；胶装成册；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，否则其投标文件无效。
10.投标文件编制要求

10.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

    11.投标文件的制作和签署

11.1 投标人应准备1份投标文件正本和4份副本及1份电子版本（完整投标文件WORD版）。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

11.2 投标文件的正本需打印，明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由投标人的法定代表人或其授权代表签字；投标文件的副本可以采用正本的复印件。

11.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖章后方可视为有效。

11.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

12.投标文件的密封和标记

12.1 密封要求：将投标文件正本、副本及电子版本整体密封成一箱/包；“投标报价一览表”和“全部资格证明文件”应分别单独密封。

12.2 标记要求：

1) 加封条密封，在封线处应有授权代表或法人签字并加盖投标单位公章（骑缝章）。

2) 标明密封内容、投标单位名称、项目名称、项目编号及名称、投标时间等内容。

12.3 如果响应文件未按要求密封和标记，招标组织单位有权拒绝接收。

13.投标报价

13.1 投标单位必须按招标文件第六章提供的“报价一览表”提供投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 投标单位必须对本项目招标文件载明的所有服务进行完整报价，采购单位拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标单位应在广联达格式的报价表上标明对本次招标拟提供施工的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受。

13.3 所有根据合同或其它原因应由投标单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标单位提交的投标报价中。

13.4 最低报价不是中标的唯一依据。

13.5 投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标单位的投标。

13.6 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标单位自负。

13.7 报价货币：人民币，单位：元（最多保留2位小数）。

14.投标有效期

14.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
16.投标截止时限

16.1 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，在开标地点将投标文件递交至采购代理机构。

16.2 采购代理机构可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时限制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

17.迟交的投标文件

17.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时限后送达的任何投标文件。

四、开标与评标

    18.开标

18.1 招标单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标人派代表参加，必须佩戴口罩，做好个人防护（一家供应商仅限派出一名授权代表到场参与开标并签字）。

18.2 开标时，由招标代理机构的工作人员和投标人推荐的代表共同检查投标文件的密封状况，确认无误后由招标代理机构的工作人员当众拆封，密封不合格的投标文件将不予拆封。

18.3 拆封后，采购代理机构的工作人员公开宣读投标人“投标报价一览表”中规定的全部内容，“投标报价一览表”规定内容以外的文字、数据将不予宣读。

18.4 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第18.3条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审（符合性检查）

19.4.1 由采购人与采购代理机构工作人员依法共同审核资格证明文件是否齐全有效。

19.4.2 评标委员会将审查投标文件是否完整，文件签署是否合格、投标有效期是否满足招标文件要求。

19.4.3 评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.4 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

2）对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

19.4.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.6 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效、原件与正本不一致或达不到招标文件规定要求的；

2) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

3) 投标文件中应签字盖章处未按招标文件要求加盖单位公章或签字的；无法定代表人签字或无法定代表人有效授权书的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足招标文件商务条款要求的；

6) 不满足“第三章 商务及建设要求”中主要性能参数或出现严重负偏差的；

7) 未按“技术总则”规定提供相应的功能证明材料而导致评标委员会无法确定货物技术指标和质量的；

8) 投标分项报价表出现漏项，或设备数量与招标文件要求不符(数量不足)；

9) 投标单位在同一份投标文件中，对同一产品有两个或多个报价的；

10) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

11) 投标单位不接受19.4.6条规定的；

12) 投标单位在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的； 

13) 投标单位提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

14）暂定价项但未按暂定价执行的；

15) 投标报价超过采购预算的；
16）符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.7 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中报价一览表（报价表）中内容与投标文件正本中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准。

同时出现两种以上不致的，评标委员会将按上述修正错误的顺序修正投标报价，修正后的报价经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。
19.5.2 比较与评价方法：综合评分法

1）政府采购政策评审依据：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号 ；（7）其他需要落实的政府采购政策。
须根据公告中的相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料，未出具者不予考虑；对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的投标单位，在价格评审时给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审；以投标（响应）文件中的“中小企业证明函为准”。
    2）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标单位的综合得分。

评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“投标价格”、“施工方案”、“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行评审赋分。

详细赋分表（1-3包）

	赋分项
	赋分标准
	满分

	价格评审P

（满40分）
	评标基准价计算方法：有效投标报价中所有报价的算术平均值为评标基准价；
投标报价的偏差计算公式：

偏差率=100％×（投标单位的报价－评标基准价）/评标基准价；

当投标单位的报价等于评标基准价时得满分40分。在此基础上，每高于评标基准价1％扣2分，每低于评标基准价1%扣1分，扣完为止。

投标单位的投标价明显低于正常报价的，评审小组可要求投标单位在规定的期限内提供相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，可视为投标无效。
	40分

	施工方案 

（满40分）
	栽种方案
	根据投标单位的栽种方案，从项目部门人员构成（0-3分），施工方案及技术措施（0-3分），安全生产保证措施及工程质量保证措施（0-3分），文明、环保施工措施及扬尘污染防治措施（0-3分）等方面，由评审专家自主赋分。
	12分

	
	养护方案
	根据投标单位的养护方案，从养护小组成员构成（0-2分），养护实施方案及技术措施（0-3分），安全防火措施及文明、环保措施（0-2分），病虫害防治及越冬越夏管理方案（0-3分）等方面，由评审专家自主赋分。
	10分

	
	根据投标单位的人员组织，从项目部门人员构成（0-3分），施工方案及技术措施（0-3分），安全生产保证措施及工程质量保证措施（0-3分），文明、环保施工措施及扬尘污染防治措施（0-3分）等方面，由评审专家自主赋分。
	12分

	
	根据投标单位提供的拟投入器械，由评审专家自主赋分。

提供6辆翻斗车得2分，每缺1辆扣1分，扣完为止。（评审依据：发票单位名称为投标单位的购买发票、车辆行驶证复印件）

提供6辆洒水车得2分，每缺1辆扣1分，扣完为止。（评审依据：发票单位名称为投标单位的购买发票、车辆行驶证复印件）

提供绿篱机、油锯、打药机各8台，完整提供得2分，每缺1台扣1分，扣完为止。（评审依据：发票单位名称为投标单位的购买发票）
	6分

	履约能力 

（满12分）
	根据投标单位的实施方案，从栽种及养护的材料组织（0-2分），栽种及养护的进度计划及进度网络图（0-2分），整体验收标准（0-2分）等方面，由评审专家自主赋分。
	6分

	
	根据投标单位提供的2019年1月1日以来的同类项目业绩（以中标通知书及合同原件为准，业绩原件与资格原件一并递交），每份1分，最高得6分，与项目经理个人业绩重复的不计分。
	6分

	服务承诺

（满8分）
	1.有完善的售后服务机构（提供相关证明材料），具备提供售后服务的能力及具体售后服务方案，根据响应情况计0-4分。
2.有专业的售后服务人员和苗木管护人员，养护期内有详细的管护方案及管护服务措施承诺，根据响应情况计0-4分。
	8分


20.推荐中标候选供应商名单

20.1 评标委员会对进入详细评审的投标单位进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第一的供应商承担本项目建设任务，如果综合评分出现二个投标单位得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

（3）服务承诺得分最高的。
21.编写评标报告

21.1 采购代理机构根据根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。
五、授予合同

22.授予合同
22.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。

22.2 采购代理机构将在中标通知书发出之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

22.3 招标采购单位在授予合同时有权在 ＋10% ～ －15% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

23.采购代理服务费

23.1 按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神下浮15％，收取招标代理服务费。

六、其他

24.其他

24.1 如果中标人没有按照上述第22条或第23条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予评标排序下一名的投标人，或重新招标。
24.2 拒绝商业贿赂

24.2.1 按照陕西省财政厅的规定，政府采购中的采购人、采购代理机构、投标人和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.2.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第五章 附件）原件编制在投标文件正本中。

25.信用担保

25.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发 <陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔 2018〕 23 号 ） 相 关 政 策 、 业 务 流 程 、 办 理 平 台 
（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）
26质疑与答复
26.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

26.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

26.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

26.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部
接 收 人：袁箔
联系电话：029-83479858-802
地 址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

第三章  商务及建设要求

一、商务条款

1.完工期及项目地点

1.1完工期：接采购人通知后45天；

1.2养护期：栽植施工验收合格后不少于3年 ；
1.3项目地点：采购人指定地点。
2.工程质量

2.1 质量要求：达到国家及行业规定的绿化工程质量检验评定的“合格”标准，苗木的成活率须达到90%及以上。

3.运输
3.1中标人负责所有产品的运输。确保产品安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括产品从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

3.2所有产品在运输、搬运、栽植的过程中，造成采购人损失的，由中标人为采购人修复或更新。

4.质量保证

4.1中标人提供苗木必须是符合招标文件技术参数最低标准，苗木要保证质量，乔木要求全冠进场，按要求现场修剪，确保树型优美。苗木规格，由采购人、工程监理验收合格后，方可进场栽植。

4.2包装要求，除合同另有规定外，中标人提供的全部苗木，均应按标准保护措施进行包装，并确保苗木安全无损运抵采购人指定地点。

5.技术服务

5.1栽种施工：中标人严格根据设计文件、招标文件技术要求进行施工。
5.2养护服务：中标人在养护期内，收到采购人的养护要求后1天内没有响应，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。
5.3养护考核：采购人对供应商的栽植、养护管理（即质量保修）工作进行定期考核，根据考核结果从工程款中兑现供应商。

6.验收

6.1到货验收：苗木到货后，由监理与中标人共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，苗木规格、数量与作业设计要求的一致性。

6.2初步验收：栽植施工完成后满1年时间，按照市林业局验收工作安排，由中标人提交初步验收申请报告；由发包方西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局按标段组织工程初步验收：一是查验施工方案和施工记录集相关项目建设资料是否完备，特别是各工序甲方代表、监理、施工经理的签字完备与否，查验施工记录是验收的重要内容。二是必须按照设计文件和招标文件逐树种验收工程量的完成情况，造林面积核实率必须达到100%。三是验收栽植树种、苗木规格、苗木质量、栽植质量是否达到设计标准要求，苗木成活率（保存率）不低于90%。施工满一年后达到上述建设质量的，通过工程初步验收；达不到上述工程建设质量的，暂不拨付工程款，延长管护期一年，并扣除合同总价的1%。

6.3阶段验收：栽植施工完成后满2年时间，按照市林业局验收工作安排，由中标人提交阶段验收申请报告；由发包方西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局按标段组织工程阶段验收：一是查验施工方案和施工记录集相关项目建设资料是否完备，特别是各工序甲方代表、监理、施工经理的签字完备与否，查验施工记录是验收的重要内容。二是必须按照设计文件和招标文件逐树种验收工程量的完成情况，造林面积核实率必须达到100%。三是验收栽植树种、苗木规格、苗木质量、栽植质量是否达到设计标准要求，苗木成活率（保存率）不低于90%。施工满两年后阶段验收达不到上述工程建设质量的，暂不拨付工程款，延长管护期一年，并扣除合同总价的1%。

6.4.竣工验收：施工养护期满3年后，由中标人提交竣工验收申请报告；由市资源规划局（市林业局）委托第三方技术单位组织竣工验收：一是查验养护施工资料是否完整齐备；二是查看现场查验养护成效；三是按照作业设计和招标文件逐树种验收工程量的完成情况，造林面积核实率必须达到100%；四是验收栽植树种、苗木规格、苗木质量、栽植质量等是否达到设计标准要求，苗木成活率（保存率）达到90%及以上，且养护措施到位。达到上述工程建设质量要求的，通过工程竣工验收，形成工程结算单，采购人按工程结算价向中标人付清所有工程款。工程验收不合格时，工程养护期顺延1年，由中标人继续补植补造和养护，延期内的补植和养护费用由中标人自行负担。养护延期满1年后，经验收苗木栽植面积核实率达到100%，成活率达到90%以上（含90%），且达到相关设计要求和标准，由采购人扣除贻误工期费用后，形成工程结算单，按工程结算价付清剩余工程款。

6.5验收依据：

合同文本；

合同附件；

招标文件；

投标文件；

      项目作业设计及国家相应的标准、规范。

7.款项结算
7.1 付款方式：

（1）合同签订后，且施工人员、机械进场后30日内，预付合同价款的30%；

（2）施工满一年经初验合格的工程标段支付工程款的30%；

（3）施工满两年经阶段验收合格的支付工程款的10%；

（4）施工满三年经竣工验收合格的工程标段按工程结算价向中标人支付余款。

7.2 支付单位为：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局 

发票开具的“采购单位（人）名称”为：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局

8.施工安全保证

8.1 建立健全安全生产规章制度，完善安全生产管理机构，设立专职安全员负责现场安全生产的检查和监督工作，所有施工人员必须经过三级安全教育，特殊工种应有上岗证。 

8.2 在作业区周围要设置施工警示牌，锥形交通标示或其他醒目警示标志，夜间作业要设置警示灯。

8.3 用电设备有专人管理，并有可靠的接地，临时的电线电缆要合理安置，注意安全用电。

8.4 认真遵守施工程序和操作规程，严禁违章作业。施工中因违规操作出现的安全隐患均由中标方负责。

8.5 因施工中出现的任何安全事故，所产生的赔偿、均由中标方负责。

9.环境保护

9.1 施工中应保持道路整洁卫生，苗木、泥土等在运输过程中要盖好，避免尘土飞扬，泥沙撒地。

9.2 施工应尽可能保护好原有花草树木，若有破坏，须完工后及时补植。

9.3 采用合理的环保措施，避免由于作业、施工操作引起的粉尘、有害气体的污染，若被污染应及时清洁，不留尾巴。

9.4 避免由于机械施工引起的噪音等对周围居民生活的影响，保证居民生活的用水用电及通讯管线的正常使用。

10.施工方案

10.1 施工方案中应对根据建设要求提出有针对性，切实可行的实施方案。

10.2 采购人保留对中标人提供的施工方案要求修改的权利，只有获得采购人确认后的施工方案才能进行施工。

10.3 工程完工后，整套竣工资料（资料内应提供具有专业验收合格证书），经审校合格后，方能申报竣工验收。

10.4 根据中标人制作详细工程进度网络图，组织施工；如有天气或不可抗力因素影响工程进行现象发生时，中标人应及时向采购人报告，经采购人协调解决后方可继续施工。

11.违约责任

11.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

11.2 中标单位未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

二、建设要求

1.项目概况及招标范围：

1.1项目概况：项目区人工造林总面积（小班面积）为1644.00亩，可作业面积为 1000.00亩，为宜林荒山荒地造林，共区划 18 个造林小班。
1.2招标范围：共分为三个标段

一标段：位于仁宗街道办，为宜林荒山荒地造林，造林作业涉及7个小班，小班面积 587.85 亩；可作业面积354.52亩；
二标段：位于穆寨街道办，为宜林荒山荒地造林，造林作业涉及5个小班，面积 469.05亩；可作业面积289.84亩；
三标段:位于小金街道办，为宜林荒山荒地造林，造林作业涉及6个小班，面积 587.10亩；可作业面积355.64亩；
2.主材要求

（1）林种、树种配置

项目区林种设计为宜林荒山荒地造林，林种为防护林，树种设计配置为侧柏、油松混交。

（2）树种苗木规格及标准要求：

为保证工程造林质量和效果，造林苗木均应采用专业苗圃生产的良种壮苗，苗木质量必须达到GB6000-1999标准要求的I级苗木，同时具有经过林木种苗管理部门检验的“两证一签”（检疫证、合格证、标签）。

侧柏：高度 1m；3年生以上容器苗，容器直径 15cm 以上，不脱腿，充分木质化，无枯梢现象。

油松：高度 1m；4年生以上容器苗，容器直径 15cm 以上，顶芽饱满，针叶完整,无多头现象。

3.工程建设标准
（1）依据设计文件的要求，本次招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

（2）根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

（3）该工程达到国家及行业规定的绿化工程质量检验评定的“合格”标准，苗木的成活率须达到90%及以上。

三、工程量清单

一标段：
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量

单位
	工程数量

	1
	050102001001
	栽植乔木

1.乔木种类:侧柏；

2.规格:H=1m,3年生以上容器苗；容器直径15cm以上，不脱腿，充分木质化，无枯梢现象；

3.养护期:三年；
	株
	29779

	2
	050102001002
	栽植乔木

1.乔木种类:油松；

2.规格:H=1m,4年生以上容器苗；容器直径15cm以上,顶芽饱满，针叶完整，无多头现象；

3.养护期:三年；
	株
	29779


二标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量

单位
	工程数量

	1
	050102001001
	栽植乔木

1.乔木种类:侧柏；

2.规格:H=1m,3年生以上容器苗；容器直径15cm以上，不脱腿，充分木质化，无枯梢现象；

3.养护期:三年；
	株
	24347

	2
	050102001002
	栽植乔木

1.乔木种类:油松；

2.规格:H=1m,4年生以上容器苗；容器直径15cm以上,顶芽饱满，针叶完整，无多头现象；

3.养护期:三年；
	株
	24347


三标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量

单位
	工程数量

	1
	050102001001
	栽植乔木

1.乔木种类:侧柏；

2.规格:H=1m,3年生以上容器苗；容器直径15cm以上，不脱腿，充分木质化，无枯梢现象；

3.养护期:三年；
	株
	29874

	2
	050102001002
	栽植乔木

1.乔木种类:油松；

2.规格:H=1m,4年生以上容器苗；容器直径15cm以上,顶芽饱满，针叶完整，无多头现象；

3.养护期:三年；
	株
	29874


第四章  合同格式及条款

陕西省建设工程施工合同

陕西省建设厅
制定

陕西省工商行政管理局

二零二二年  月   日
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第三部分  专用条款 

第一部分    协议书

发包人（全称）：  西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局                                                  
承包人（全称）：                                                            
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 西安市临潼区2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目    标段                                                                           
工程地点： 西安市临潼区                                                                            

工程内容：         /                                                                    

工程立项文号：        /                                                                
资金来源：            政府投资                                                                 

二、工程承包范围

承包范围：       /                                                   
全部内容：        /                                                   
不包括的工程范围：    /                                            
三、合同工期 

总日历天数               天
    开工日期：    2022年   月   日  
竣工日期：    2024年   月   日  
四、质量标准及项目经理

工程质量标准：       合格       

项目经理：         身份证号：          证书编号：               

五、合同价款

1、合同总价（大写）：                    元        

          (小写)￥：                    元

（其中：工程暂列金额     /  元，零星工作费   /    元，安全保护、文明施工措施费           元，后期抚育养护费   /   元，总承包服务费     /     元。）工程暂列金额，属发包人所有。如果施工过程中发生变更或签证后，经发包方及监理工程师审签后，结算时方可按变更或签证所发生的增减工程量结算。

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效

合同订立时间：          年        月      日           

合同订立地点：                                                

本合同双方约定自双方签字盖章后          日生效。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行；

帐号：                           帐号：

邮政编码：                       邮政编码：

第二部分   通用条款

一、词语定义及合同文件

１、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14暂列金额：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

２、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单　

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

４、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

５、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

６、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

７、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

８、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

９、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全防护、文明施工

20、发包人责任

20.1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。

20.2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

20.3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

20.4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

21、承包人责任

21.1承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

21.2完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

21.3在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。

21.4应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。

21.5承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

24、事故处理

24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款

25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。

26、合同价款约定

26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

27、合同价款调整

27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理机构的价格调整；

（3）经批准的设计变更；

（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）双方在专用条款中约定的其他因素。

27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。

28、工程预付款

28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。

28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。

29、已完工程量确认

29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

30、工程进度款结算与支付

30.1　双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。

30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。

30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

32、承包人采购材料设备

32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

33、工程设计变更

33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

34、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

35、确定变更价款

35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。

36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

37、竣工结算

37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。

37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

38、质量保证

38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（1）保证金预留、返还方式；

（2）保证金预留比例、期限；

（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；

（4）缺陷责任期的期限及计算方式；

（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

38.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

38.4质量保证金按工程价款结算总额5%以内的比例预留。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

40、索赔

40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。

41、争议

41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

42、工程分包

42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

43、不可抗力

43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

44、保险

44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

45、担保

45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

46、专利技术及特殊工艺

46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

47、文物和地下障碍物

47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

48、合同解除

48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。

48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

49、合同生效与终止

49.1双方在协议书中约定合同生效方式。

49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

50、合同份数

50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

51、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分   专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

2、合同文件组成及解释顺序：

本合同协议书，本合同专用条款，本合同通用条款，中标通知书，投标书及其附件，招标文件及工程量清单，标准、规范及其有关技术文件                                       

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉字外，还使用           语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》。                

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

执行国家人工造林施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的标准、规范的要求。                                                    

发包人提供标准、规范的时间：

                                                                                    

 国内没有相应标准、规范时的约定：

按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。                       

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

在合同签订5天内提供《西安市临潼区2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目作业设计》一套。                                                       
发包人对图纸的保密要求：

不得外传、外借                                                           
二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：              职务：                                      

发包人委托的职权：

施工过程的质量、进度、造价控制，合同管理和信息管理，施工中各种矛盾的组织协调工作及全程监理。                                                                        

需要取得发包人批准才能行使的职权：

工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价、工程款支付结算等在决策之前需经业主同意。                                                     

5.2发包人派驻的工程师

姓名：                  职务：      发包人驻工地代表       

职权：负责对施工承包单位、设计单位、监理单位等各方的协调管理，负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、检查，负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题。                                                                                         

5.3项目经理

姓名：            职务：                      

职权：项目经理必须坚守工地，每周工作日不少于5天，少1天罚款500元，外出必须取得监理和发包人的许可。

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

  开工前5日内。                                                            

在开工前5日内确保施工所需的造林用地和临时生产用地通过所在街办协调到位；                                        

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

      已开通                                                                

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

                                                                    

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

    开工前5日内                                                                      

（6）水准点与座标控制点交验要求：

                                                                     

（7）图纸会审和设计交底时间：

（8）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

执行《通用条款》8.1.（8）款                                                            

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

                                                                                       

以上内容，发包人若不能完成，由承包人完成，费用由发包人承担。     

6.2发包人委托承包人办理的工作：

配合发包人办理施工许可证、质量监督等手续。                                        

7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 

                                                                                  

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月25日前向业主、监理单位提供本月已完成工程报表一式三份，下月进度计划一式三份，《通用条款》9.1.（2）款规定的报表。                                                          

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

执行《通用条款》9.1.（5）款。                                                           

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

                                                                                   

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

                                                                                      

水、电、电讯线路、生产路由承包人因地制宜，自行解决；现场内的管线、阀门、闸刀、龙头、蓄水池由承包人自理，水电费及通讯费由承包人直接交收费部门。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
栽植施工完成后满1年时间，按照市林业局验收工作安排，由发包方西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局组织工程初步验收：一是查验施工方案和施工记录集相关项目建设资料是否完备，特别是各工序甲方代表、监理、施工经理的签字完备与否，查验施工记录是验收的重要内容；二是必须按照设计文件和招标文件逐树种验收工程量的完成情况，造林面积核实率必须达到100%；三是验收栽植树种、苗木规格、苗木质量、栽植质量是否达到设计标准要求，苗木成活率（保存率）不低于90%。施工满一年后达到上述建设质量的，通过工程初步验收，向承包方支付30%工程款。达不到上述工程建设质量的，推迟一年拨付工程进度款，限期整改，并扣除合同总价的1%；直至承包人在规定期限内整改合格后，再予支付。

栽植施工完成后满2年时间，按照市林业局验收工作安排，由发包方西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局组织工程阶段验收：一是查验施工方案和施工记录集相关项目建设资料是否完备，特别是各工序甲方代表、监理、施工经理的签字完备与否，查验施工记录是验收的重要内容；二是必须按照设计文件和招标文件逐树种验收工程量的完成情况，造林面积核实率必须达到100%；三是验收栽植树种、苗木规格、苗木质量、栽植质量是否达到设计标准要求，苗木成活率（保存率）不低于90%。施工满两年后达到上述建设质量的，通过工程阶段验收，向承包方支付10%工程款；达不到上述工程建设质量的，推迟一年拨付工程进度款，限期整改，并扣除合同总价的1%。直至承包人在规定期限内整改合格后，推迟一年拨付工程进度款。

施工养护期满3年后，由市资源规划局（市林业局）委托第三方技术单位组织竣工验收：一是查验养护施工资料是否完整齐备；二是查看现场查验养护成效；三是按照作业设计和招标文件逐树种验收工程量的完成情况，造林面积核实率必须达到100%；四是验收栽植树种、苗木规格、苗木质量、栽植质量等是否达到设计标准要求，苗木成活率（保存率）达到90%及以上，且养护措施到位。达到上述工程建设质量要求的，通过工程竣工验收，形成工程结算单，采购人按工程结算价向中标人付清所有工程款。工程验收不合格时，工程养护期顺延1年，由中标人继续补植补造和养护，延期内的补植和养护费用由中标人自行负担。养护延期满1年后，经验收苗木栽植面积核实率达到100%，成活率达到90%以上（含90%），且达到设计要求和标准，由采购人扣除贻误工期费用后，形成工程结算单，按工程结算价付清剩余工程款。

（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

                                                                                    

（8）施工场地清洁卫生的要求：

                                                                                      

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

 （养护期为栽植施工验收合格后三年）                                                                                    

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

开工前10日内                                                                            

工程师确认的时间：收到承包人报告后五日内                                                               

8.2群体工程中有关进度计划的要求：

                                                                                        

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况

四、质量与验收

10、工程质量：

10.1符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》合格等级。             

双方对本人工造林工程的质量的其它要求： 符合《国家造林技术规范》相关人工造林工程验收合格标准及省、市造林相关验收标准。 

10.2双方对工程质量有争议时，由  上级主管部门     裁定。

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：

执行《通用条款》17条。                                                                    

五、安全防护、文明施工

执行《通用条款》第五条全部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。                   

六、合同价款与支付

12、合同价款约定

12.1本合同价款采用 固定综合单价 方式确定。

采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：侧柏、油松两种苗木价格按±5%风险计入综合单价内，涨浮在±5%以内不予调整，超过±5%的部分执行陕建发【2009】3号文件。

风险范围以外综合单价调整方法： ① 因发包人设计变更引起的工程量清单变化和新增项目应依照招标文件、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单及承包人中标价同招标最高限价相比下浮相同比例进行调整。合同价款中及因承包人漏报的项目不予调整。

② 清单量若与实际量不符时，经监理工程师会同双方核实签认后，以签认量进行增减并按本条款第33.1条原则办理结算。

③ 零星用工工程量实际发生时，按签证为准，零星用工综合单价由投标人在承诺中自主报价。报价不能高于最新一期的陕西造价管理信息人工工日单价平均标准。

13、合同价款调整

13.1双方约定合同价款的其他调整因素:执行《专用条款》33.1款。                     

14、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

中标人在收到中标通知书后10日内与招标人签订合同，且施工人员、机械进场后30日内，预付施工承包合同价款(含安全文明施工费)30%的预付款。

预付安全防护、文明施工措施费用：

施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施费用清单，施工单位不得挪用安全防护、文明施工措施费。             

15、工程量确认

15.1承包人向工程师提交已完成工程量报告时间：

 合同签订时约定。                                                                                       

16、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：施工满一年经初验合格的支付工程款的30%；施工满两年经阶段验收合格的支付工程款的10%；施工满三年经竣工验收合格的工程标段按工程结算价向中标人支付合同价款余款。
七、材料设备供应

17、承包人采购材料设备

17.1承包人采购材料设备的约定：

由发包人指定价的材料设备须经发包人认质认价后方可采购，同时执行《通用条款》第32条。     

八、工程变更

18、确定变更价款

18.1（1）在本工程施工过程中，若发生设计变更，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，发生的工程量按合同授予时双方确认的综合单价进行结算，措施项目费应按变更后的实际工程量按照投标报价中措施费计取原则重新计算措施费，经监理工程师及发包人确认后，做为结算的依据。

（2）清单中未列项的分部分项工程及新增变更项目发生时，工程量以实际签证量为准。变更合同价款按下列方法进行调整：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；②合同中已有类似于变更工程的价款，参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于工程变更的价格，按投标文件编制投标报价综合单价的原则组价，由承包人提出适当的价格，经工程师确认，按确认的结算单价办理结算。

（3）新增工程量和变更项目的工程量在进度款中一并计算。                                       

九、竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定：

竣工验收后一个月内，交竣工图及完整资料文件四套。 工程竣工验收前，资料必须通过相关备案要求。                     

19.6中间交工工程的范围和竣工时间：

                                                                                           

20、竣工结算
结算审查期限：发包人在收到承包人建设项目竣工总结算资料后，上报市林业局50天内审查完成。

21、质量保修和养护

21.1承包人在接到造林质量事故通知后，应在 三天内到达事故现场进行整改施工，15天内完成相应任务。

21.2（1）苗木养护时间、养护措施和养护费用的约定  本工程后期养护时间3年，主要养护措施为补植死亡植株，干旱时对幼林进行灌溉，树坑扩盘除草，防止人畜破坏，预防森林火灾和林木病虫害的发生等。养护费用按该标段投标文件商务标中分部分项的养护费用计算。

（2）养护期内，绿化苗木种植工地现场发生的养护工作所需的各项费用由  承包人  承担。

十、违约、索赔和争议

22、违约

22.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：

参照《通用条款》第28.1条款                                  

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任；

参照《通用条款》第30.5条款                                                          

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：

参照《通用条款》第37.6条款                                                           

双方约定的发包人其他违约责任：

                                                                                      

22.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
乙方工期每推迟一天除按每日1000元处罚外，推迟栽植的树木必须采取相应抚育措施，其措施费由乙方承担。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。                  

双方约定的承包人其他违约责任：                                                   

23、争议

23.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请合同主管部门和造价主管部门调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

1）提交              仲裁委员会提请仲裁；

2）依法向 有管辖权的 人民法院提起诉讼。

十一、其他

24、不可抗力

24.1双方关于不可抗力的约定：

执行《通用条款》第43条。                                                             

24.2 因不可抗力事件导致的费用：

当绿化苗木栽植后，在第一个生长季节期间，若工程区当地发生极端气候灾害，直接造成苗木成活率低于40%的，经监理工程师确认灾害面积，由发包人承担重新恢复造林的苗木费，按实结算，其费用由招标人支付，承包人承担重新恢复造林的其他费用。极端气候灾害指：出现连续24小时内降水100mm以上的暴雨洪灾；连续24小时以上-20℃以下的低温冻害；连续100天干旱致工程地区无法取用地表水；冻害与冰雪灾害同时发生。极端气候灾害由当地气象部门书面认定，出具相关气候灾害数据。  

25、保险

25.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

本合同44.1  44.2保险费由发包人承担。                                                                               

（2）承包人投保内容：

执行《通用条款》44.4条。                                                              

26、合同份数

26.1双方约定合同份数：

正本贰份，副本捌份；发、承包双方各持正本壹份，副本肆份。                               

27、补充条款

27.1承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的施工进度及工程质量，则发包人有权在工程进度款中将承包人所欠的工资额扣除，直接发放给农民工。承包人当月发放完工资后，需将农民工领取后的工资表复印一份加盖公章交发包人备案。农民工工资除按月发放外，其劳务费余下部分应按照劳务分包合同付款办法支付。承包人若未支付，发包人有权在工程款结算期间用其余款支付农民工劳务费。
27.1.1中标人签订合同前必须到当地劳动和社会保障局缴纳农民工工资支付保证金。
27.2本工程竣工后，应免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。

27.3必须达到市级安全文明工地验收标准和卫生城市标准，严格按安全文明工地和卫生城市标准施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。

27.4施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理工程师验收，由监理工程师出具相应证明后，发包人方可组织验收。

27.5安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理工程师和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款2000元人民币；出现安全事故，施工单位自负。

27.6现场用电必须按照发包人要求，采用三相五线制，一机一闸必须带漏电保护。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，每次罚款1000元。

27.7承包单位的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符，否则视为中标人违约。视情节罚款500－2000元。

27.8定期检查安全文明施工费支付情况及使用情况，并对照建设工程安全防护、文明施工措施清单作出报表。

27.9承包人负责办理安全文明建筑工地施工期间市容环境卫生责任书，并计入项目费用。

27.10苗木进场时，必须有林业检疫部门检验检疫合格证明（两证一签）并经监理工程师验收批准后方可进场。苗木成活率必须达到90%及以上，达不到此标准由承包人补栽，补栽树木的验收及养护管理相应延长一年。

27.11工程竣工后，应及时向甲方提供竣工资料和结算情况，同时书面向甲方提出项目竣工验收申请。

27.12投标文件及其相关文件为合同的附件，具有同等效力。

27.13中标单位与发包人签订施工合同时必须采用陕西省建设厅与陕西省工商行政管理局制定的示范文本。

27.14承包人应及时将自查报告送交监理工程师及发包人驻工地代表复查。监理人员及发包人代表有权令承包人对其工程进行抽样检查、试验。所发生的一切费用由承包人承担，上道工序完成后，必须经发包人、监理验收合格后，方可进行下道工序施工。

27.15凡使用不合格材料或施工质量不符合设计要求的，监理人员及发包人工地代表有权责令承包人返工，发包人有权另请第三方返修，其费用从承包人工程费用中扣除。

27.16承包人严重违反合同规定，对本工程将会造成或已经造成无法弥补的损失时，监理人员和发包人有权下达停工令，承包人不得拒绝执行，由此发生的费用和工期延长，责任和损失由承包人承担。

27.17本工程的各项工序要严格执行国家有关施工规范和工程质量验收评定标准。

27.18承包人在施工过程中，如发生质量事故，应及时报告监理和发包人，一般的质量事故处理报送监理、发包人备案，重大的质量事故处理应经发包人、监理、设计单位、质检部门共同研究处理方案，并经设计单位签字认可后，承包人方可实施，其经济损失和工期延误，均由承包人承担。

27.19承包人应具备协调处理工地外围关系的能力。所需一切费用由承包人自行承担。

第五章  附件（投标文件格式）
    投标人应认真阅读招标文件中所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。

   投标人制作的投标文件应包含以下内容：

1.投标函

2.投标报价一览表

3.建设要求响应偏离表

4.工程量清单计价表

5.货物及材料说明一览表

6.资格证明文件

7.建设方案

8.履约能力证明材料

9.服务承诺证明材料

10.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

封面参考格式

（正本或副本）
西安市临潼区

2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目
投标文件

项目编号：                        

包号：




    


     
投标单位：                        

单位地址：                        

投标时间：二○二二年  月   日   时  分

1.投标函（格式）
投 标 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方 西安市临潼区2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目 的招标公告，DCZB-2022-XA-Z019，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交下述文件正本1份、副本    份及电子文件1份。

1.投标函

2.投标报价一览表

3.建设要求响应偏离表

4.工程量清单计价表

5.货物及材料说明一览表

6.资格证明文件

7.建设方案

8.履约能力证明材料

9.服务承诺证明材料

10.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：                        

详   细   地   址：                         

邮   政   编   码：                         

电             话：                         

电 子 邮 件 地 址：                         
开   户   银   行：                         

帐             号：                         
授权代表签名：                    
电        话：                    

传        真：                    

手        机：                    
                                             年    月    日

2.投标报价一览表（格式）
投标报价一览表

	包号
	投标报价（人民币:元）
	完工期：
	管护期：

	
	 ¥：
	天
	年

	（大写）：


注：1.本表价格应按投标总价填写；

2.单独密封提交，保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致；

3.投标报价精确到元。

单位名称：                              （单位公章）
授权代表：                  （签字）

日期：                          

3.建设要求响应偏离表（格式）
建设要求响应偏离表

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件

商务条款内容
	投标文件

承诺内容
	偏离

情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


注：1.本表须按招标文件“第三章 商务及建设要求”如实逐项填写，不得空项；

    2.空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）
授权代表：                    (签字)
日期：                            

4.工程量清单计价表（格式）
报价表统一格式
报价表一、  投标总价
报价表二、  工程项目总造价表
报价表三、  单项工程造价汇总表
报价表四、  单位工程造价汇总表
报价表五、  分部分项工程清单计价表
报价表六、  措施项目清单计价表
报价表七、  其他项目清单计价表
报价表八、  规费、税金项目清单计价表
（表格具体内容及格式以广联达软件自动生成为准）
 报价说明：
1、本报价依据本招标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、工程量清单及其它有关文件进行编制。

2、工程量清单计价表中所填入的单价和合价，为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》和招标文件要求及市场价格计算（有采购人指定价或暂定价的均按指定价和暂定价计算）确定的直接费、管理费、风险、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金和招标文件规定，各投标人结合自身实际情况和投标策略计算并列报。

3、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

5.设备及主材一览表（格式）
主材一览表                                               
	序号
	货物名称（主要材料及设备）
	品牌
	型号
	主要技术参数
	制造厂家
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。
② 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体满足招标要求。
单位名称：                              （单位公章）
授权代表：                 (签字)

日   期：                      

6.资格证明文件
6-1 基本资格

根据招标文件资格要求提供
6-2 特定资格

根据招标文件资格要求提供
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于中华人民共和国的     （投标人名称）     的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就项目编号为 DCZB-2022-XA-Z019 的 西安市临潼区2022年秦岭北麓恢复植被造林绿化项目 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月   日签字生效，有效期与投标文件一致，特此声明。

法定代表人签字：                       被授权人签字：  

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

	法人代表身份证

	被授权人身份证


非联合体投标声明函（格式）
非联合体投标声明函

致：
作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的投标单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：                           
三年内无重大违法记录声明

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的申请，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。


    声明单位：                         （公章） 
    授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：　　　　　     　　      

7.施工方案
（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

7-1施工组织措施

根据评分内容自行组织材料。

7-2技术相关证明材料

根据评分内容自行组织材料。
7-3投标单位认为有必要提供的其他证明材料

8.履约能力证明材料
包括以下材料：

8-1 企业情况证明材料

1）企业简介

2）政府采购需要落实的政策声明文件或证明材料（若有，声明文件原件编制在投标文件正本中，其它证明材料须提供加盖公章的复印件或扫描件）

3）有利于项目建设的相关证明材料

8-2 实施方案
根据评分内容自拟
8-3 2019年1月1日以来同类业绩
9.服务承诺证明材料

9-1 工程后期服务

投标单位根据项目特点及赋分标准自拟。

9-2 服务机构分布情况

1.投标单位应提供在陕西省境内的售后服务机构自建证明材料或与合作方的协议书（提供相关证明材料），这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人、维修工程师以上，应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。
	服务机构名称
	所在地
	联系人
	联系电话
	地址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


采购人将核实中标供应商在此提供的售后服务机构，如果不属实，则从质量保证金中扣除合同总额的2％作为违约处罚。 
10.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 
陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 



承诺单位：　　                        　（盖章） 
授权代表：　　　　　     　　　       　（签字） 

地　　址：                              

邮    编：　　                     　　 
电　  话：　　　                　　　　
　　　　　　　　　　　　　　                                                                      

                                                  年　　月　　日

