采购需求
1、 项目概况
在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书、可行性研究报告编制，包含：项目建议书、可行性研究报告编制工作。
2、 工作内容
（一）在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书编制工作内容
本阶段文本主要是对建设项目的轮廓设想，是选择建设项目的原始文件，是建设项目确立的依据，同时也是向国家、地区项目主管部门上报的相关材料。本阶段文本主要包括项目概况、建设依据和必要性、投资估算、效益分析、资金筹措、财务评估等方面的内容。
[bookmark: _Toc31701]1.总论
[bookmark: _Toc19026]1.1项目名称
[bookmark: _Toc5979]1.2筹建单位情况
[bookmark: _Toc11761]1.3拟建地点
[bookmark: _Toc15247]1.4建设内容与规模
[bookmark: _Toc32580]1.5建设年限
[bookmark: _Toc3177]1.6投资概算
[bookmark: _Toc5571]2.项目建设的必要性和条件
[bookmark: _Toc21372]2.1建设的必要性分析
[bookmark: _Toc27525]2.2建设条件分析
2.3政策条件分析
[bookmark: _Toc1279]3.建设规模与方案
[bookmark: _Toc21570]3.1建设规模
[bookmark: _Toc4632]3.2建设方案
[bookmark: _Toc19767]4.投资估算及资金筹措
[bookmark: _Toc11524]4.1投资估算
[bookmark: _Toc29382][bookmark: _Toc19184]4.2资金筹措
5.财务分析
5.1财务估算
5.2财务风险措施
6.效益及风险分析
[bookmark: _Toc4176]6.1经济效益
[bookmark: _Toc20803]6.2社会效益
[bookmark: _Toc11042]7.项目实施进度
7.1项目进展
7.2项目建设期限及进度安排
[bookmark: _Toc6033]8.研究结论与建议
[bookmark: _Toc13198]8.1结论
[bookmark: _Toc3436]8.2建议
（二）在铜川筹设省属公办本科院校项目可行性研究报告编制内容
本阶段文本作为配合校方完成报送教育厅的上报材料，主要是对学校建设项目设计的方案进行的论证分析，是对未来学校的建设情况、可能遇到的问题和结果的估计，并对学校建设的投资决策提供科学依据。本阶段文本主要包括项目建设的必要性及意义、需求分析、建设条件及场址选择、建设规模与建设方案、环境保护、安全卫生消防等方面的措施、组织机构及人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、招标方案及项目招标基本情况、财务分析、效益及风险分析、可行性研究结论与建议方面的内容。
[bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc30692]1.项目建设背景
[bookmark: _Toc112258490][bookmark: _Toc19908][bookmark: _Toc5759][bookmark: _Toc1174]2.项目概要 
[bookmark: _Toc112258491][bookmark: _Toc10599][bookmark: _Toc11582][bookmark: _Toc21444]2.1项目名称
[bookmark: _Toc112258492][bookmark: _Toc503][bookmark: _Toc26282][bookmark: _Toc2753]2.2项目建设地点
[bookmark: _Toc30926][bookmark: _Toc24740][bookmark: _Toc112258493][bookmark: _Toc17181]2.3建设规模及内容
[bookmark: _Toc32669][bookmark: _Toc30029][bookmark: _Toc22695]2.4办学类型定位
[bookmark: _Toc29951][bookmark: _Toc29902]2.5学校名称
[bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc56]2.6项目法人及法人代表
[bookmark: _Toc24444][bookmark: _Toc30296][bookmark: _Toc14603][bookmark: _Toc112258495]2.7项目法人简介
[bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc19785]2.8建设单位概况
[bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc21254]2.9编制依据和研究范围
[bookmark: _Toc112258497][bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc15479][bookmark: _Toc3989]3.项目建设的必要性及意义
[bookmark: _Toc8659][bookmark: _Toc27514][bookmark: _Toc112258498][bookmark: _Toc6112]3.1项目建设意义
[bookmark: _Toc27938][bookmark: _Toc21900][bookmark: _Toc9419][bookmark: _Toc112258499]3.2国内外现状及发展趋势
[bookmark: _Toc27352][bookmark: _Toc3911][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc112258500]3.3项目建设的必要性
[bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc11608]3.4建设项目的可行性
[bookmark: _Toc21975][bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc4002][bookmark: _Toc112258501]4.需求分析
[bookmark: _Toc443][bookmark: _Toc11893][bookmark: _Toc24522]4.1市场需求
[bookmark: _Toc23884][bookmark: _Toc28114][bookmark: _Toc17611]4.2城市需求
[bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc112258502][bookmark: _Toc19829][bookmark: _Toc9387]5.项目建设条件及场址选择
[bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc14721][bookmark: _Toc2782][bookmark: _Toc112258503]5.1自然条件
[bookmark: _Toc12876][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc27705][bookmark: _Toc112258504]5.2地质条件
[bookmark: _Toc5275][bookmark: _Toc18426][bookmark: _Toc112258505][bookmark: _Toc23478]5.3基础设施条件
[bookmark: _Toc1092][bookmark: _Toc29252][bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc112258506]5.4辅助设施
[bookmark: _Toc19343][bookmark: _Toc112258507][bookmark: _Toc4640][bookmark: _Toc1449]5.5场址选择
[bookmark: _Toc18281][bookmark: _Toc5121][bookmark: _Toc112258508][bookmark: _Toc26497]6.建设规模与建设方案
[bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc12790][bookmark: _Toc112258509][bookmark: _Toc26193]6.1建设规模
[bookmark: _Toc112258510][bookmark: _Toc6284][bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc24937]6.2建设方案
[bookmark: _Toc25285]7.资源利用与节约
[bookmark: _Toc3083]7.1用能标准和节能规范
[bookmark: _Toc14427]7.2节能原则
[bookmark: _Toc15156]7.3节能设计
[bookmark: _Toc23228]8.环境保护与建设 
[bookmark: _Toc1432]8.1编制依据及执行标准
[bookmark: _Toc9118]8.2环境影响评价
[bookmark: _Toc31981]8.3环境保护措施
[bookmark: _Toc26955]8.4环境建设
[bookmark: _Toc17410]9.安全消防 
[bookmark: _Toc31323]9.1编制依据及执行标准
[bookmark: _Toc20999]9.2安全防范
[bookmark: _Toc12365]9.3消防
[bookmark: _Toc9542]10.组织机构与人力资源配置 
[bookmark: _Toc6121]10.1组织机构
[bookmark: _Toc2185]10.2人力资源配置
[bookmark: _Toc25986]11.项目实施进度计划 
[bookmark: _Toc26809]11.1项目进展
[bookmark: _Toc23711]11.2项目建设期限及进度安排
[bookmark: _Toc25728]11.3工程建设进度表
[bookmark: _Toc19856]11.4保证进度措施
[bookmark: _Toc19958]12.投资估算和资金筹措
[bookmark: _Toc8436]12.1投资估算编制依据
[bookmark: _Toc22167]12.2初步投资估算
[bookmark: _Toc26695]12.3资金筹措
[bookmark: _Toc8219]13.招标方案及项目招标基本情况
[bookmark: _Toc25573]13.1招标依据
[bookmark: _Toc232]13.2招投标原则
[bookmark: _Toc12841]13.3投标、开标、评标和中标程序
[bookmark: _Toc309]14.项目财务评价
[bookmark: _Toc14487]14.1财务估算
[bookmark: _Toc32274]14.2财务风险措施
[bookmark: _Toc112258531][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc7978][bookmark: _Toc31773]15.项目实施的效益及风险分析
[bookmark: _Toc2552]15.1项目实施后的经济效益
[bookmark: _Toc14142]15.2项目实施后的社会效益
[bookmark: _Toc7820]15.3项目风险分析
[bookmark: _Toc12980][bookmark: _Toc112258535][bookmark: _Toc19232]16.研究结论与建议
[bookmark: _Toc4532]16.1结论
[bookmark: _Toc30013]16.2建议
3、 服务周期
第一阶段：现场调研阶段
工作时间初步确定为1周，以合同签订、首付款到账之日起计算，主要工作内容包括：前期资料收集、现场调研及相关座谈，以及现状分析、资料整理。
第二阶段：初步方案编制阶段
工作时间初步确定为2周，主要工作内容为：编写项目建议书及可行性研究报告初稿，主要内容包括：项目建设的必要性及意义、需求分析、建设条件及场址选择、建设规模与建设方案、环境保护、安全卫生消防等方面的措施、组织机构及人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、招标方案及项目招标基本情况、财务分析、效益及风险分析、可行性研究结论与建议方面的内容。提交交换意见稿，甲方研讨及征询意见。
第三阶段：方案修改与完善阶段
工作时间初步确定为2周，主要工作内容包括：根据委托方书面意见进行建议书及可行性研究报告的修改与完善。提交评审稿，甲方研讨及征询意见。
第四阶段：成果及递交阶段
工作时间初步确定为1周，主要工作内容包括：完善建议书及可行性研究成果文件，并递交。
成果交付期：6周 
4、 服务内容及成果
形成在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书、可行性研究报告文件，为各专业项目立项提供依据。
成果：
1.在铜川筹设省属公办本科院校项目建议书；
2.在铜川筹设省属公办本科院校项目可行性研究报告。
[bookmark: _GoBack]
