
咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）咸阳经济技术开咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）咸阳经济技术开

发区管理委员会发区管理委员会2023年度竣工结算委托审计项目年度竣工结算委托审计项目中标（成交）明细中标（成交）明细

受受咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）委托，采用委托，采用进行采购进行采购咸阳经济技术开发区管理委员会咸阳经济技术开发区管理委员会2023年度年度
竣工结算委托审计项目竣工结算委托审计项目（项目编码：（项目编码：华春（华春（2023））HCDZ0004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包1）
1.1、中标（成交）供应商：正大鹏安建设项目管理有限公司、中标（成交）供应商：正大鹏安建设项目管理有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）工程造价咨询服务费：工程造价咨询服务费：  65.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1

其
他
专
业
技
术
服
务

一
标
段

依据法律法规、计价规范及审计资
料，合理确定工程造价；同时，对招
投标程序、招标限价、合同条款及建
设管理过程中工程变更、签证、认价
等文件的合法、合规、合理性进行审
查，提出工程建设管理中存在问题及
合理建议，最终依法出具审核文件。

详
见
磋
商
响
应
文
件

从接到
竣工结
算报告
和完整
的竣工
结算资
料之日
起45天

出具的工程造价咨询成果文件符合法
律、法规、政策规定，符合国家、
省、市相关标准以及行业标准。造价
咨询成果文件质量执行《建设工程造
价咨询成果文件质量标准》

（CECA/GC7-2012）和委托方制度
及其他相关质量标准规定。

6.00个29,333.330.6565.00100.00

二、合同包2 （合同包2）
1.1、中标（成交）供应商：陕西中信海诚造价咨询有限公司、中标（成交）供应商：陕西中信海诚造价咨询有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）工程造价咨询服务费：工程造价咨询服务费：  49.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1

其
他
专
业
技
术
服
务

二
标
段

依据法律法规、计价规范及审计资料，合理
确定工程造价；同时，对招投标程序、招标
限价、合同条款及建设管理过程中工程变
更、签证、认价等文件的合法、合规、合理
性进行审查，提出工程建设管理中存在问题
及合理建议，最终依法出具审核文件。

详
见
磋
商
响
应
文
件

从接到竣
工结算报
告和完整
的竣工结
算资料之
日起45天

造价咨询成果文件质量执行
《建设工程造价咨询成果文

件质量标准》
（CECA/GC7-2012）和
委托方制度及其他相关质量

标准规定。

5.00个36,740.000.4949.00100.00

三、合同包3 （合同包3）
1.1、中标（成交）供应商：陕西杰明工程项目管理有限公司、中标（成交）供应商：陕西杰明工程项目管理有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）工程造价咨询服务费：工程造价咨询服务费：  56.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1

其
他
专
业
技
术
服
务

三
标
段

依据法律法规、计价规范及审计资
料，合理确定工程造价；同时，对
招投标程序、招标限价、合同条款
及建设管理过程中工程变更、签
证、认价等文件的合法、合规、合
理性进行审查，提出工程建设管理
中存在问题及合理建议，最终依法

出具审核文件。

详
见
磋
商
响
应
文
件

审查时间
从接到竣
工结算报
告和完整
的竣工结
算资料之
日起60
天

受托方提供的造价咨询服务以及出具的
工程造价咨询成果文件应符合法律、法
规、政策规定，符合国家、省、市相关
标准以及行业标准。造价咨询成果文件
质量执行《建设工程造价咨询成果文件
质量标准》（CECA/GC7-2012）和委
托方制度及其他相关质量标准规定。

5.00个56,780.000.5656.00100.00
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四、合同包4 （合同包4）
1.1、中标（成交）供应商：永道工程咨询（江苏）有限公司、中标（成交）供应商：永道工程咨询（江苏）有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）工程造价咨询服务费：工程造价咨询服务费：  52.10 %
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：

服务类服务类
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1

其
他
专
业
技
术
服
务

四
标
段

依据法律法规、计价规范及审
计资料，合理确定工程造价；
同时，对招投标程序、招标限
价、合同条款及建设管理过程
中工程变更、签证、认价等文
件的合法、合规、合理性进行
审查，提出工程建设管理中存
在问题及合理建议，最终依法

出具审核文件。

详
见
磋
商
响
应
文
件

从接到竣工
结算报告和
完整的竣工
结算资料之
日起60天
完成结算审
计工作并出
具审核报告

完全响应磋商文件第三章采购内容及要求
中的质量标准：提供的造价咨询服务以及
出具的工程造价咨询成果文件应符合法
律、法规、政策规定，符合国家、省、市
相关标准以及行业标准。造价咨询成果文
件质量执行《建设工程造价咨询成果文件
质量标准》（CECA/GC7-2012）和委托
方制度及其他相关质量标准规定。

5.00个51,740.000.5252.10100.00

五、合同包5 （合同包5）
1.1、中标（成交）供应商：陕西博睿项目管理有限公司、中标（成交）供应商：陕西博睿项目管理有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）工程造价咨询服务费：工程造价咨询服务费：  56.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：

服务类服务类
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目目
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标标
的的
名名
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服服
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1

其
他
专
业
技
术
服
务

五
标
段

依据法律法规、计价规范及审计资
料，合理确定工程造价；同时，对
招投标程序、招标限价、合同条款
及建设管理过程中工程变更、签
证、认价等文件的合法、合规、合
理性进行审查，提出工程建设管理
中存在问题及合理建议，最终依法

出具审核文件。

详
见
磋
商
响
应
文
件

审查时间
从接到竣
工结算报
告和完整
的竣工结
算资料之
日起60
天

造价咨询服务以及出具的工程造价咨询
成果文件符合法律、法规、政策规定，
符合国家、省、市相关标准以及行业标
准。造价咨询成果文件质量执行《建设
工程造价咨询成果文件质量标准》

（CECA/GC7-2012）和委托方制度及
其他相关质量标准规定。

5.00个42,300.000.5656.00100.00
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