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第一部分 招标公告

项目概况

富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标项目的

潜在投标人应在华春众创工场（富平）（详细地址：富平县富兴路中段西侧紫御台 B

区商务楼四层）获取招标文件，并于 2023 年 07 月 11 日 09 时 30 分（北京时间）前

递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCF2023—CGZB—003

项目名称：富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,500,000.00 元

采购需求：

合同包 1(富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项

目)：

合同包预算金额：4,500,000.00 元

合同包最高限价：4,320,109.16 元

品

目

号

品目

名称
采购标的

数量

（单

位）

技术规

格、参

数及要

求

品目预算

(元)

最高限价

(元)

1-

1

其他建

筑工程

富平县淡村镇中心幼儿园“红

色梦想 五彩童年”主题儿童

乐园项目

1

(项)

详见采

购文件
4,500,000.00 4,320,109.16

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体服务起止日期以合同签订时间为准

二、申请人的资格要求：
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1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目)

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：详见招标文件。

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

（2）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发

〔2

007〕51 号）；

（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68 号）；

（5）三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2

017〕141 号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环

境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（7）《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38

号）；

（8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村

产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（9）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办

采〔2021〕29 号）；

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕

财办采〔2018〕23 号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通

知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

（12）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（13）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕1
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9 号）；

（14）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通

知》

（陕财办采〔2023〕3 号）；

（15）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》

（陕

财办采（2023）4 号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目)

特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年

报合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，

自然人参与的提供其身份证明；

（2）提供法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件

加盖公章）及被授权人身份证原件（法定代表人参会只须提供其身份证原件）；

（3）须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（4）须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；

（5）拟派项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格和有效的安全生

产考核合格证书，须提供项目经理无在建工程的相关证明材料或承诺书；

（6）须提供陕西建设网“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询到

企业基本信息的网页截图并加盖单位公章；

（7）须提供 2022 年经审计的财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的

可提供成立后任意时段的财务报表）；

（8）须提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个

月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章，依法免税或开标前一年内零申报的投标人

应提供相关证明文件）；
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（9）须提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内

任意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章，依法不需要缴纳社会保障资金的

投标人应提供相关证明文件）；

（10）投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中

列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单

的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信

行为信息记录中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。附网站相关截图并加

盖单位公章（最终以采购代理机构评审现场查询结果为准）；

（11）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（12）提供投标保证金转账凭证和基本存款账户信息证明资料复印件并加盖单

位公章或金融机构、担保机构出具的保函复印件，复印件均须加盖公章；

（13）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，

不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

（14）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（15）本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

注：对于可通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质材料。

三、获取招标文件

时间：2023 年 06 月 21 日至 2023 年 06 月 28 日，每天上午 08:30:00 至 11:30:

00，下午 14:30:00 至 17:30:00（北京时间）

途径：华春众创工场（富平）（详细地址：富平县富兴路中段西侧紫御台 B 区

商务楼四层）

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 07 月 11 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：华春众创工场（富平）（详细地址：富平县富兴路中段西

侧紫御台 B 区商务楼四层）2号会议室
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开标地点：华春众创工场（富平）（详细地址：富平县富兴路中段西侧紫御台 B

区商务楼四层）2号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取招标文件方式：携带单位介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印

件到获取地点获取，获取时间为工作日。

2、请投标人按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通

知》中的要求，通过“陕西省政府采购网”（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）

注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、本项目投标文件递交截止时间及开标时间和地点如有变更另行公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：富平县教育局（本级）

地址：渭南市富平县莲湖大街

联系方式：0913-8221263

2.采购代理机构信息

名称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：陕西省西安市碑林区南二环西段 21 号华融国际商务大厦 B-1701

联系方式：0913-8219328

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：0913-8219328
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第二部分 投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

序号 内容 说明与要求

1 采购人

名称：富平县教育局

联系人：张老师

联系电话：0913-8221263

2 采购代理机构

名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地 址：西安市碑林区南二环西段 21 号华融国际商务大厦 B-1701

联系人：王工

电 话：0913-8219328

3 项目名称 富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目

4 项目编号 HCF2023—CGZB—003

5 项目性质 工程类

6 资金来源 财政性资金

7 所属行业 建筑业

8 招标范围

新建仓库 3 间，公共卫生间 1 间，库房一间，室外绿化、铺装及园内

景观，工程内容包括建筑、结构、给排水、电气等。（具体详见招标

文件第八部分工程量清单）

9 投标人资格要求 详见招标公告

10 工期 合同签订后 120 日历天内施工完毕。

11 质量要求 合格

12 付款方式

施工完毕初验合格后付至合同价款的 80%，待工程决算审计报告双方

签字盖章认可后，付至审计价款的 97%，剩余 3%作为工程质量保修

金，缺陷责任期满后付清。

13 联合体投标 不允许联合体投标

14 转包、分包 不得转包、分包
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序号 内容 说明与要求

15 资格审查方式 资格后审

16 投标有效期 从递交投标文件截止之日起不少于 90 日历天

17
现场勘查、标前

答疑会

不统一组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风

险。

18 投标保证金金额

投标保证金的缴纳形式：银行转账/电汇/金融机构/担保机构保函。

投标人以银行转账/电汇形式缴纳保证金的，须从基本账户转出。

投标人以保函形式缴纳保证金的，须在递交投标文件截止时间之前将

金融机构、担保机构保函原件提交至采购代理机构备案（保函原件提

交至华春众创工场（富平）（详细地址：富平县富兴路中段西侧紫御

台 B 区商务楼四层），并将保函复印件附在投标文件规定处。

投标保证金的金额（人民币）：叁万元整(30000.00 元)

投标保证金递交截止时间：投标截止时间之前

汇入单位名称：华春建设工程项目管理有限责任公司

开户行名称：平安银行西安分行营业部

行 号：307584007998

账 号：30208471001053

（本账号仅用于投标保证金的转账）

汇款用途：富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿

童乐园项目投标保证金（可简写，但必须注明项目名称），开标时投

标人必须提供投标保证金转账凭证及基本账户信息证明资料复印件并加

盖单位公章或金融机构（担保机构)出具的保函复印件，否则视为自动

放弃投标。投标保证金有效期与投标有效期一致。金融机构、担保机

构出具的保函有效期为投标有效期延长一个月。

请转款时务必在摘要处注明项目名称，同时请电话查询是否到账：

（0913-8219328）。

19

招标代理费、编

制标底费的收费

依据及支付依据

收费依据：招标代理费按（发改价格【2002】1980 号文件）计算下浮

25%收取、编制标底费按（陕价行发【2014】88 号文件）计算下浮

28%收取。支付依据：按（发改办价格【2003】857 号文件），由中标

人支付。招标代理费及编制标底费计入工程造价。若本次招标失败

（非代理机构原因），招标代理费及编制标底费由采购人支付。具体

金额详见中标（成交）结果公告，在领取中标通知书时向采购代理机

构一次付清（现金或转账）。
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序号 内容 说明与要求

20 最高限价
最高限价：肆佰叁拾贰万零壹佰零玖元壹角陆分（4320109.16 元）

任何超过最高限价的投标报价，采购人不予接受。

21
递交投标文件截

止时间、地点

份 数：正本一份、副本二份及电子 U盘两份

时 间：2023 年 07 月 11 日 09:30(北京时间)

地 点：华春众创工场（富平）2号会议室

（地址：富平县富兴路中段西侧紫御台 B区商务楼四层）

22 开标时间及地点

开标时间：2023 年 07 月 11 日 09:30(北京时间)

开标地点：华春众创工场（富平）2号会议室

（地址：富平县富兴路中段西侧紫御台 B区商务楼四层）

23 质疑与投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》

《政府采购供应商投诉处理办法》《中华人民共和国财政部令第 94

号》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等

的相关规定办理。

投诉联系方式：0913-8219328

投诉联系地址：同报名地址

24 其他

本项目工程量清单采用广联达云计价平台 GCCP6.0（6.4100.23.118）

版本编制,投标人电子版标书需包含投标文件的全部内容（包括广联

达云计价软件 GCCP6.0（6.4100.23.118）版本编制的投标书）。

25 计算机辅助评标 采用广联达软件工程量清单评标系统

注：本项目招标代理服务费、编制标底服务费、预留金具体详见工程量清单。

二、投标人须知

（一）总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的项目招标。
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2.有关定义

2.1“监督管理机构”系指富平县财政局。

2.2“采购人”系指富平县教育局。

2.3“采购代理机构”系指华春建设工程项目管理有限责任公司。

2.4“投标人”系指向采购人提交投标文件的企业。

3.投标费用

无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费

用。

4.合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标公告载明的资格要求。

4.2 合格的投标人应符合政府采购法第二十二条规定。

4.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

4.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.3.3 参加投标的其他组织之间存在利害关系的；

4.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

5.知识产权

5.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或

其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利

权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识

产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致

采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

5.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并

提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手

册等技术文档。

6.纪律与保密

6.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害

采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得向采购人、评标委员会成员行贿或者

采取其他不正当手段谋取中标。
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6.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内

容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

6.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评

标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.联合体投标

不接受

8.合同标的转让

合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中

标项目肢解后分别向他人转让。

（二）招标文件

9.招标文件构成

9.1 招标文件包括以下部分：

9.1.1 第一部分：招标公告；

9.1.2 第二部分：投标人须知前附表及投标人须知；

9.1.3 第三部分：评标办法；

9.1.4 第四部分：合同文件及主要条款；

9.1.5 第五部分：技术标准和要求；

9.1.6 第六部分：投标文件格式；

9.1.7 第七部分：图纸；

9.1.8 第八部分：工程量清单。

9.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

9.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出

的要求和条件作出实质性响应。

9.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题

应在获得招标文件 3 日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自

行承担。

10.招标文件的澄清与修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修

改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布

澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
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10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应

当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；

不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

11.投标文件构成

11.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

11.2 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使

用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应

翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。

11.5 投标人编写投标文件时，请按招标文件“第六部分 投标文件格式”提供的

相应格式及顺序编排，投标文件需打印，按 A4 规格制作，统一胶装（非胶装的投标

文件视为无效投标文件）、标码（页码应有连续性，但由广联达软件编制的内容可

除外），并标明目录（目录含页码，招标文件中投标文件格式未提供目录，请投标

人自行编制），为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

11.6 电报、电话、邮寄、传真形式的投标概不接受。

11.7 采购人一律不予退还投标人的投标文件。

12.报价

12.1 投标人的报价应含所投项目所发生的一切费用。投标报价为签订合同的依

据。

12.2投标报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标文件均按无效处理。

12.3 除非招标文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代

方案将导致投标无效。

12.3 投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动（政策性调整除

外）。

13.投标内容填写及说明

13.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、商务及技术、价格等全部要求和条
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件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标

文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

13.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件

的一部分。

13.3 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有符合招标文件规定的证明文

件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。

13.4 投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处

必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第六部分中提供的“投标文件格式”填写相关

内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定

之外的方式填写相关内容，投标人未按“投标文件格式”规定填写将导致投标无

效。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

14.3 投标人自行承担未按照招标要求提供相关内容被视为无效投标的风险。

15.投标保证金

15.1 投标前，投标人应向采购代理机构提交投标人须知前附表规定金额的投标保

证金，作为投标的一部分。投标保证金应在规定时间内足额到达指定账户。

15.2 投标保证金必须按照招标文件“投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及

方式办理。

15.3投标保证金银行汇单上应注明本项目名称（可简写）。

15.4 投标人必须在开标时提供投标保证金转账凭证及基本账户信息证明资料复印

件并加盖单位公章或金融机构、担保机构出具的保函复印件，否则视为自动放弃投

标资格。

15.5 投标保证金转入时限：投标截止时间之前

15.6 汇入账号和账户：

开户行：平安银行西安分行营业部

账 号：30208471001053

行号：307584007998

汇入账户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司
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15.7 为了确保投标保证金能在投标规定时间内到达指定账户，投标人应当提前

办理投标保证金缴纳手续。

15.8 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标

而导致投标无效。

15.9 采购代理机构最迟将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投

标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金（中标人须

在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱1029137057@qq.com）

或转为中标人的履约保证金（如有）。

15.10 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

15.10.1 投标人在投标有效期内无正当理由撤回其投标；

15.10.2 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；

15.10.3 经政府监督管理机构依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行

为。

16.投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。

16.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其

投标文件。

17.投标文件份数和签署

17.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件份数，并在封面上注

明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为

准。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1 投标人应提交投标文件正本一份、副本二份及电子 U 盘两份。投标文件封

面的右上角应注明“正本”或“副本”字样。

18.2 投标文件的正本、副本应分开包装，加贴封条，标明正本、副本字样，封套

的封口处加盖投标人公章且须法定代表人或被授权人签字或盖章，电子 U 盘必须随

投标文件正本密封在一起。
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18.3 对于须提供的招标公告中第二项申请人资格要求的全部内容（含被授权人

身份证原件）及招标文件中要求的其他证明文件等资料单独密封以供审查，在递交

投标文件时一同提交，逾时则视为无效标。

18.4 如果未按上述规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担投标文件错放或

提前开封的责任，并可能导致投标无效。

19.投标文件的递交

19.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送

达投标人须知前附表指定开标地点。

19.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标

文件，采购代理机构将拒绝接收。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，

必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知采购代理机构。在投标截止时间

后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应密封、标记和递交，且在内层信封上标

明“修改”或“撤回”字样。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权

代表参加开标，并签名报到以证明其出席。会议整个过程接受监督机构的的监督和管

理。

21.2 由投标人的法定代表人或被授权人及监标人依次检查投标文件的密封情况，

并对密封情况签字确认。

21.3 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标总价、工期、质量等主

要内容，并经投标人签字确认，书面修改和撤回投标的通知，以及采购代理机构认

为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

21.4 评标 K值为 97，评标 R值为 93。

21.5 随机抽取分部分项工程量清单综合单价评审项，由评标委员会或投标人代表
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对抽取的综合单价项进行签字确认。

21.6 评标委员会对各投标人的资格进行审查，对于没有按招标文件要求提供必备

资格或资质的有效性不符合规定的投标人，不进入下一步评审程序。

21.7 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人授权代表不得远离开标现

场。

22. 投标文件的澄清、说明或补正

22.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人

对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投

标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与

单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位

的，应以总价为准，并修改单价。

22.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

23.评标

23.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

23.2 评审时，评标委员会首先按照招标文件要求对各投标人提供的资格进行审

查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定

相符，无显著差异或保留。对于没有按招标文件要求提供必备资格或资质的有效性

不符合规定的投标人，不进入下一步评审程序。

23.3 如果投标人未通过资格审查，投标无效。

23.4 评标委员会决定投标文件的符合性审查只根据投标文件本身的内容，而不

寻求其他外部证据。

24.有下列情况之一者，投标文件无效

24.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

24.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

24.3 报价超过招标文件中规定的最高限价的；

24.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.5 未按照招标文件要求装订封装的；

24.6 不能满足采购人工期要求的；
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24.7 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

24.8 投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

24.9 投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报

价为准的；

24.10 其他未能实质性响应招标文件的；

24.11 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

24.12 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.废标处理

25.1 在招标中，出现下列情形之一的，采购代理机构有权宣布废标：

25.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

25.1.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

25.1.3 投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

25.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.其他

投标报价产品符合财库［2019］19 号文件精神，进入节能产品政府采购品目清

单（有效期内）的，符合财库[2019]18 号文件精神，进入环境标志产品政府采购品

目清单（有效期内）的，提供证明文件，在评审中享受评标价格优惠折扣(详见评审

标准)。投标人单位属于（财库[2020]46 号）、（财库〔2022〕19 号）、（陕财办

采〔2023〕3 号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函（见投标文件格式附

件），在评审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。投标人属于（财库

[2014]68 号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出

具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审中享受评审价格优惠折扣

(详见评审标准)。投标人属于（财库[2017]141 号）文件规定的残疾人福利性单位

的，提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件格式附件），视同小微企业，在评

审中享受评审价格优惠折扣 (详见评审标准)。

政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政

部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》《陕西省政府采购信用担保试点工

作实施方案（试行）》和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融

资办法》，以及渭南市财政局关于转发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》
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的通知，为参与渭南市政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，

并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人缴纳履约保证金（如有）时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；

中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按

照相关程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（ www.ccgp-

shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

六、定标与签订合同

27.定标

27.1 采购代理机构在评标结束后 1 个工作日内将评标报告送达采购人，采购人

在收到评标报告之日起 4 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序

确定中标人，同时书面复函采购代理机构。

27.2 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十

二条之有关规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应

保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律

责任。

27.3 代理机构收到采购单位“定标复函”后 1 个工作日内，在省级以上财政部

门指定的媒体上公告中标结果，并向中标人发出“中标通知书”。中标公告期限为 1

个工作日。

27.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候

选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.5 最低报价并不是被授予合同的保证。

27.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管

理部门依法处理：

27.6.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.6.2 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

27.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当
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利益的；

27.6.4 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；

27.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

28.中标通知书

28.1 采购人将以中标通知书形式通知中标人。

28.2 采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 25 日内，按照招标文件和中标人投标

文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和

中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由不得拖延或拒绝与采购人签订书

面合同，否则，采购人有权取消该中标资格、不退还投标保证金，因此给采购人造

成损失的，中标人还应赔偿其全部损失。

29.2 中标后，中标人与采购人洽谈合同条款，并签订合同,采购人自合同签订之

日起 2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但合

同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。签订的合同同时送代理机构归档，招标

文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

29.3 根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问

题。

29.4 富平县财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情

况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

30. 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购

质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等

的相关规定办理。

30.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可

以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采

购代理机构提出质疑，投标人应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环

节的质疑，逾期质疑无效。
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30.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

30.3 质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法

人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖

章，并加盖公章。

30.4 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚

假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证

据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转

发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的

恶意质疑者，将依法处理。

30.5 质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面

原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到

达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事

宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

30.6 质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采

购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人

的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

30.7 质疑受理部门：采购代理机构。

30.8 提交质疑文件地点：同获取招标文件地点。

30.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取

件。

30.10 质疑函应当使用中文。
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第三部分 评标办法

一、总 则

第一条 为了做好富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐

园项目（项目编号：HCF2023—CGZB—003）权益，依据《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的

原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评估法。

第三条 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审

专家库中，通过随机方式抽取评审专家。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，

成员人数应当为 5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专

家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参

加由本机构代理的政府采购项目的评标。采购代理机构负责评标过程中的记录、联络

及评标委员会交办的其他工作。

第四条 评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，对投标文件进行综合

比较和评价。

二、评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解

和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标程序

（一）本项目采用综合评估法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求

前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审。满分为 100 分。

（二）评标委员会首先对投标人资格进行审查，投标文件应实质上响应招标文件
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的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对于没有

按招标文件要求提供必备资格或资质的有效性不符合规定的投标人，不进入下一步

评审程序。

2.1 评标委员会其次对通过资格审查的投标文件进行下一步评审，根据招标文

件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.2 本次综合评分的因素是：详见综合评审表。

2.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立

对其他因素进行比较打分。

2.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文

件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字

和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间

内没有进行澄清、说明或补正，或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）认定的其他非实质性偏离。

（三）计算机辅助评标

采用广联达软件工程量清单评标系统。

（四）政策性价格优惠折扣规定

经符合性审查合格后，对于所有满足招标文件全部实质性要求并按照规定提交了

投标报价的投标文件，按照以下规则进行评审价格的确定。

4.1 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的

通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、

服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2、根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的

意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购

清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产

品。”

4.3 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发

〔2007〕51 号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采

购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

4.4 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整

优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关
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要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构

应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品

认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5 国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16

号）。

4.6 环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标

志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

4.7 节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政

府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

4.8 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村

产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自 2021 年起，各级预算单位应当按照不

低于 10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采

购脱贫地区农副产品。

4.9 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕

财办采〔2018〕23 号）规定“银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应

以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息

（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西省政府采购网予以展示。”

4.10 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的

通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在

陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，

凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

4.11 投标报价人为小型和微型企业、监狱企业的评审价计算规则：

4.11.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合

以下条件：

4.11.1.1 符合中小企业划分标准；

4.11.1.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企

业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

4.11.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人

员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕

300 号）；

4.11.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小
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型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.11.4 本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产

项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理

局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强

制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企

业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在参加政府采购活动

时，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政

府采购政策。

4.11.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知

规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位

参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

4.11.6 政策性扣减

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于

进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《陕西省

财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采

〔2023〕3 号）文件规定，本项目专门面向中小企业采购，不再享受价格扣除。中

小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。未出具

《中小企业声明函》的，按无效投标处理。

4.11.7 比较、评价：

对所有实质性投标文件进行了评审价确认之后，由评标委员会各成员按照下列

《评审因素及量化指标分解表》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

（四）推荐中标候选人名单

汇总评标委员会成员对每个投标人的综合得分，按照评审得分由高到低顺序

推荐 3 名中标候选人。
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资格评审

评审

内容
评审因素 评审标准

资 格

评审

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报

合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证

明，自然人参与的提供其身份证明；

符合性评审

提供法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件加

盖公章）及被授权人身份证原件（法定代表人参会只须提供其身份证原

件）；

须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；

拟派项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格和有效的安全生产

考核合格证书，须提供项目经理无在建工程的相关证明材料或承诺书；

须提供陕西建设网“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询到企

业基本信息的网页截图并加盖单位公章；

须提供 2022 年审计的财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供

成立后任意时段的财务报表）；

须提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月

份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章，依法免税或开标前一年内零申报的投

标人应提供相关证明文件）；

须提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任

意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章，依法不需要缴纳社会保障资

金的投标人应提供相关证明文件）；

投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入

失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名

单的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重

违法失信行为信息记录中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。附网

站相关截图并加盖单位公章（最终以采购代理机构评审现场查询结果为

准）；

提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（原件）
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符合性评审

提供投标保证金转账凭证和基本存款账户信息证明资料复印件并加盖单位公

章或金融机构、担保机构出具的保函复印件，复印件均须加盖公章；

提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得

参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；（原件）

提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（原件）

本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。（原

件）

备注
1、对于可通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质材料。

2、开标时须携带以上资料一套（标袋封装），资格审查时查验。

评审

内容
评审项目 评审标准

符合性

评审

投标报价 内容无重大缺漏项，报价唯一，且不能高于最高限价。

投标人名称 与营业执照一致

投标文件签字或盖章 符合招标文件中“投标文件格式”要求

投标文件格式、份数 符合招标文件要求

工期 符合或优于招标文件要求

质量要求 符合招标文件要求

付款方式 符合招标文件要求

投标有效期 符合或优于招标文件要求

备注：未通过符合性评审的投标人，将不再进行下一步评审。
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综合评审表（100 分）

技术

部分

30 分

评审项目 分值 评分标准 备注

确保工程质量的技术组

织措施
2分

评委根据编制内容的可行性、完整性等综合

评比，1-2 分。

确保安全生产的技术组

织措施
2分

评委根据编制内容的可行性、完整性等综合

评比，1-2 分。

确保文明施工、环境保

护的技术组织措施
2分

评委根据编制内容的可行性、完整性等综合

评比，1-2 分。

确保工期的技术组织措

施及施工进度表

（横道图或网络图）

2分
评委根据编制内容的可行性、完整性等综合

评比，1-2 分。

施工方案 10 分

评委根据编制内容的可行性、完整性等综合

评比：

①编制详细、较完整、切实可行的得 7-10

分；

②编制比较详细、可行性一般的得 4-7 分；

③编制粗略、可行性较差的得 1-4 分。

施工机械设备配备计划

及劳动力配备计划
2分

评委根据编制内容的可行性、合理性等综合

评比，1-2 分。

企业类似业绩 5分

提供 2020 年 6 月 1 日至今近三年完成的类似

业绩，一项得 1 分，最多得 5 分（须附类似

工程业绩中标（成交）通知书或合同或竣工

验收证明材料，以提供的证明资料落款时间

为准）。

投标文件中附

复印件或扫描

件并加盖公

章。

项目机构组成 5分

具有五大员（质量员、安全员、施工员、材

料员、资料员）上岗证书的每证得 0.5 分；

有相应职称证（初级及以上均可）的每证加

0.5 分，共计 5 分。

投标文件中附

复印件或扫描

件并加盖公

章。

商务

部分

70 分

投标总报价得分
15 分

将有效投标总价完全平均后乘以 K％作为评

标基准价，投标报价低于最高投标限价 8%

时，将不参与评标基准价计算，投标总价等

于该值的得满分，每高 1％扣 2 分，每低 1％

扣 1分，扣完为止。

注：评标 K 值为 97

政策性加分详

见招标文件规

定。
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(五）评审步骤如下：

1、资格评审和符合性评审为评标过程中的重要环节，评审过程中投标人任意一

项不合格，将不再进行下面的评审，投标文件按无效标处理。

2、具体评标，由评标委员会按照本评分办法对每个投标人的投标文件技术部分

进行打分，广联达评标系统对商务部分进行计算。汇总计算后得出各投标人的最终

得分。

3、评审委员会将根据各投标人的最终得分，并按得分由高到低顺序推荐中标候

选人。如综合评分相等时，则以投标报价低的优先，投标报价相等的，由采购人自

行确定。

第八条 各投标人单位的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第九条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人

提出处理建议，并作书面记录。

三、评标纪律

第十条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；

严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护

招、投标人的合法权益。

第十一条 在评标过程中，评委及其他参会人员必须对评标情况严格保密，任何

人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发

生，将依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及其他

分部分项工程量清单项

目综合单价报价得分
45 分

①评标时随机抽取 300 项工程量清单项目作

为评分项，每一评分项满分 0.15 分。

②投标人综合单价在公布的招标最高限价综

合单价 110%—70%范围内报价的平均值乘以

K%作为评标基准价，综合单价等于评标基准

价时得该单项满分；与评标基准价相比，每

高 1％扣 0.005 分，每低 1％扣 0.005 分，扣

完为止。

注：评标 K 值为 97

（本项目分部分项工程费为：2910630.61

元）

措施项目费

总报价得分
10 分

在公布的最高投标限价措施项目费总价

120%-50%范围内报价的平均值乘以 R%作为评

标基准价，等于评标基准价时得满分，每增

减 1%扣 0.2 分，扣完为止。

注：评标 R 值为 93

（本项目措施项目费：409587.93 元）

评标委员会根据投标人投标文件横向对比，自主赋分，有重大错误、缺项或漏项时该子项不得分。按评

审程序，推荐综合得分排序前 3 名作为中标候选人。



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

29

有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十二条 本评标办法的解释权属于采购人及采购代理机构。

四、否决投标条件

第十三条 总 则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对本

章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本

章正文部分的规定为准。

第十四条 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

（一）投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的。

（二）未按照招标文件要求装订、封装的。

（三）未按招标文件要求签署、盖章的。

（四）在资格评审中，不符合资格审查规定的任何一项评审标准的。

（五）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（六）未按照招标文件要求提供投标文件及电子版份数的。

（七）在符合性审查中，不符合符合性审查表中规定的任何一项评审标准的。

（八）未按照要求提交投标保证金的。

（九）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（十）投标文件完整性不符合招标文件规定的。

（十一）未按招标文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、

无法辨认的。

（十二）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对

同一招标项目有两个或多个报价的。

（十三）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的

报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时

间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，

评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（十四）投标文件电子版与文字版报价数据不一致的。

（十五）投标人未实质性响应招标文件提供的工程量清单要求。

（十六）其他经评委会确认的未能实质性响应招标文件要求的。

（十七）含有采购人不能接受的附加条件的。
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（十八）法律、法规及行业有规定的其他情形。

第十五条 串通投标

（一）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（二）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算

编制软件密码锁制作或出自同一电子文档。

第十六条 弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（一） 使用伪造、变造的许可证件；

（二） 提供虚假的财务状况或者业绩；

（三） 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四） 提供虚假的信用状况；

（五） 其他弄虚作假的行为。
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第四部分 合同文件及主要条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工

及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

6.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以监理单位(或发包人)下达的开工通知为具体开工时间。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：
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人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

（5）预留金：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 综合单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
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九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，双方各持正本一份、副本贰份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人（签字）： 或其委托代理人（签字）：

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）版本
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）招标文件、答疑纪要及工程量清单；

（2）投标文件、主要材料、设备投标参考品牌表，安全协议、廉政协议及其他附

件。（3）双方为履行本合同的有关联系单、变更单等书面协议、文件，视为本合同的

组成部分。（4）标准规范及有关技术性文件及其附件等。（5）图纸。（6）履行合同

过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性

影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方

提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括： 用地红线范围内的本工程施工场所 。

1.1.3.10 临时占地包括： 。
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1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建

筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑

工程强制性标准条文》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《陕西省建筑市场管理条

例》、住建部【2018】37号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、陕建发

【2009】199号《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》、陕建发[2017]270号文

件《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》及其他有关法律、行政法规和相关规定

等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 本合同适用国家、行业及工程所在地现行的

标准和规范（执行设计和法规明确的标准、规范，未明确的由工程师明确或由承包人

提出经工程师书面同意后执行）。

发包人提供标准、规范的时间：除施工图纸外所有标准、规范、规程及标准图集

等均由承包人自备，费用承包人自理。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用条款 。

1.6 图纸和承包人文件

发包人向承包人提供图纸的期限：按照通用条款执行，即开工日期前 14 天向承包

人提供，其他提供日期见以下有关内容；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图肆套（含制作竣工图所用图纸），如承

包人需要增加图纸数量，可由发包人和设计院进行联系，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包范围内的全套施工图 。

发包人对图纸的保密要求：不得向第三方外传、外借、转让、披露，仅用于本工

程的施工及验收的全过程。若出现图纸因承包人向第三方外传、外借、转让、披露
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等，造成发包人的所有损失，全部由承包人承担。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：竣工图纸、进度款支付申请、竣工结算、竣工

资料、变更签证、施工过程资料；合同签订后，另提供一套加盖公章的投标文件副

本；

承包人提供的文件的期限为：按发包人的时间要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整图纸供发包人、

监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人办公室 ；

发包人指定的接收人为： 发包人驻工地代表 。

承包人接收文件的地点： 项目所在地承包人办公室 ；

承包人指定的接收人为： 承包方项目经理 。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室 ；

监理人指定的接收人为： 项目总监或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并

承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 建筑红线 。
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关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

/ 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包

方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得外传、外借。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款如果违反通用条款约

定，每发生一次承包人向发包人支付违约金 2 万元，并承担有可能造成泄密造成的违

约责任 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式： 承包人自行承担 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用合同条款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按照《陕西省建设工程工程量清单计价规

则（2009）》据实调整 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；
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通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工全过程内、外关系协调、处理往

来文件、对工 程进度、质量、安全、文明施工、工程造价进行管理，具有本合同及与

本工程有关的所有合同的履 行权；对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计

和设计使用功能要求的认定权；对工程设计变更的审判权；工程变更及签证的确认

权；主要建筑材料、设备的认质认价权，工程价款的支付权；负责本工程所有外部关

系的协调、组织工程竣工验收；行使发包人应有的其他权利和义务；并负责对监理单

位进行监督管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 部分施工场地于合同签约日期以前完

成，满足部分工程开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用水、施工用电由发包

方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自

行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格） 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

① 施工组织设计审批表（原件）；

② 施工企业安全生产许可证；

③ 建筑工程施工人员团体短期意外伤害保险投保单；

④ 针对本工程特点所采取的安全措施；

⑤ 安全培训证明；
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⑥ 企业安全生产登记表和相关缴费，以及附件 1：安全生产合同（发包方、监

理、承包方三方签订）、附件 2：工程质量终身责任承诺书（发包方、监理、承包

人、设计、勘察）。

配合发包人办理施工许可证，及时提供以下资料：

① 施工企业项目经理法人委托书；

②（施工企业与有资质的劳务公司签订的）劳务合同；

③ 施工企业安全生产许可证；

④劳动保障金缴纳证明；

⑤建筑施工项目工伤保险参保证明。

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图

电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 2个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①每月 25 日前向监理人提供次月进度计划、本月工程量统计报表和已完工程累计

统计报表。若监理人或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理

和发包人要求提供此类报表和资料。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：开工日期前 3 日内提供总体进度计划，

每月 25 日提供本月完成工程量及下月进度计划，且这些工程中的工作进度计划应经发

包人签收并确认。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：遵守政府有关部门的

相关管理规定，根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，负责安全保

卫工作，并承担全部责任和相关费用；

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 承包人应按

照政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产和文明施工等的管

理规定，办理有关手续，采取有效措施做好相关工作并达到县级文明合格工地的标

准，承担相应的全部费用；如承包人违反有关管理规定而造成工期及费用损失的，一
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切责任由承包人自行承担；

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人自行承建的在建工程或已完

工程未交付发包人之前，承包人应负责工程的保护工作，并承担相应费用，如在保护

期间发生损坏，承包人应自费予以修复（如损坏由其他承包人造成且有确凿证据时，

承包人应先行自费修复，并向其他承包人索赔）；如承包人损坏其他承包人承建的工

程，承包人应承担修复费用，修复费用将在当期付款中扣除；

⑥施工场地周围底下管线和邻近建筑物、构筑物{含文物保护建筑}、古树名木的

保护要求及费用承担：承包人应按政府有关部门的规定做好施工场地地下管线和邻近

建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担其费用；

⑦施工场地清洁卫生的要求：承包人应按政府有关部门的规定保证施工场地内外

的清洁符合环境卫生管理及文明施工的要求并达到县级文明合格工地的标准，承担相

应费用及自身违反有关规定造成的损失和罚款；竣工验收 7 天前承包人应撤出全部施

工设备材料及人员、拆除全部临时设施、清理完全部建筑垃圾并自行运出现场（建筑

垃圾及弃土的堆场由承包人自行确定，建筑垃圾应包括其他承包人的建筑垃圾），做

到工完场清，并承担相应费用；

⑧双方约定承包人应做的其他工作：将发包人提供的施工所需水源、电源接入点

接至施工现场，保证施工期间用水用电的需要并承担其费用；建设施工场地红线范围

内的临时道路并承担费用，以满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

⑨如因承包人原因导致发包人发生额外支出时，发包人将从工程款或履约保证金

中扣除相应金额。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；
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承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责合同履行，负责处理合同履

行过程中与发包人有关的具体事宜，签署各种往来函件，其权利范围以承包人的任命

文件或授权文件为准 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不少于 20 天；如违约，按 2000

元/天向发包人支付违约金；考勤由监理人负责，考勤记录由总监理工程师签字确认，

每月 25 日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

处以 3000 元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以 500 元/次罚款，承包

人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 1 万元罚款，承包人承担上述违约

给发包人造成的一切损失；且立即纠正违约行为，严禁擅自更换项目经理 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换经甲方及监理总监认为不称职的项目经理的违

约责任：处以 1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工

前 2天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换经甲方及监理总监认为不称职的主要施工管理

人员的违约责任： 处以 3000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损

失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批

准，发包人认可后方可离开 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以 3000 元罚款，承包

人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以 300 元/次罚款，

承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
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禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包（发包人划定的分包工程除外），确

需分包的，须征得发包人同意 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 专业工程暂估价（包括二次装修、绿化工程、设备

采购等） 。

其他关于分包的约定： 专业工程暂估价由发包人负责发包，总承包方全力配

合 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场

至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 质量、进度、安全、投资控制、合同管理、协调等，

详见监理委托合同 。

关于监理人的监理权限： 见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：施工方

提供不少于两间办公场所。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；
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监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：

（1） 工程质量 ；

（2） 施工安全 ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

隐蔽工程范围为：基槽、地基与基础（正负零）、主体、预埋管线(管沟)、分部

分项检验批等。

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时

书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12 小时。

双方约定中间验收部位：执行《通用条款》。除按规定进行正常隐蔽工程验收

外，中间验收部分为：基槽 、地基与基础（正负零）、主体结构工程、屋面工程、装

饰工程、安装工程 、水、电、暖所有隐蔽工程。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工
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6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人按照国家和当地政

府有关规定以及发包人有关规定应采取的任何必要安全防护措施所需价款已包含在发

包人支付的合同价款当中，发包人无需另行支付。承包人对工程的安全负全面责任，

包括但不限于因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情形，并承担因此

发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方

索赔的，由承包人承担相关费用。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质

量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约。其他安全要求如下：

（1）承包人进场施工前，必须对其工作人员进行进场前的安全教育，认真学习相

关安全规范在项目实施过程中，发包人、承包人及监理工程师将定期、不定期的依据

相关规范共同对项目施工现场进行检查，若承包人违反了相关规范，承包人将承担因

此造成的违约责任。发包人或监理单位检查发放的安全隐患通知单，承包人应在规定

时间内整改，超期未完成整改的，每天每项扣除 1000-10000 元，具体金额视情节严重

程度由发包人及监理单位确定。

（2）工程开工前，应由承包人编制施工组织设计，施工组织设计中需制订有针对

性的安全技术措施及应急方案，经监理单位审批通过后，才可组织实施，且必须严格

按批准的施工组织设计组织施工，需要进行专项专家论证的安全方案，由承包人组织

完成并承担相应费用。

（3）承包人在施工中必须严格按照安全文明施工的相关法律法规规定及要求，按

照施工现场管理规定配置必备有效的消防器材及安全保障设施，对施工区域的消防及

安全全面负责，并承担责任。

6.1.3 凡本工程涉及的所有危大工程，承包人应严格按照《危险性较大的分部分

项工程安全管理规定》执行。因承包人违反本规定造成损失，由承包人承担全责并赔

偿全部损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 除贯彻执行国家法规，还应执行富平县教育局

《安全保卫工作管理制度》等 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后 7 天内编制施

工场地治安管理计划及应急预案，并报给总监理工程师及发包人，经总监理工程师及

发包人批准后实施。

6.1.5 文明施工



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

47

合同当事人对文明施工的要求： 承包人除本合同通用条款认真履行安全施工与检

查职责及做好施工中的安全防护工作外，还应认真执行国务院颁布的《建设工程安全

生产管理条例》及国家和地方制定的有关安全生产法律、法规的规定，制定切实可行

的安全施工措施和安全管理制度，确保本工程施工安全；承包人应按照省级文明工地

要求做好施工现场安全文明施工管理，随时接受监理工程师的专项检查；承包人依法

承担本工程的施工安全责任。承包人据《建筑施工企业安全管理规范》（GB50656-

2011）《陕西省建设施工扬尘治理措施 16 条》及富平县教育局相关规定管理施工项

目，达到《建筑工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）标准，若在富平县教

育局相关部门检查 过程中，出现违反安全文明施工情况的，依据富平县教育局相关制

度处罚，罚款从合同款中扣除。承包人至少应实施的安全防护、文明施工措施按如下

要求：

1、文明施工与环境保护

1）安全警示标志牌：在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要

求的安全警示标志牌

2）现场围挡：（1）现场采用封闭围挡，高度不小于 1.8 m；（2）围挡材料可采

用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

3）五板一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文

明施工、消防 保卫五板；施工现场总平面图。

4）企业标志：现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识

5）场容场貌：（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬

化处理；（4）绿化。

6）材料堆放：（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标

牌；（2）水泥 和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易

燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

7）现场防火：消防器材配置合理，符合消防要求，在火灾易发地区（如木工房

等）施工或存储使用易燃器材时，应采取特殊消防安全措施，作业现场严禁吸烟，若

在指定区域外发现烟头，每个罚款 100 元/个。

8）垃圾清运：施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

48

2、临时设施

1）现场办公、生活设施 （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安

全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安

全要求。

2）施工现场临时用电：

配电线路：（1）按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

配电箱、开关箱： （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三

类标准电箱。开关箱应符合一机、 一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合

格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中

的漏电保护器。 接地保护装置：施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。

3、安全施工 ：临边洞口交叉高处作业防护：

1）楼板、屋面等临边防护：用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆

和 18cm 高的踢脚板。

2）通道口防护：设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm

的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

3）预留洞口防护：用木板全封闭；短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应

设有防护栏杆。

4）楼梯边防护：设 1.2m 高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm 高的

踢脚板。

5）垂直方向交叉作业防护：设置防护隔离棚或其他设施。

6）高空作业防护：有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子

或其他形式的 通道。

注：上列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据国家现行法律法规及标

准规范确定的， 如不齐全，发包人有权进行补充；如修订法律法规和标准规范，上述

所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整 。

4、防尘减霾

承包人按照建设行政主管部门和相关部门的规定制定扬尘治理专项措施并予以实
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施，承包人应建立施工扬尘治理责任制，针对工程项目特点制定具体的扬尘治理实施

方案，并在工地公示治理措施、责任人、主管部门等信息。

承包人至少应实施的扬尘治理措施如下：

1）进出口地面和场地内主要道路结合规划总平面图道路和车辆荷载设置工地进出

口道路进行硬化处理。施工现场周边设置硬质围挡；绿化并保证清洁；施工期间，政

府有关部门要求安装（或 要求增设的）洗车设备（多台）、降尘喷雾设备、扬尘监测

设备等；设置冲洗车辆设备，排水沟、 沉淀池及麻袋，防治泥土随车辆，行人带出工

地。

2）施工运输车辆、挖掘机械等使出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥

土、尘土带出工地。

3）运输砂、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆，进出施工现场必须

封闭，严禁撒 漏。

4）清扫地面必须洒水、运输建筑垃圾加盖，松散材料堆放盖彩条布，以免粉尘弥

漫，污染环境，严禁现场焚烧各类废弃物。

5）临时堆放的土方采取彩条布覆盖措施，以防尘土飞扬 。

严格遵守渭南市有关“治污减霾”和城市管理的相关要求。承包人若对该事项处

理不当，则应自行承担相应的行政处罚和法律责任。以上所需费用由承包人承担，且

承包人在投标报价时已充分考虑并已计入了签约合同价内。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款的支付同

时支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，

招标文件无约定的按通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在本合同签订后七日内向总监

理工程师提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划和双代号网络进度计划，主要

材料采购计划，专项施工方案应不迟于该专项工程施工前七日提交发包人代表。以上
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资料未按期提供，每延期一天扣违约金500元 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 总监

理工程师应在收到承包人提交的施工组织设计（或施工方案）、专项施工方案后七日

内，予以确认或提出修改意见，不确认也不提出书面意见的，视为同意 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到

后 5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 施工区域内建筑物管线、苗木拆

除、移位，计划开工日期前 7 天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 配合发包人办理安全生产备案及

施工许可证，及时提供所需资料，通知后 7天提供 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限： 合同签订后、开工前 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大设计变更而影响施工进

度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理

签证，逾期不予认可。④以上三种原因引起的工期延误，施工单位在 7天内办理签

证，工期相应顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
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因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的

5‰ 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 风速达到 8级以上 10 级以内的台风 ；

（2） 24 小时内降雨量大于 250mm 的特大暴雨 ；

（3） 日气温超过 42℃或低于-10℃ 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备：

（1）工程材料全部由承包人采购，其中大宗、特种、主要材料、设备的采购，应

邀请发包人参与看样、定货并现场封样，承包人最终采购的材料必须与已封样品同

质。

（2）招标文件中提供了材料设备参考品牌，承包人可以参考，但不限于发包人提

供的参考品牌，可以提供等质或高于参考的品牌，且必须经发包人、监理工程师确

定。未经发包人、监理工程师书面同意，擅自施工的，发包人和监理单位不予验收并

拒绝支付进度款，设备材料清退出场，重新采购。若采购的档次低于发包人参考品牌

的档次，发包人有权要求承包人更换。由此产生的质量、工期及其他不利于发包人的

法律后果及费用均由承包人承担。

（3）本项目拒绝贴牌产品、假冒伪劣产品和过时淘汰产品，如发现此类现象，发

包人将追究因 此所造成的一切损失的权利。所提供的材料设备铭牌、指示、警告标识
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必须具有中文表示。铭牌的内容应符合国家有关规定，其材料应耐腐蚀、耐磨的金属

材料，必须牢固附着于设备显著位置。

（4）双方约定由承包人采购的主要设备材料必须符合国标和设计图纸规定的质量

要求，并经发 包人、监理人书面批准。在使用前提供产品合格证明、检测报告，按有

关规定进行检验或复试，不 合格的不得使用，发生的费用由承包人自行承担。代用材

料时，必须达到原设计标准或高于原设计标准，并经设计、发包人、监理人书面认

可，若代用材料质量低于原设计标准，承包人无条件更换直至发包人认可。由此发生

的费用，由承包人自行承担。

（5）由承包人采购的材料进场后，须经工程师抽样检查合格后方可使用。

（6）发包人提供设备技术要求的，承包人须按照技术要求进行采购。

（7）除参考品牌外的自主报价材料及设备

除参考品牌材料及设备外，其余材料及设备均属承包人自主报价材料及设备，均

由承包人负责采购。自主报价材料及设备必须符合设计要求和有关技术标准、技术要

求，必须符合现行的国家和行业有关质量标准，不得成为触犯国家行政管理法律法规

的违法产品，不得成为侵害第三方知识产 权，不限于知识产权的民事侵权产品。投标

价中材料采购的设备应达到国内中档水平，若未达到须立即更换直至达到国内中档水

平，承包人应无条件接受。承包人采购时必须征得监理人及发包人对符合本条要求的

材料质量的书面认可，但该书面认可不免除设备和材料在使用中有违背本条前款要 求

所应承担的责任。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：及时

报送监理人及发包人确认，并在发包人指定的场所对材料确认的样板进行封存。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 ,承包人提供的施工设备应按

投标文件中的内容执行 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员
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9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中

相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或

参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，

作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基

础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

④以上综合单价调整措施费不调整。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
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10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目

的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监

理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出

修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包

人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意

见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标

候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承

包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，专业工程暂估价项目由发包人招

标确定暂估价供应商，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 45 天通知发包

人，发包人负责暂估价招标方案和工作分工。确定中标人后，由发包人、中标人签订

暂估价合同。中标人向总包方缴纳合同结算价款 3%的配合费。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28

天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当

在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见

的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，

发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留

存。
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第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 2

种方式确定暂估价项目。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 暂定价材料采购，项目实施期间承包人

必须在采购前提出使用计划提请发包人进行认质认价，由承包人提出品牌和价格，经

认质认价小组考察并认定，报发包人审核同意后执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 属发包人金额，使用由发包人确定 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：投标文件递交截止时间前 28 天当期《渭南工程造价

信息》价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准

价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或

材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超

过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用

合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以

已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调

整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用

合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分

据实调整。
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④本项目允许调整的材料：土建部分：商砼、水泥、钢筋。

第 3种方式：其他价格调整方式： / 。

11.人工价差调整

①人工费调整执行政府发布的人工费调整文件。调整方法为：合同期间政府发布

的人工费调整文件中的综合人工单价与投标期政府发布的人工费调整文件（即陕建发

【2021】1097 号文）中规定的综合人工单价调差。

②按上述情形对合同价格进行调整时，因承包方原因导致工期延误在正常竣工日

之后发生的人工费调整以不利于承包人的方式处理。因承包人原因造成工期延误，在

工程延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

③价差可以计取规费、税金。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第 1 种方式确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 人工工资、材料费、施工机械使用费、管理费、利

润等变化及其他风险因素（施工期间国家及地方造价主管部门发布的相关调价文件除

外，即双方按调价文件规定予以执行）。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）凡综合单价中涉及发包人在招标文件及答疑纪要中规定的指定价项目，结算时

按发包人确认的单价与上述指定价的差额，置于综合单价的风险范围外位置。

2）因工程量清单的工程量有误或设计变更引起的原有清单项目工程量的增减，其

增加或减少的工程量，其适用的综合单价按（1）合同中已有适用综合单价的，执行已

有综合单价。（2）合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整。 （3）合同

中没有适用或类似综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。（4）

以上综合单价调整措施费不调整。

2、总价合同。
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总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《陕西省建设工程工程量清单计价规则 2009》、《陕西省建

筑装饰消耗量定额 2004》及《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》（2009

版）、《陕西省建筑装饰工程量清单计价价目表 2009 年》、《陕西省建筑工程施工

机械台班价目表》（2009 版）以及《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009

版） 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按月计量 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按月计量 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量
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其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请 7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款执行 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程
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承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若需试车，试车费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 3天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后 10 天内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 10 天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单 10 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后 7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请

10 天内 。
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（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后 14 天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格后两年 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，

承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证

金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括

预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约
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16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： 工

期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 工期顺延 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发

包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

违约责任： 工期顺延 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转

包，发包人有权立即中止合同，承包人应在 14 日内清退出场。同时，承包人承担由

此给发包人造成的损失；承包人提供的履约保证金违约金不再退还。

投标承诺的项目经理和技术负责人，经发包人书面同意允许更换，但更换一次处

罚 10000 元，否则视同投标人违约，发包人有权解除合同。

承包人在施工过程中应进行严格的安全文明生产管理，对不安全不文明的生产行

为承包人承担下列责任：

a：在发包人管辖范围内作业的承包人人员违反本协议或违发包人职业健康、安

全、环境管理规定的违章行为，每人次扣罚款 500 元。
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b：承包人在发包人管辖范围工作区域存在事故隐患，每项罚款 500 元。

C：承包人在发包人管辖范围内工作，事故隐患未按期整改每项罚款 1000 元。

d：承包人不服从发包人的职业健康、安全、环境管理，每次罚款 2000～10000

元。

e：为防止发生事故，对发包人造成不良影响，每发生 1 人次应承担以下违约责

任：轻伤事故：处以 2000 元以上、10000 元以下罚款；重伤事故、一般污染事件：

处以 10000 元以上、20000 元以下罚款；死亡事故、等级污染事故：处以 20000 元

以上、200000 元以下罚款；

f：发生事故后，承包人控制污染、救治、善后不力，发包人有权组织控制污染、

救治、善后。造成发包人财产损失除全额赔偿外，另外处以损失金额 25%的罚款。以

上处罚及控制污染、救治、善后所有费用从承包人风险抵押金或项目款中扣除。

g：对承包人不认真进行整改，连续发生同类事故，发包人加倍处罚；

h：由于承包人原因发生 1 人以上（含 1 人）死亡事故或等级污染事故，发包人

有权单方解除合同；

i：因承包人违反本协议或国家和本地区关于职业健康、安全、环境方面的规定，

发生事故的，由承包人承担由此产生的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿及其他一切赔偿

责任及损失，并承担其他相应一切法律责任，在安全环保事故未彻底解决完毕前，发

包人有权暂停支付工程款。若发生以上内容造成的罚金，支付给富平县教育局 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：所延误工期每天按合同价款的万分之二

处罚并承担由违约造成的费用损失及工期。

承包人违约承担的违约责任：承包人在工程实施工程中，任何因投标时忽视或误

解工地情况而导致索赔或工期延长申请将不被批准。由于承包人自身原因导致工期延

误，每延迟一天，承包人向发包人支付合同价款的万分之二作为违约金；发包人根据

延期情况经书面通知承包人后，有权解除本合同。承包人支付违约金并不免除完成工

程及修补缺陷的义务。

工程建设中的过程资料、材料报验资料、检验批资料、变更签证资料、施工日志

及竣工图纸等工程资料，按照工程资料管理规定和公司档案资料归集要求，必须及
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时、规范和准确。

承包人根据施工进度同步完成施工试验、施工记录、隐蔽检验、质量评定、材料

报验、工序验收、分项验收、分部验收等施工资料，在申请进度款的同时须向监理报

送上月施工资料，否则不予支付工程进度款，施工资料编报同步性较差或达不到

80%，扣除当月工程及进度款的 1%-5%。

承包人应在工程竣工验收合格后 14 天内向监理单位提交竣工结算申请单，并提

交完整的结算资料及施工竣工资料，对于未按期提交施工资料的，承包人每超期 1 天

按照工期延误条款在结算款中扣除因资料未及时报送引起工程延误违约金。每延误 1

天按合同价款万分之一处罚并承担因违约造成的费用损失及工期。

承包人承担因工程质量达不到本合同约定的质量等级所造成检测、返工等所有质

量补救措施的全部费用。当发包人认为质量问题严重，需要终止合同更换承包人，或

承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，发包人有权终止合同更换承包人，承包人

承担发包人因此终止合同更换承包人的全部责任，承担因此产生的全部费用，并向发

包人支付工程质量违约金，工程质量违约金最高限额为质量不达标造成发包人损失的

二倍金额。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 战争、动

乱、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及 24 小时

降雨量超过 50 毫米的暴雨天气、5 级以上地震等自然灾害 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
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18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 富平县 人民法院起诉。

21、补充条款：

21.1 为保证工程施工的连续性，确保工期的质量和工期，承包人必须保证工程不

转包、组织机构稳定、工程无重大缺陷、保证工程进度、安全措施落实及合同约定的

其它内容。

21.2 承包人必须保证农民工工资按时足额发放，在每次发放后，须将发放工资表

报发包人备案。承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，若出现本公司及所属工程项

目经理部，因拖欠民工工资以及因分包工程款未支付到位而引发分包单位拖欠农民工
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工资问题，且未能及时处理和支付的，发包人可直接将本工程的后期工程款先行支

取，用于垫付所欠农民工工资，结算工程款时予以扣除，并处以同等金额罚款。

21.3 本工程竣工后，应免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净；无

建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地

整洁。否则发包人不予支付工程款。

21.4 必须严格按文明工地要求，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱

倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。施工人员必须挂牌上岗（标明姓名、年龄、职务

并贴照片）。

21.5 施工过程中，承包人的资料和工程进度必须同步。每月需报监理单位进行检

查，若有问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验

收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。

21.6 承包人安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，

如监理和发包人管理人员发现承包人在质量、安全等方面的违规操作，经指出后仍未

纠正的视为承包人违约，每次支付违约金 1000 元，并不因此而免除承包人的责任。

21.7 承包人应处理好与工地周边单位和村民的关系，由此发生的费用由承包人自

负。进入工地后，出现的地方干扰，由承包人负责处理，发包人可协调，但费用全部

由承包人承担（包括误工、窝工及其他费用）。

21.8 按 2009 年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》和陕西省建设厅陕建发

[2009]199 号文件规定计价已经计入的规费,若属于不可竞争的，因发包人在报建时已

经和建设局办理过，在工程结算时，予以扣除。

21.9 承包人应按经工程师审核过的《施工组织设计》组织施工。发包人根据承包

人投标文件中提出的施工方案和施工进度进行监督管理，承包人不按《施工组织设

计》作业时，发包人有权终止合同。

21.10 施工期间，本项目的项目经理不得同时承担其他工程的项目经理。

21.11 安全责任：承包人在施工过程中应当遵守施工安全规范，承包人自行承担施

工过程中发生的一切重大安全事故和施工行为（包括工程施工事故或违法施工行为导

致的任何第三方人身或财产之损害）所导致的行政、刑事及民事责任，如导致发包人

先行承担，则发包人有权依据有效支付凭证就损失部分直接在工程款中扣除。

21.12 样本、样品及技术参数的呈审
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无论工程规范有否指明，在订购大宗、主要或发包人认为有必要审查物料前，承

包人必须向发包人及工程师呈示有关样本、样品供其批准。承包人应须于订购前至少

21 个工作日提交样本、样品（不少于 3套）给发包人及工程师审阅并获得批准，承包

人须在样本/样品上张贴明显的标记，说明材料的名称、规格、颜色、等级、生产厂商

及产品合格证等必要的信息并签字确认。

所有经批准之样本/样品须由工程师封样保留，除发包人另有指示外，永久工程使

用之物料必须符合该等样本之质量标准。

21.13 施工机械：

承包人为确保工程顺利进行，须提供和安装适当的施工机械以及所有其他的机械

设备、工具、器材等，进行强制性检测，向发包方上报检测结果，并保持其良好的工

作状态。否则，造成的一切后果由承包方自负。

21.14 承包人须提供及维护必须的安全通道，以便发包人、设计单位及工程师和上

级有关领导能在安全环境下，对工程的任何部分做出日常检查。

21.15 临时用水、用电、通讯及照明

本工程发包人将指定水、电接驳点，承包人必须自费将水、电接驳至施工部位。

此外，承包人还须负责一切施工所需的照明，倘若因其他不能预计之原因，导致

临时水、电供应中断/不敷使用时，承包人有责任解决有关施工用水、用电的问题。

本工程施工期间承包人使用的通讯设施及其费用由承包人承担。

21.16 物料的安全保管

承包人须负责运至现场的任何物料的安全保管，并必须自费补充丢失的或被盗的

物料等。

承包人亦必须自费补充在原来的安装或后来拆卸及重新安装时，因其工人的疏忽

处理、储存或不当的操作工艺所损坏的任何物料。

21.17 工程和物料的保护

承包人必须为防备恶劣天气和意外损毁而进行必须的装箱或覆盖和保护所有的工

程和物料。任何因上述影响而产生的破坏均应由承包人自费修好。特别是所有穿过地

（底）板的贯穿物均应盖好，以防止水渗入或漏入下一层，所有管道、管件、立管、

污水管也应受到同样保护。同时，要切实做好防火、防盗、防电、防水、防破坏等工

作。



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

67

21.18 图纸上所示的所有标高均由承包人自行检定。承包人须负责由政府最近做出

的基准测量导线，并设定一个临时基准点以决定此等标高，同时，通知发包人及工程

师有关此等用途的基准点的详细资料。

在开工之前，承包人应核实所有尺寸和地面标高，当实际尺寸或标高与图纸所示

有不一致时，应立刻报告给发包人及工程师做出澄清。为发包人及工程师需要作测验

标高及放线的工作免费提供一切设备及劳务。

任何工程偏离正确位置的程度大于工程规范内所述的可接受程度，承包人须自费

纠正及修复一切上述错误的地方，并须承担一切因上述错误所引致任何的额外费用，

同时，因此而提出的工期延长要求将不予考虑。

由发包人及工程师进行的有关任何放线或任何标高的检查，在任何情况下均不能

免除承包人对此等项目的准确程度复核应负的责任。

承包人埋设符合规范数量和质量要求的沉降观测点，并从结构施工开始至工程竣

工按照规范要求进行沉降观测。工程竣工并缺陷责任期满后，承包人将沉降观测点及

观测成果向发包人移交，由发包人进行沉降观测，发包人再进行沉降观测所产生的费

用由发包人承担。

21.19 承包人总部应对其在本项目的项目经理部工作给予积极的支持，并对经理部

的工作负有监督和管理的责任。

21.20 会议制度

承包人应按照规定按时参加工程师为本项目召开的工作例会。承包人的项目经理

和技术负责人必须到会。连续三次不参加会议者发包方将有权通知承包方更换项目经

理和技术负责人。

21.21 承包人不得随意停工，承包人擅自停工（未向建设、监理单位报告），将视

为承包人违约，发包人有权解除合同。

21.22 承包人负责编制、收集和整理本工程档案管理所需的全部资料，并征得发包

人同意后，向相关部门移交备案。

21.23 承包人对材料设备供应商的管理、服务、配合和协调工作：这些工作包括对

工程承包人及材料、设备供应商的总体施工进度计划的安排、日常协调和管理；负责

为工程材料、设备供应商及时提供足够的和无障碍的工作面；负责提供临时用水接驳

点（包括但不限于生活用水、施工用水）、用电接驳点（包括但不限于生活用电、施
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工用电）、道路和仓储用地、用房等其他临时设施等的支持与配合，负责成品保护；

负责整体工程的质量、工期、安全及文明施工等等。

21.24 承包人在施工过程中要搞好现场管理，做到文明安全施工，严格执行发包人

的管理规定。

21.25 承包人应负责所承担工程竣工资料的整理、装订、归档工作，工程竣工验收

后 15 日内，向城建局依法备案，向教育局存档。否则每逾期一天，罚款 100 元，纳入

工程结算。

21.26 承包人的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配

置相符，否则视为承包人违约。

21.27 承包方项目部主要负责人和主要技术人员必须经常驻工地现场，制定有关应

急预案，全方位负责工程施工、管理、安全防汛和渡汛，及时妥善处理有关突发事

件。

21.28 承包人须按期完成施工任务，不因进度款支付不及时或延缓支付影响施工进

度或停工。若出现逾期未完成施工任务，发包人有权处以罚款、纳入教育项目失信惩

戒名单等。

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：暂估价一览表

附件 3：安全生产合同

附件 4：工程建设项目廉政责任书

附件 5：农民工工资保证金交纳与使用承诺书
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附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责

任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的

卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安

装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起

算。

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人
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保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规

定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计

人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、质量保修金

1．本工程质量保修金为工程结算价款的 3％。

2.本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 工程结算价款的

3％ 。质量保修金不计利息。

七、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附

件，其有效期限至保修期满。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人（签字）： 或其委托代理人（签字）：

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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附件 2：

专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计： 元（ ）
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附件 3：

安全生产合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了切实加强施工现场安全生产管理，确保 的顺利实施及相关

作业人员的安全，据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条

例》等相关法规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签定本合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安

全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全

生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同

时施工、同时投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种

安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》

等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安

全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全

生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的

各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须

做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人

有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家相关规定

的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安

保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性
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措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违

法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工

的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期

进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作

业、锅炉、压力容器、焊接、潜水等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作

合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须

承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，

所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物

给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全员应随时检查

劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有用电设备、施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员

的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使

用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术

措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故

应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究

的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃

处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照国家相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工

程竣工验收后失效。

5.本合同正本贰份、副本肆份。合同双方各执正本壹份，副本贰份。
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发包人: （盖章） 承包人:（盖章）

法定代表人或其 法定代表人或其

授权的代理人（签字或盖章）： 授权的代理人（签字或盖章）：

年 月 日 年 月 日
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附件 4：

工程建设项目廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止

发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根

据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市

场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不

正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章

制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情

节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人方的责任

发包人方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、

事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和

好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配

偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱

乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同

有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单

位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任
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应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格

执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并

遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼

金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子

女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务

的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，

依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机

关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，

依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机

关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本合同正本贰份、副本肆份。合同双方各执正本壹份，副本贰份。

发包人: （盖章） 承包人:（盖章）

法定代表人或其 法定代表人或其

授权的代理人（签字或盖章）： 授权的代理人（签字或盖章）：

年 月 日 年 月 日
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附件 5：

农民工工资保证金交纳与使用承诺书

致： （发包人名称）

根据人社部发【2021】65 号规定并结合银行监管和业务管理要求，我方在此向发

包人承诺:

1、我方保证在 （项目名称）施工过程中不出现拖欠或克扣

农民工工资的行为。

2、我方保证在中标后 10 工作日内，持营业执照副本、与建设单位签订的施工合

同在经办银行开立工资保证金专门账户并存储工资保证金（或提交银行保函）。

注：工资保证金按工程施工合同额(或年度合同额)的一定比例存储，不低于 2%，

不超过 3%，单个工程合同额较高的，可设定存储上限。存储工资保证金的施工总承包

单位应与经办银行签订《农民工工资保证金存款协议书》，并将协议书副本送属地人

力资源社会保障行政部门和建设单位备案。施工总承包单位可选择以银行保函替代现

金存储工资保证金，保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数

额。保函正本由属地人力资源社会保障行政部门保存。

3、如我方在承包 （项目名称）中出现拖欠或克扣农民工工资和

其它职工工资情况的，经人力资源社会保障行政部门依法作出责令限期清偿或先行清

偿的行政处理决定，施工总承包单位到期拒不履行的，属地人力资源社会保障行政部

门可以向经办银行出具《农民工工资保证金支付通知书》，书面通知有关施工总承包

单位和经办银行。经办银行应在收到《支付通知书》5个工作日内，从工资保证金账户

（或提交银行保函）中将相应数额的款项以银行转账方式支付给属地人力资源社会保

障行政部门指定的被拖欠工资农民工本人。施工总承包单位采用银行保函替代工资保

证金，发生前款情形的，提供银行保函的经办银行应在收到《支付通知书》5个工作日
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内，依照银行保函约定支付农民工工资。

4、工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起 30 个工作日内将工资

保证金补足。

采用银行保函替代工资保证金发生前款情形的，施工总承包单位应在 30 个工作日

内提供与原保函相同担保范围和担保金额的新保函。施工总承包单位开立新保函后，

原保函即行失效。

5、如我方不按时足额存入农民工工资保证金（或提交银行保函），发包人有权取

消我方中标资格和终止合同。

后附《农民工工资保证金存款协议书》《农民工工资保证金银行保函》《农民工

工资保证金支付通知书》

承包人(公章)：

地 址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

传 真： /

开户银行：

账 号：

邮政编码：
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农民工工资保证金存款协议书（样本）

为做好农民工工资保证金监管，根据《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工

资保证金规定》，农民工工资保证金存储企业和银行就农民工工资保证金（以下简称工资保证金）

的管理事项达成以下协议：

一、工资保证金存储企业（以下简称存储企业）依法缴存保障为其承包工程提供劳动的农民工

工资报酬权益的保证金，除发生《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十九条的情形外，任何

单位和个人不得使用工资保证金。

二、存储企业承诺按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》及本地区确定的具体缴存比例

存储（补足）工资保证金，银行对存储（补足）是否足额不承担审查义务。

三、银行对存储企业缴存的工资保证金，按照（ ）年定期、到期自动转存管理。本金和全部

利息收入归存储企业所有。

四、存储企业不得以缴纳工资保证金的有关凭证设定担保，银行应在出具的工资保证金有关凭

证上注明“专用款项不得担保”字样。

五、工资保证金使用按照如下方式执行：

发生《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十九条情形需要使用工资保证金，工程项目所

在地的监管工资保证金的人力资源社会保障行政部门（以下简称人力资源社会保障部门）书面通知

存储企业和银行，出具《农民工工资保证金支付通知书》（以下简称《支付通知书》）。银行根据

《支付通知书》，从工资保证金账户中将相应数额的款项以银行转账方式支付给人力资源社会保障

部门指定的支付对象（农民工）。

非以上规定的情形而出现工资保证金减少，银行应承担补足责任，但因有权机关依法查封、冻

结、划拨的除外。

对超出存储企业实际缴存的工资保证金数额的，银行不承担任何支付义务。

六、工资保证金使用后 3个工作日内，银行应将工资保证金使用的有关情况通知存储企业、建

设单位和人力资源社会保障部门。
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七、银行应每季度出具工资保证金存款对账单一式三份，分别发送给存储企业、建设单位和人

力资源社会保障部门。

八、本协议一式两份，存储企业和银行各存一份，复印件送建设单位和人力资源社会保障部门

备案。

附注一：工程项目基本信息（项目名称、项目所在地、施工合同期限、施工合同造价、存储比

例等）

附注二：存款金额

存款金额： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分

小写：

附注三：人力资源社会保障部门、存储企业和开户银行基本信息

人力资源社会保障部门： 建设单位：

通信地址及邮编： 通信地址及邮编：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：
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存储企业：

统一社会信用代码：

通信地址及邮编：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

通信地址及邮编：

联系人：

电话：

传真：

存储企业 开户银行

（盖章） （盖章）

法定代表人或授权代表人 法定代表人或授权代表人

（签字） （签字）

签字时间： 签字时间：

注：样本仅供参考，各地可根据人社部发【2021】65 号规定并结合银行监管和业务管理要求修订

使用
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农民工工资保证金银行保函（样本）

编 号：

开立日期：

__________________厅（局）：

根据《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工资保证金规定》，

__________________企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：_____________________）需

依法存储____________________（金额大写：__________）的农民工工资保证金。应存储企业申

请 ， 我 行 （ 担 保 银 行 名 称 、 地 址 ） 兹 开 立 以 贵 厅 （ 局 ） 为 受 益 人 ， 金 额 不 超 过

____________________（金额大写:____________________）的不可撤销见索即付保函，保证存储

企业支付所承包工程项目____________________发生的拖欠农民工工资款项。

我行保证在收到贵厅（局）出具的《农民工工资保证金支付通知书》及本保函正本原件 5 个工

作日内，在上述担保金额范围内，根据《农民工工资保证金支付通知书》向贵厅（局）承担担保责

任。

本保函有效期自___________年__________月_________日起至___________年___________月

___________日止。本保函超过有效期、担保义务履行完毕或开立新保函，本保函即行失效，无论

本保函是否退回我行注销。

开户银行（盖章）

地址：

签字时间：

注：样本仅供参考，各地可根据人社部发【2021】65 号规定并结合银行监管和业务管理要求修订

使用
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农民工工资保证金支付通知书（样本）

注：样本仅供参考，各地可根据人社部发【2021】65 号规定并结合银行监管和业务管理要

求修订使用

工资保证金

存储企业名称
统一社会信用代码

通信地址及邮编

法定代表人 联系电话

工资保证金

开户银行
联系电话

支付对象姓名/名称 身份证号

取款（付款）原因

工资保证金存储企业所承包工程发生拖欠农民工工资，经人力资

源社会保障行政部门依法作出行政处理决定，责令限期清偿或先行清

偿，该企业到期拒不履行。依据《保障农民工工资支付条例》和《工

程建设领域农民工工资保证金规定》，人力资源社会保障行政部门依

法决定使用农民工工资保证金。

取款（付款）金额 大写： 小写：

行政执法文书 人力资源社会保障部门依法作出的行政处理决定书（附后）

建设单位意见

请你行在 5 个工作日内从农民工工资保证金账户中（或依据你行

开具的银行保函）将上述款项支付给本通知书列明的支付对象。

（支付对象及收款行账号和开户行附后）

经办人签字： 单位盖章：

联系电话： 负责人签字：

人力资源社会保障部

门意见

请你行在 5 个工作日内从农民工工资保证金账户中（或依据你行

开具的银行保函）将上述款项支付给本通知书列明的支付对象。

（支付对象及收款行账号和开户行附后）

经办人签字： 单位盖章：

联系电话： 负责人签字：
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第五部分 技术标准和要求

一、依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现

行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据项目设计要求，该项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准

外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。

三、该项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设

备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门

已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。
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第六部分 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人全称： （盖章）

法定代表人

或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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第一章、资格审查资料
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资格审查资料

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效年报

合格的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然

人参与的提供其身份证明；

（2）提供法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件加

盖公章）及被授权人身份证原件（法定代表人参会只须提供其身份证原件）；

（3）须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（4）须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；

（5）拟派项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格和有效的安全生产

考核合格证书，须提供项目经理无在建工程的相关证明材料或承诺书；

（6）须提供陕西建设网“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询到企

业基本信息的网页截图并加盖单位公章；

（7）须提供 2022 年经审计的财务报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可

提供成立后任意时段的财务报表）；

（8）须提供依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月

份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章，依法免税或开标前一年内零申报的投标人应提

供相关证明文件）；

（9）须提供依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任

意一个月份的缴纳凭据复印件并加盖单位公章，依法不需要缴纳社会保障资金的投标

人应提供相关证明文件）；

（10）投标截止日前不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列

入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的投

标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信

息记录中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。附网站相关截图并加盖单位公

章（最终以采购代理机构评审现场查询结果为准）；

（11）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

88

（12）提供投标保证金转账凭证和基本存款账户信息证明资料复印件并加盖单位

公章或金融机构、担保机构出具的保函复印件，复印件均须加盖公章；

（13）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不

得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

（14）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（15）本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

注：投标文件中附以上资料的复印件（或扫描件）并加盖单位公章。
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格式 1：

近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位 （项目名称）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

近三年公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，无

重大违法记录，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态，无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果

我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投

标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，

并同意投标保证金不予退还。

投标人全称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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格式 2：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参

加同一合同项下的政府采购活动的书面声明

(采购人名称):

我方参加贵公司组织的 （项目名称）招标活动，郑重承诺：

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它投标人单位负责人为同一

人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

特此承诺

投标人全称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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格式 3：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书

(采购人名称)：

我公司参加贵方组织的 （项目名称）投标活动，如我方获得中标资

格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

（投标人名称）于 年 月 日在中华人民共和国境

内 （详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业

务为 ，营业（生产经营）

面积为 ，现有员工数量为 ，其中

与履行本合同相关的专业技术人员数量有 ；与履行本合同所需的设备

数量有 。本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专

业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人全称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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格式 4：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名

称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部

由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包

意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为

（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为

（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。）

企业名称（盖章）：

日期：
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附件一、残疾人福利性单位声明（若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141 号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，

将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾

人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货

物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不

包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日
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附件二、监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒

毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件三、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料（若有）

说明：

1、投标人提供的产品属于下列情形，应按照规定提供产品列入“节能产

品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位

名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖投标人单位章。

（1）符合政府采购强制采购政策的财政部、发展改革委发布的《节能产品政府

采购品目清单》中标记的“强制采购节能产品”。

（2）符合政府采购政策的财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购

品目清单》中标记的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。
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第二章、技术部分



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

96

一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人

（身份证号码 ）。

特此证明。

投标人全称： （盖章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证正、反面复印件或扫描件
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二、法定代表人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） （法定代表人姓

名、职务）授权 （被授权人的姓名、职务）为我方就

（项目名称）的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该

项目招标有关的事务。

委托期限： 。

被授权人： （签字）性别： 年龄： .

身份证号码： 职务： .

投标人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人及被授权人身份证正、反面复印件或扫描件
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三、投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技 工

经营范围

备注
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四、确保工程质量的技术组织措施

（格式投标人自拟）

五、确保安全生产的技术组织措施

（格式投标人自拟）

六、确保文明施工、环境保护的技术组织措施

（格式投标人自拟）

七、确保工期的技术组织措施及施工进度表

（横道图或网络图）

（格式投标人自拟）

八、施工方案

（格式投标人自拟）

九、施工机械设备配备计划及劳动力配备计划

（格式投标人自拟）
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附表一：项目机构组成

姓名 性别 年龄 职称 专业 证书编号
拟在本项目中

担任的工作或岗位

注：后附项目机构组成人员的相关证件。
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附件二：拟投入项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证等复印件或扫描

件，所有复印件或扫描件加盖公章。

姓 名 年 龄 学 历

职 称 职 务 拟在本合同任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
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附件三：拟投入技术负责人简历表

技术负责人须附身份证、职称证等复印件或扫描件，所有复印件或扫描件加盖公

章。

姓 名 年 龄 学 历

职 称 职 务 拟在本合同任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话
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附表四：拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定

功率

( KW )

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表五：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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十、承诺书

（格式自拟）

1、对农民工工资支付方面的承诺；

2、不转包、不分包的承诺；

3、对付款方式、工期、投标有效期的承诺；

4、补充意见。

投标人全称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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十一、近年完成的类似项目情况表

附表一：汇总表

企业类似业绩

序号 开、竣工时间 项目名称 项目经理 中标金额 备注
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附表二：近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

注：1.每张表格只填写一个工程，并标明表序；

2.企业类似业绩须附中标（成交）通知书或合同或竣工验收证明材料的复印件或扫描件；

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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第三章、商务部分
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一、投标函

致：富平县教育局

根据贵方 （项目名称）（项目编号： ）招标文件，

正式授权 （被授权人的姓名）代表 （投标人名称），

提交投标文件正本 份，副本 份，电子 U盘 份。根据招标文件，经仔细认

真阅读后，我方愿以人民币(大写) （小写 ）的投标报价承包上述项目。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求

的日期内提供优质服务。

（2）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及

有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款均无异议。我方知道

必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我方同意从招标文件规定的开标日期起 日历天内遵循本投标文件。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没

收。

（5）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标

有关的任何证据、数据或资料。

（6）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（7）我方同意招标文件规定的付款方式和工期。

投标人全称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期： 年 月 日
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二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目内容 单位 投标指标

投标总报价 元

投标工期 日历天

工程质量 标准

项目经理 姓名

投标人全称： （盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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三、已标价工程量清单

（项目名称）

工程量清单计价表

编 制 单 位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

造价师(员)及注册号： （签字并盖执业印章）

编 制 时 间： .
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已标价工程量清单

（表格格式以广联达软件生成为准）

（1）投标报价说明；

（2）投标主要指标汇总表；

（3）工程项目总造价表；

（4）单位工程造价汇总表；

（5）分部分项工程量清单计价表；

（6）措施项目清单计价表；

（7）其他项目清单计价表；

（8）规费、税金项目清单计价表；

（9）分部分项工程量清单综合单价分析表；

（10）措施项目费（综合单价）分析表；

（11）单位工程材料价差表；

（12）单位工程主材表；

（13）其他需要的表格：

————————————————————————————————
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投标报价说明

1.本报价依据了本工程投标人须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械

费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目必须采取的

措施所发生的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目

报价表以外，为完成本工程项目施工可能发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合

价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

114

（项目名称）

投 标 总 价

投标总价（小写）： .

（大写）： .

投标人全称： （单位盖章）

法定代表人

或被授权人： （签字或盖章）

编 制 人： (造价人员签字盖执业印章)

编制时间： 年 月 日
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工程项目总造价表
项目名称： 第 页 共 页

序号 单项工程名称 造价（元）
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工程项目总造价表
项目名称： 第 页 共 页

序

号

工程

名称

金

额

其中：（元）

分部

分项

合计

措施

项目

合计

其他

项目

合计

规

费

增值税

销项税

额

附加

税

劳保

费用

安全文明

施工费
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单位工程造价汇总表
工程名称： 第 页共 页

序号 项 目 名 称 造 价(元)

合 计
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分部分项工程量清单计价表
工程名称： 专业： 第 页 共 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位

工程

数量

金额(元)

综合单价 合价

本页合计

合计
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措施项目清单计价表
工程名称： 专业： 第 页 共 页

序号 项 目 名 称
计量

单位

工程

数量

金额(元)

综合单价 合价

合 计
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其他项目清单计价表
工程名称： 专业： 第 页 共 页

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

金 额(元)

综合单价 合 价

合 计
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规费、税金项目清单计价表
工程名称： 专业： 第 页 共 页

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

金 额(元)

综合单价 合 价

规费合计

安全文明施工措施费合计
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分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称： 专业 第 页共 页

序

号

项目

编码

项目

名称
单位

组价

依据

综 合 单 价（元）

其 中

合 计人工

费

材料

费

机械

费
风 险

管理

费
利 润
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措施项目费(综合单价)分析表
工程名称： 专业 第 页共 页

序

号

措施

项目

名称

单位 数量
组价

依据

综 合 单 价（元）

其 中
合 计

人工费 材料费 机械费 管理费 利 润
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单位工程材料价差表
工程名称: 专业 第 页共 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计
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单位工程主材表
工程名称： 专业： 第 页 共 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合价
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其他需要的表格



富平县淡村镇中心幼儿园“红色梦想 五彩童年”主题儿童乐园项目招标文件

127

第七部分 图纸

（另册）
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第八部分 工程量清单

（后附）
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