
延安市自然资源局延安市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市级汇总中标

（成交）明细

受延安市自然资源局委托，采用进行采购延安市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市级汇总（项目编码：YAZCJC2023-7）
项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （延安市自然资源局延安市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市级汇总）
1.1、中标（成交）供应商：陕西空间规划研究院有限公司

1.2、中标（成交）总价：  417250.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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2023年底，
全面完成我
市农村集体
土地所有权
登记成果更
新汇交工
作，建立健
全数据库更
新和应用机
制，确保确
权登记数据
成果的准确
性和现势
性，充分发
挥集体土地
所有权登记
发证成果在
规划、耕
保、利用、
执法等自然
资源管理各
个环节的基
础作用，将
集体土地所
有权登记成
果应用于自
然资源管理
相关业务，
洛川县作为
省级试点县
于2022年底
完成登记成
果更新、汇
交工作。

工作任务 ①数据检查 （一）、在市局地籍调查办公室原有
基础上，增加或充实技术力量，成立专业数据库汇总、汇交
项目组。编制汇总实施方案和计划安排；全面收集县级土地
调查的数据、图件、文字等成果，以及与市级汇总有关的技
术报告方面的资料。 （二）、重点检查本市内及本市与相
邻地（市）之间的全部县级界线两侧的土地权属界线、线状
地物及其他相关要素，按规定完成了接边工作。涉及接边的
图幅，数据汇总时应以接边处理后的结果为准。 （三）、
城镇土地调查与农村集体土地所有权调查确定的城镇范围界
线必须相互衔接，面积不重不偏。确保国有土地与集体土地
无缝衔接，不重不漏。 （四）、集体土地所有权确权登记
成果更新汇总要遵循数出有据，图出有源，文字报告内容翔
实，文、图、表并茂，要坚持成果的科学性、完整性和实用
性。 （五）、市级汇总，末级行政区划单位到乡（镇）。
（六）、市局对各县集体土地所有权确权登记更新成果数据
库进行GIS检查，主要包括（各图层是否完整、各图层要素
关联是否准确、图层表格数据必填字段有无缺失，是否符合
国家标准，各县数据库中不动产单元编号是否准确；数据拓
扑检查，集体土地所有权宗地上的近节点、重复点、自相
交、面缝隙、面叠盖检查等；完成矢量数据坐标转换（地方
坐标系统一转换为2000国家大地坐标系）、格式统一、拓
扑检查和处理）。 （七）、市局以县为单位对集体土地所
有权确权登记成果数据库进行汇总检查，检查一个，反馈一
个，指导一个，合格一个。 ②数据汇总 通过各项数据质量
检查合格后，市局组织专门人员进行矢量数据和属性数据合
并。 ③数据汇交 市局以县级为单位导出数据，采用质检软
件完成质检合格后，离线汇交至省级自然资源主管部门。同
时做好数据导出与后续日常增量接入时点的对接。数据组织
结构和命名规则等要求具体参照《不动产登记存量数据成果
汇交规范（2021修订版）》，汇交成果应包括纸质的加盖
县级不动产登记局（机构）公章的报送公文1份和汇交资料

清单2份、电子成果数据（光盘）1份。

合同
签订
后1
年内
完
成。

工作计划与时
间安排：工作
时间总体按省
级要求安

排，2022年底
完成洛川县登
记成果更新、
汇交工

作，2023年底
全面完成其余
各县汇交工
作，如遇国家
和省上相关政
策安排的影
响，则作相应
的时间调整。
预期工作成
果：延安市集
体土地所有权
确权登记成果
更新汇交市级
汇总项目成果
包括：文本、
图件、表格、
矢量数据和附
件（集体土地
所有权台账、
集体土地所有
权地籍图、农
村集体土地所
有权登记成果
更新数据库）
等，需提交纸
质版成果一
套，电子版成
果一套。

1.00元417,250.00417,250.00
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