

榆林市文物考古勘探工作队榆林**2100**兆瓦光伏发电项目报告编制及技术服务中
标（成交）明细

受榆林市文物考古勘探工作队委托，采用进行采购榆林**2100**兆瓦光伏发电项目报告编制及技术服务（项目编码：**YC23314001（CGQ）001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**N1**标段）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西坤祥文物保护有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**1249860.00** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	文物和文化保护服务	榆林市考古队关于榆林 2100 兆瓦光伏发电项目报告编制及技术服务	详见招标文件	1. 勘探单位应确定专门的负责人（具备文物相关职称）、探工（提供探工证）、测绘员、资料员等组成，做到科学组织、分工明确。 2. 勘探工作实施前，应制定科学、详实的工作计划，明确工作任务、技术路线、人员分工和职责、工作进度、文物保护措施和应急预案等。考古勘探工作计划是考古勘探工作检查、验收的重要依据。 3. 对勘探出的遗迹要详细测量和准确记录。测量设备包括全站仪、RTK等，采用数字化技术记录时，应配备笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备，及时记录、存储和处理所获数据。 4. 勘探单位实施勘探作业时，工作人员应统一着装，服装应有勘探单位统一标识，佩戴工作证。工作证（牌）上应注明勘探单位、姓名、职务、工种等信息，并附本人照片。勘探装备、测绘装备、工地车辆及临时设施上应设置明确的勘探单位标识。勘探工地应设置必要的标识、围挡，说明作业区域范围、勘探工作基本信息和危险地段等。 5. 工作开始前，勘探单位应根据《考古勘探工作规程》（试行）要求，确定勘探分区与勘探单元。根据建设单位提供的测绘控制点，设置勘探坐标原点，构建测控系统，以保证测绘数据与城乡规划坐标系系统相对接。 6. 勘探工作实施前，应明确布孔方法与勘探孔距。并绘制勘探区域探孔布设平面示意图，作为工作依据及检查验收的必备材料。 7. 勘探应根据地形地势采用等距梅花状布孔法，探孔应错列分布。采用每平方米布孔 5 个梅花点进行勘探工作，以准确掌握地下遗存分布情况。	合同签订后 20 天完成勘探工作，报告编制时间：完工后 5 个工作日	符合相关标准	1.00	项	1,249,860.00	1,249,860.00

二、合同包**2**（**N2**标段）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西历源文博信息咨询有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**1239392.00** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	文物和文化保护服务	榆林市考古队关于榆林 2100 兆瓦光伏发电项目报告编制及技术服务	详见招标文件	《田野考古工作规程》、《考古勘探工作规程》（试行）严格实施，应结合传统勘探手段，科学、高效的获取地下文化遗存信息。 1. 勘探单位应确定专门的负责人（具备文物相关职称）、探工（提供探工证）、测绘员、资料员等组成，做到科学组织、分工明确。 2. 勘探工作实施前，应制定科学、详实的工作计划，明确工作任务、技术路线、人员分工和职责、工作进度、文物保护措施和应急预案等。考古勘探工作计划是考古勘探工作检查、验收的重要依据。 3. 对勘探出的遗迹要详细测量和准确记录。测量设备包括全站仪、RTK等，采用数字化技术记录时，应配备笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备，及时记录、存储和处理所获数据。 4. 勘探单位实施勘探作业时，工作人员应统一着装，服装应有勘探单位统一标识，佩戴工作证。工作证（牌）上应注明勘探单位、姓名、职务、工种等信息，并附本人照片。勘探装备、测绘装备、工地车辆及临时设施上应设置明确的勘探单位标识。勘探工地应设置必要的标识、围挡，说明作业区域范围、勘探工作基本信息和危险地段等。 5. 工作开始前，勘探单位应根据《考古勘探工作规程》（试行）要求，确定勘探分区与勘探单元。根据建设单位提供的测绘控制点，设置勘探坐标原点，构建测控系统，以保证测绘数据与城乡规划坐标系系统相对接。 6. 勘探工作实施前，应明确布孔方法与勘探孔距。并绘制勘探区域探孔布设平面示意图，作为工作依据及检查验收的必备材料。 7. 勘探应根据地形地势采用等距梅花状布孔法，探孔应错列分布。采用每平方米布孔 5 个梅花点进行勘探工作，以准确掌握地下遗存分布情况。	合同签订后 20 天完成勘探工作，报告编制时间：完工后 5 个工作日	符合相关规定	1.00	项	1,239,392.00	1,239,392.00

