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第一部分 招标公告
项目概况
华坪镇黄连产业公园提标扩能项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）平台获取采购文件，并于2023年05月08日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC2023-GC-051

项目名称：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目

采购方式：公开招标

预算金额：6510281.68元

采购需求：

合同包1(华坪镇黄连产业公园提标扩能项目):

合同包预算金额：6510281.68元

合同包最高限价：6510281.68元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他构筑物工程施工
	华坪镇黄连产业公园提标扩能
	1(批)
	详见采购文件
	6510281.68
	6510281.68


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：工期：合同签订后120日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延），工程质保期：2年
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(华坪镇黄连产业公园提标扩能项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号

（5）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；

（6）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 

（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 

（8）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（9）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号。

（12）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（13）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（14）为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；

（15）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：

合同包1(华坪镇黄连产业公园提标扩能项目)特定资格要求如下：

（1）投标人应为有独立承担民事责任的能力且具备向招标人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

（2）投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

（3）投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程的项目负责人。

（4）投标人不得为不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。

（5）投标人资质基本信息及项目负责人执业基本信息可在陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”查询。
（6）本项目为专门面向中小企业采购项目。
（7）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2023年04月17日至2023年04月23日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）平台
方式：在线获取

售价：免费获取
四、投标文件提交

截止时间：2023年05月08日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）
五、开启

时间：2023年05月08日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记成为陕西省政府采购注册投标人。

2、投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择本项目点击“我要投标”，未完成网上投标成功的或未经采购代理公司缴费确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程。

3、本项目采用电子化投标及不见面方式（无需提供纸质版文件）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的，由投标人自行承担后果。

4、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。 
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：镇坪县华坪镇人民政府（本级）
地址：陕西省安康市镇坪县华坪镇三坝村

联系方式：0915-8078101
2、招标代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：西安市高新区高新三路9号新时代大厦西四楼
联系方式：029-88856058
3、项目联系方式

项目联系人：张艳、刘静静
电话：029-88856058
第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	 1.1.2
	采购人
	名称：镇坪县华坪镇人民政府（本级）
联系人：张公兵
地址：陕西省安康市镇坪县华坪镇三坝村
电话：0915-8078101

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：西安市高新区高新三路9号新时代大厦西四楼
联系人：张艳、刘静静
电话：029-88856058

	1.1.4
	项目名称
	华坪镇黄连产业公园提标扩能项目

	1.1.5
	实施地点
	陕西省安康市镇坪县华坪镇团结村

	1.1.6
	项目概况
	华坪镇黄连产业公园提标扩能项目位于陕西省安康市镇坪县华坪镇。该段公路因多次连续强降雨影响，且受毛坝河河水长期冲刷、侵蚀，K11+070-K11+370段公路河堤挡墙开裂、垮塌，路基边坡滑塌形成路基缺口。严重影响沿线群众的出行及行车安全。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	设计图内的路基土石方、路面基层面层、涵洞、排水、交通设施工程等。

	1.3.2
	工期
	自合同签订之日起120日历天

	1.3.3
	质保期
	2年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

	1.3.4
	质量标准
	符合国家标准及行业质量验收合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	1、基本资格条件：投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、本项目的特定资格要求：

（1）投标人应为有独立承担民事责任的能力且具备向招标人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

（2）投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

（3）投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程的项目负责人。

（4）投标人不得为不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。

（5）投标人资质基本信息及项目负责人执业基本信息可在陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”查询。
（6）本项目为专门面向中小企业采购项目。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	踏勘现场
	☑不组织，投标人自行踏勘现场

□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点： 

	1.4.4
	投标答疑会
	☑不召开，采购代理机构将对投标单位所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

□召开，召开时间：

        召开地点：

	1.4.5
	投标人提出问题的截止时间
	开标前10天，将以书面形式（加盖单位公章）在全国公共资源交易平台提出

	1.4.6
	采购人书面答疑的时间
	投标截止时间前7天

	1.4.7
	分包
	☑不允许

□允许

	1.4.8
	偏离
	不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其投标文件作无效投标文件处理；其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标

文件的截止时间
	投标截止时间10天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年05月08日09时00分00秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标

文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 2 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标

文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 2 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不收取

	3.5
	开标携带原件资料
	/

	3.5.1
	近年完成的类似

项目的年份要求
	2020年1月1日至投标文件递交截止时间

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.1
	签字和（或）盖章要求
	签字和（或）盖章应符合本招标文件的要求

	3.7.2
	投标文件的编制
	（1）投标人必须按照采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，本项目无须提供纸质投标文件，投标人须在投标文件递交截止时间前上传加密电子投标文件（加密.SXSTF格式）。

（2）投标人在编制投标文件时，应依据招标文件的要求和格式内容编写，对招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

（3）对投标函、开标一览表的内容响应。

（4）开标一览表。投标货币用人民币，单位为元。开标一览表应加盖公章并加盖法人章或由被授权人签字。

（5）投标人须出具的合格投标人要求证明文件，证明参加投标人具备招标采购活动要求的资格。

（6）投标人为本次采购招标活动编制的实施方案。

（7）投标文件必须按要求加盖投标人单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人,专家4人。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

评标专家确定方式：从专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会

确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	中标结果公示
	在“陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）”公示

	7.6.1
	履约担保
	□是

☑否

	10.需要补充的其他内容

	110.1
	最高限价
	本项目最高限价为人民币陆佰伍拾壹万零贰佰捌拾壹元陆角捌分（¥6510281.68）

	10.2
	是否要求投标人递交纸质投标文件
	☑不要求；

□要求，

	10.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。

	10.6
	服务费
	代理服务费：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的工程类标准，以中标金额为基数按差额定率累进法计算收取，由中标人在领取中标通知书前，一次性足额向招标代理机构支付。

造价咨询费：按《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》陕价行发〔2014〕88号文件编制工程量清单及计价项目规定收取，由中标人在领取中标通知书前，一次性足额向招标代理机构支付。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目质保期：见投标人须知前附表。
1.3.4 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本项目的监理人；

(4)为本项目提供招标代理服务的；

(5)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8)被责令停业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(12)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

(13)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目实施和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 招标答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间解答。

1.10.3 答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的解答，以书面方式通知所有获取招标文件的投标人。该内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告； 

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)招标内容及工程量清单；

(6)投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清、质疑与答复

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间十五天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

2.3.3招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由纸质投标文件和投标文件电子版文件组成。

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函； 
（2）开标一览表； 
（3）资格证明文件； 
（4）已标价工程量清单； 
（5）施工组织设计； 
（6）工程质量的保障措施及承诺； 
（7）业绩
（8）投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件要求填写相应表格。

3.2.2本项目只允许提交唯一的投标方案和投标报价，不允许提交备选方案及报价。

3.2.3投标人应充分了解项目施工场地位置、周边环境、道路、装卸、保管、限制及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4投标人的投标总价包括完成该项目的全部费用。包括但不限于人工费、材料费、管理费、运输费、措施费、税金、代理服务费、造价咨询费、以及法律法规、合同和招标文件规定的明示或隐含的其他工作的全部费用。

3.2.5投标人应结合企业自身力量、施工水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制进行报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金：/

3.5资格审查资料
投标人应须按照投标人须知前附表1.4.1项（1.4.1项第2条第（4）、（5）项除外）规定在投标文件中附入相关资格证明材料的复印件并加盖红色公章。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

投标人应须按照投标人须知前附表3.7.2项规定编制投标文件。

4.投标

1、投标人须在投标文件递交截止时间前成功在“全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）”提交电子版投标文件。逾期未上传提交电子投标文件的，投标无效。

（1）制作电子投标文件：投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用电子标书制作工具制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

（2）递交电子投标文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择“陕西省安康市公共资源交易平台-电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（3）因投标人自身原因造成电子投标文件在规定的时间（60分钟）内无法解密或无法现场报价的，按无效投标对待。

2、本项目采用本项目采用“不见面开标”方式，无需到现场递交纸质文件，投标人须使用数字认证证书对投标文件进行签封、加密、递交、解密等相关事宜。各投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载操作手册,并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）递交电子投标文件。

3、在线参与开标的方式：打开全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），点击【电子交易平台】--【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。投标人阅读开标流程，并在开标倒计时结束前完成在线签到。

不见面开标注意事项：

（1）为顺利实现本项目开标的远程交互，建议投标人提前调试好硬件设备。

（2）投标人需注意一定要提前准备好CA锁，并确保CA锁与制作投标文件的CA锁为同一把。

（3）及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应。

4、本项目采用电子化招投标，投标人递交的投标文件中电子印章与纸质印章影印件，电子签名与手写签名影印件，证明材料的复印件与扫描件均具备同等法律效力。
5.开标

1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

2、开标会议主要程序如下：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布参加会议的投标人名单；

（3）投标人对递交的电子投标文件进行解密；
（4）由系统进行电子唱价后进行记录；

（5）不见面开标系统宣布开标会议结束。

3、公开开标后，直到向中标人授予合同为止，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及评标意见等内容。
6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标委员会成员应共同推选一名评标专家作为本项目评审小组组长，招标人代表不得担任评审小组组长。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标过程的保密

（1） 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2） 在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3） 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.3.3投标文件的澄清

（1）为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。

（2）评标委员会认为有必要时，可向投标人进行询标。

6.3.4投标文件计算错误的修正

（1）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

文字与图表不一致的，以文字为准；

（2）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

6.3.5投标文件的评审、比较和否决

（1）评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评标。

（2）在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评标委员会依据本次评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提出书面评标报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。

6.3.6投标人的投标文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

（1）投标人未获取招标文件或投标人的名称与登记获取招标文件单位的名称不符；

（2）投标文件未按招标文件要求编制的（除允许自主描述的部分）；

（3）投标文件的合同主要条款附加了招标人难以接受的条件；
（4）投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；
（5）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；或投标人报价明显低于其他投标人报价，评标委员会要求该投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料，但该投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

（7）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，财政部门将按法律要求进行处罚；
（8）投标报价超过最高限价的；

（9）投标文件无法定代表人授权书（法人直接投标的须提供法定代表人证明书）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的。

（7）采购项目需要落实的政府采购政策

①政府采购政策

a.中小企业落实政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；

（3）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；
本项目是否专门面向中小企业采购项目：是。

b.监狱企业落实政府采购政策

（1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

c.残疾人落实政府采购政策
（1）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

d.节能设备、环境标志设备政策

（1）节能产品、环境标志产品根据以下有关政策规定执行《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185 号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（3）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90 号）；

（4）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（7）产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；

（8）文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价；

（9）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策；

（10）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分；

（11）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品；

文件中所投节能、环境标志产品须提供认证证书等相关资料，未提供节能、环境标志产品认证证书等相关资料的不给予计分。

e.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

f.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

g.其他需要落实的政府采购政策
（1）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（2）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号。

（3）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（4）为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；
h.供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。

6.4禁止投标人相互串通投标

6.4.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；    
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.4.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
   7.合同授予

7.1 定标方式

招标代理机构应在评审结束后两个个工作日内，将评审报告送招标人。除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函招标代理机构。招标代理机构在接到招标人的“定标”复函后两个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标人发“中标通知书”。
7.2 履约担保

本项目不需要履约担保。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新招标或者变更采购方式

8.1、参加投标的投标人不足三家或在评标期间，出现符合专业条件的投标人不足三家或对招标文件实质响应的投标人不足三家。
8.2、定标或确定中标单位后，中标单位无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标单位。同时报请监督机构处通报全市，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 询问与质疑

9.5.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

9.5.2投标人认为招标文件、评审过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

9.5.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

9.5.4投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。


9.5.5符合要求的质疑，招标代理机构将予以答复。

9.5.6投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

9.5.7招标代理机构受理质疑电话:029-88856058 联系人:张工
第三部分 评标办法
1、初步审查

1.1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和投标文件的规定，由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。

	序号
	资格性审查标准

	1
	基本资格条件
	投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

注：以投标文件中所附加盖单位公章的承诺书为准。

	2
	营业执照
	投标人应为有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

注：以投标文件所附加盖单位公章的营业执照或其他证明资料复印件为准。

	3
	投标人资质及安全生产许可证
	投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

注：以投标文件所附加盖单位公章的资质证书及安全生产许可证为准。

	4
	投标人拟派项目负责人
	投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程的项目负责人。

注：以投标文件所附加盖单位公章的拟派项目负责人注册建造师执业资格证书及安全生产许可证为准，拟派项目负责人无在建证明以投标文件所附加盖单位公章的承诺书为准。

	5
	信用证明
	投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单的投标人；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的投标人；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以招标代理机构评审现场查询结果为准）；

注：投标人无须提供此项，以评审现场招标代理机构查询结果为准。

	6
	陕西建设网信息
	投标人资质基本信息及项目负责人执业基本信息可在陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”查询。

注：投标人无须提供此项，以评审现场招标代理机构查询结果为准。

	7
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

注：以投标文件中所附加盖单位公章的承诺书为准。


1.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应。

	序号
	符合性审查标准

	1
	投标文件签章
	按招标文件要求签署、加盖印章。

	2
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	3
	投标报价
	投标报价唯一，且未超过最高限价。

	4
	工期
	符合招标文件要求。

	5
	质保期
	符合招标文件要求。

	6
	质量标准
	符合招标文件要求。


2、详细评审

2.1、评审方法：综合评分法（总计100分）

2.2、评审因素及分值：
	评审因素

及分值
	评分标准

	投标总报价(30分)
	1.评标基准价：所有有效投标人报价的平均值为评标基准价；

2.投标报价的偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。
3.投标报价等于评标基准价为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：投标报价每高于评标基准价1%扣0.2分，每低于评标基准价1%扣0.15分，扣完为止。

	施工方案

（15分）
	施工方案详细完整，合理科学计(10-15]分；施工方案基本完整，能满足项目建设需求计(5-10]分；施工方案粗略简单，不能很好满足项目建设需求计(0-5]分。

	项目经理部组成人员（8分）
	项目经理部组成人员配备齐全，分工明确计(6-8]分；人员配备基本完善，能满足本项目需求计(3-6]分；人员配备不完善，不能很好满足本项目需求计(0-3]分；

注：以提供的项目经理部组成人员在本单位缴纳的社保证明加盖公章的复印件为准。

	工程质量保障措施（6分）
	工程质量保障措施详细完整、合理可行计(4-6]分；工程质量保障措施基本完整，能满足项目需求计(2-4]分；工程质量保障措施有明显缺陷计(0-2]分。

	工期保障措施

（6分）
	工期保障措施详细完整、合理可行计(4-6]分；工期保障措施基本完整，能满足项目需求计(2-4]分；工期保障措施有明显缺陷计(0-2]分。

	确保安全生产的技术保障措施（6分）
	确保安全生产的技术保障措施详细完整、合理可行计(4-6]分；保障措施基本完整，能满足项目需求计(2-4]分；保障措施有明显缺陷计(0-2]分。

	确保文明施工的保障措施

（6分）
	确保文明施工的保障措施详细具体、合理可行计(4-6]分；保障措施基本完整，能满足项目需求计(2-4]分；文明施工保障措施有明显缺陷计(0-2]分。

	施工进度表或施工网络图

（6分）
	进度表或网络图结构清晰、安排科学合理计(4-6]分；进度表或网络图结构基本清晰、安排合理计(2-4]分；进度表或网络图结构不清晰，不能体现项目整体安排的计(0-2]分。 

	施工机械配备和材料投入计划（6分）
	提供拟配备施工机械及拟投入材料明细计划详细具体，投入机械设备及材料齐全且数量充足，完全满足本项目要求计(4-6]分，拟投入计划简单粗略，拟投入设备及材料有缺失且数量少，无法满足本项目要求计（0-3]分。

	业绩（5）
	投标人自2020年1月1日起至投标文件递交截止时间止，具有的类似项目业绩，每提供一项得2.5分，满分5分。

注：以投标文件中所附加盖单位公章的合同复印件为准，日期以合同落款日期为准。

	应急预案

（6分）
	针对本项目制定完整详细的应急预案体系，根据季节性施工和可能发生的紧急事件提出应急管理预案。

预案详细可行，计（(4-6]分；

预案基本完整，计(2-4]分；

预案简单粗略，计（0-2]分。


1.评标方法

评标委员会按照初步评审（资格评审、符合性评审）、详细评审程序分步评审，每一步评审不合格者，不得进入下一步评审，全部评审合格的单位进行最后的综合评分并按得分由高向低排序，推荐中标候选单位，综合得分相同的，以投标总报价低的优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第1.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件作无效投标文件处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作无效投标文件处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按评标办法前附表规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件作无效投标文件处理。

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人在规定的时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标文件将作无效投标文件处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

4．评标办法前附表与评标办法正文及附件规定不一致时，以评标办法前附表规定为准。

第四部分 合同条款及格式
  (最终以甲乙双方实际协商签到协议为准)

合同编号：

华坪镇黄连产业公园提标扩能项目

合同协议书
甲方：                                         

乙方：                                         
签订时间：                                     
第一节  通用合同条款
“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》 的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款
A.  公路工程专用合同条款
1.一般约定
1. 1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.6目细化为：
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单： 指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有） 且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5。）
本项补充第 1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。1.1.2合同当事人和人员 本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1. 1.3工程和设备
第 1.1.3.4目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。第1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道 便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公、）生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：
1.1.3.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1. 1.6其他
本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.9目：
1.1.6.2竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》 中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5交工验收证书： 指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工
程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7专业分包： 指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8劳务分包： 指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由
承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款； 
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
1.5合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前， 投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就作出决定，并通知承包人和发包人。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。
情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工； 此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
第 3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
（3）根据第11. 1款、 第12.3款、 第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第15.4款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8款下的暂估价金额；
（10）确定第23.1款下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5商定或确定
第3.5.1项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管 本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19  条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务 本项细化为：
（1） 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续， 承包人按有关规定直接付其费用， 发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外） 的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第100章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前， 承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费） 专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程， 加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第 100 章中。
（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约保证金
本款细化为：
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3 分包
第 4.3.2 项～第4.3.4项细化为：
4.3.2承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力） 应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a.具有经工商登记的法人资格；
b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.具有（自有或租赁） 分包工程所需的施工设备。
承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施， 确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6项、 第 4.3.7项：
4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》 的有关规定。
4.4联合体
本款补充第 4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6承包人人员的管理
第 4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第 4.6.5项：
4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。 
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。 发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10承包人现场查勘
第 4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.11不利物质条件
第 4.11.2项细化为：
4.11.2承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示， 指示构成变更的， 按第15条约定办理。监理人没有发出指示的， 承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第 4.11.3项：
4.11.3可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第 4.12款、第 4.13款：
4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务） 以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5.材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
第 5.2.3项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第 6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10  项（1）目的规定办理。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或） 质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8.测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第 9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28 天内， 报监理人和发包人批准。 该施工安全技术措施包括（但不限于） 施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除； 桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1款的规定办理。
第 9.2.5 项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费） 的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第 9.2.8项~第 9.2.11项：
92.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全， 采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》 规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、 施工船舶作业人员、 爆破作业人员、 安装拆卸工、起重信号工、电工、 焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后， 方可上岗作业；
（3所）有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查， 并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》 等有关规定。
92.9为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
92.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导
航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
92.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权
监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各
种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费
用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4 环境保护
本款补充第 9.4.7项~第 9.4.11项：
9.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 并依据《工业企业噪声卫生标准》 合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m  以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、 施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘， 应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染， 保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施， 发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一
切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间， 承包人应随时保持现场整洁， 施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运
走。
9.4.10在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地
保护制度的若干意见》 的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地； 合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破
作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统， 加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃） 土场以外的地方乱挖乱弃。
10.进度计划
10. 1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限： 签订合同协议书后28  天之内。
监理人应在 14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告， 并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限： 收到修订合同进度计划后 14天内。
本条补充第 10.3款、第 10.4款：
10.3年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4  合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后 28  天之内，按招标文件中规定的格式，向监理
人提交 2  份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11.开工和交工
11.1 开工
第 11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表， 若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准， 则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、 降雪、风等。）异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。
11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时， 监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。 发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金， 应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第 11.7款：
11.7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4款约定的异常恶劣的气候条件除外；
（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13.工程质量
13.1工程质量要求
第 13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》 执行。
本款补充第 13.1.4项、第 13.1.5项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干
意见》 的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登
记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则： 事故原因调查不清不放过； 事故责任者没有受到教育不放过； 没有防范措施不放过；  相关责任人没受到处理不放过。
 13.2承包人的质量管理
第 13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。
本款补充第 13.2.3项~第 13.2.10项：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质
量管理措施， 完善工程质量目标保障机制； 严格遵守国家有关法律、 法规和规章，  严格执行公路工程强制性技术标准、 各类技术规范及规程， 全面履行工程合同义务。
13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、
配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原
材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管
理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题
或者验收不合格的工程，应当负责返工处理； 对在保修范围和保修期限内发生质量
问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8 承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪
表，及时校正确保其精度； 严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验
检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当
对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负
责。
13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4 监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7天前交给承包人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第 13.5.1项补充：
当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第 13.6.1项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行， 由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14.试验和检验
本条补充第 14.4款：
14.4试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15.变更
15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作， 但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施， 由于承包人违约造成的情况除外；
15.3 变更程序
本款补充第 15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》 的相关规定。
15.4变更的估价原则
本款细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合
理范围内参照类似子目的单价， 由监理人按第 3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在
投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5款商定或确定变更工作的
单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任
造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5承包人的合理化建议
第 15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6款的规定给予奖励。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.1暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时,承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
在合同执行期间（包括工期拖延期间） 由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
招标人不接受调价
17.计量与支付
17.1计量
17.12计量方法

本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。
17.1.4单价子目的计量 本项补充：

 （7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5总价子目的计量
本项补充：
本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2预付款
17.2.1预付款 本项约定为：

   预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价） 的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符
合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2 预付款保函
本项细化为：
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3预付款的扣回与还清 本项约定为：
（1）本工程开工支付预付款50%的工程进度款，工程竣工付总造价30%，工程竣工验收完付总造价17%，预留3%作为工程质量保修金（期限为一年，经甲方核实未出现工程质量问题，退回全部保修金）。
（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
17.3工程进度付款
   17.3.3进度付款证书和支付时间 
本项（1）目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28天内，将进度应付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利。）
本款补充第17.3.5项：
17.3.5农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时， 出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
17.4质量保证金
第17.4.1项、第17.4.2项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。 
17.5  交工结算
 17.5. 1  交工付款申请单 
施工图纸范围内的工程决算一律以本合同价款直接结算，不再追加任何费用。图纸范围以外新增项目的结算，根据双方签字认可的“追加项目记录单”，按发包人固定单价及计算办法进行决算，追加工程造价（未经发包人允许的新增项目，由承包人自已负责，发包人不追加工程造价）。工程决算后，承包人凭工程决算报告，开正式发票，扣除相应工程保修金后结算。
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。
17.5.2交工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17.6 最终结清
 17.6.1 最终结清申请单 
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料） 的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2  最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 
18.交工验收
18.2 交工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。
竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第 18.3.2 项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第 18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第 18.3.7 项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第 18.9 款：
18.9 竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交） 工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19.缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
第 19.2.2 项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5 承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20.保险 
20.1 工程保险
本款约定为：
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险
费）至第 700 章的合计金额。保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期。）
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。 
20.4 第三者责任险
第 20.4.2 项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5 其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。
20.6.3持续保险 
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4  保险金不足的补偿 本项细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分）， 应由承包人和
（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5  未按约定投保的补救 
本项（2） 目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保
义务的一方当事人支付。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
第 21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、 骚乱、 暴动， 但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同 
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。 合同解除后的付款， 参照第22.2.4 项约定， 由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1承包人违约的情形 
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7） 目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第 4.6款或第 6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理 
本项补充：
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22.2  发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形 
本项（5） 目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2  承包人有权暂停施工
    本项细化为：
发包人发生除第 22.2. 1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4 解除合同后的付款 本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 
23.2  承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第 3.5  款商定或确定追加的付款和（或） 延长的工期，并在收
到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
24.争议的解决
24.3 争议评审
第 24.3.1项补充：
争议评审组由 3人或 5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第 24.4 款、第 24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
24.4  仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担； 或按仲裁委员会裁决的比例分担。
24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》 第五十八条规定情形之一的， 可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的， 裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的， 当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁， 也可以向人民法院起诉。
B.项目专用合同条款
说 明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》 编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。
（3） 其他需要补充、细化的内容。
项目专用条款数据表
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：镇坪县华坪镇人民政府（本级）
地    址：
邮政编码：

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：
地    址：                         

邮 政 编 码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算  2  年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程 相应部位施工前         天签发图纸修改图给承包人

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：      天  

	9
	11.5
	逾期交工违约金：       元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	16.1
	在合同执行期间（包括工期拖延期间） 由于人工、材料和设备价格的上涨而 引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

	12
	17.2.1
	开工预付款金额：      元

	13
	17.2.1
	材料预付款比例：       元

	14
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：        份

	15
	17.3.3（ 1）
	进度付款证书最低限额：   /   万元
双方约定如下：施工单位每月 25 日将完成的工程计量经监理审核后报送业主，经业主审批后向施工单位支付相应的工程进度款，本工程开工支付预付款50%的工程进度款，工程竣工付总造价30%，工程竣工验收完付总造价17%，预留3%作为工程质量保修金（期限为一年，经甲方核实未出现工程质量问题，退回全部保修金）。

	16
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：相当于中国人民银行短期贷款利率和手续费

	17
	17.4.1
	质量保证金限额：   3   %合同价格。

	18
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料） 的份数：    份

	19
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料） 的份数：      份

	20
	18.2
	竣工资料的份数：     份

	21
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	22
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	23
	19.7
	保修期：同缺陷责任期

	24
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：  3.5    ‰

	25
	20.4.2
	第三者责任险的保险费率：   0.5   ‰

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼
如采用仲裁，仲裁委员会名称：安康市仲裁委员会。


项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项
目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部
分所列内容。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（4） 承包人应履行的其他义务：/
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：                       
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：                         
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：                         
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：                  
21.1 不可抗力的确认
21.1.1（6）不可抗力的其他情形：                    
22.1 承包人违约
22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：                                                      
………
………
第三节 合同附件格式

附件一   合同协议书
合同协议书

镇坪县华坪镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”） 为实施             已接受             （承包人名称，以下简称“承包人”） 对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．项目概况：
华坪镇黄连产业公园提标扩能项目。
详见华坪镇黄连产业公园提标扩能项目工程量清单及图纸。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充
资料）；
（2） 中标通知书；
（3） 投标函及投标函附录；
（4） 项目专用合同条款；
（5） 公路工程专用合同条款；
（6） 通用合同条款；
（7） 技术规范；
（8） 图纸；
（9） 已标价工程量清单；
（10） 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（11） 其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者
为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）         元（¥        ）（本工程合同总价按照中标结果执行。根据《建设工程价款结算暂行办法》相关规定，经甲乙双方充分协商，同意本工程采用固定总价，不再增加任何材料补差及其他有关费用，不受政策、市场物价调整因素的影响）。
5. 承包人项目经理：         。承包人项目总工：          。
6. 工程质量符合    合格    标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为       日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并
加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止
证书后生效。
11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本
与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：            （盖单位章）        承包人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）

       年      月      日            
      年      月      日
附件二   廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、
廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建
设资金的安全和有效使用以及投资效益，华坪镇黄连产业公园提标扩能项目项目法人 镇坪县华坪镇人民政府 （项目法人名称， 以下简称“发包人”）与该项目    的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行  华坪镇黄连产业公园提标扩能项目项目 合同文件， 自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密
和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制
度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督
并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利
和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议
给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，
不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承
包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不
得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有
偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、
贵重礼品。
（2） 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支
付的任何费用。
（3） 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4） 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公
用品等。
4．违约责任
（1） 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任； 给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2） 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包
人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为  （项目名称） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律
效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单
位各一份。
发包人：               （盖单位章）    承包人：         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）   法定代表人或其委托代理人：  （签字）
      年      月      日                           年      月      日
附件三   安全生产合同
安全生产合同
为在  华坪镇黄连产业公园提标扩能项目项目 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人镇坪县华坪镇人民政府 （发包人名称，以下简称“发包人”） 与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”） 特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全
生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审
批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全
隐患。
2.承包人职责
（1） 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》 和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2） 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生
产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管
理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3） 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临
时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员
的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场
设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质
条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故
的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4） 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5） 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工
的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进
行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅
炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经
过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无
证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6） 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，
所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法； 承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7） 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时
检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8） 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9） 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术
措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10） 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11） 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》 的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程
竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与
副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：               （盖单位章）    承包人：         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）   法定代表人或其委托代理人：  （签字）
      年      月      日                           年      月      日
附件四   其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六： 项目经理委任书

（承包人全称） 

（合同工程名称） 项目经理委任书
致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为
（合同工程名称） 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。
承包人：                     （盖单位章）
                           法定代表人：   （职务）  （姓名）（签字）   

    年    月    日
抄送：  （监理人）  
附件七   履约担保格式
履 约 担 保

       （发包人名称）：
鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”） 接受        （承包人名称）（以下称“承包人”） 于      年    月    日参加     （项目名称） 施工的投标。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方
在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不
变。
担 保 人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地    址：                                 
邮政编码：                               

电    话：                                
                                      传    真：                                                     

年    月    日
第五部分 招标内容及工程量清单
一、编制依据

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》的通知（陕交发[2019]93号）；

2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

4、增值税税率按照财政部、税务总局等有关部门规定调整为9%；

5、人工工日单价为105.89元/工日；

6、材料价陕西省公路工程2023年第2月信息价，如果信息价上均没有的材料按市场询价计入；

7、本预算中各项费用按照“价税分离”计价规则计算，即均以不含增值税可抵扣进项税额的价格（费率）进行计算。

8、编制软件版本采用同望工程造价管理软件 V10.8.0.001。
二、技术规范

详见《招标文件》，投标人还需结合本项目施工图设计中的施工技术要求及相应的现行最新公路工程施工规范进行施工，计量、支付以本招标文件工程量清单中的支付子目为准。

三、工程量清单说明
1、工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按本章“工程量清单计量规则”、“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅本章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2、投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额：无 。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。
2.9根据国务院《安全生产管理条例》和财政部、安全监管总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本工程需考虑安全生产费，费用为100章到600章清单合计的1.5%。
2.10工程一切险的投保金额为工程量清单中第100章（不含工程一切险和第三者责任险的保险费）至第600章的合计金额，保险费率按3.5‰计；第三者责任险的投保金额为工程量清单中第100章（不含工程一切险和第三者责任险的保险费）至第600章的合计金额，保险费率按0.5‰计。除上述两项保险以外的其他保险费用，均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
3、工程概况及招标范围：
华坪镇黄连产业公园提标扩能项目位于陕西省安康市镇坪县华坪镇。该段公路因多次连续强降雨影响，且受毛坝河河水长期冲刷、侵蚀，K11+070-K11+370段公路河堤挡墙开裂、垮塌，路基边坡滑塌形成路基缺口。严重影响沿线群众的出行及行车安全。

设计图内的路基土石方、路面基层面层、涵洞、排水、交通设施工程等。

4、设计图纸：
陕西中宇交通规划设计有限公司2023年2月设计的《华坪镇黄连产业公园提标扩能项目一阶段施工图设计（修编设计）》（全一册）。

三、工程量清单

	投标报价汇总表

	合同段：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	
	标表1

	
	
	
	
	

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	  总则
	

	2
	200
	  路基
	

	3
	300
	  路面
	

	4
	400
	  桥梁、涵洞
	

	5
	600
	  安全设施及预埋管线
	

	6
	第100章至第700章合计
	

	7
	暂列金额（不计）
	

	8
	投标报价
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	工程量清单表

	合同段：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	
	标表2

	
	
	
	
	
	

	第100章  总则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	第100章  合计   人民币
	
	元
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	工程量清单表

	合同段：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	
	标表2

	
	
	
	
	
	

	第200章  路基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	-b
	挖除旧沥青路
	m3
	405.5
	
	

	202-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	-c
	拆除旧边沟
	m3
	88.4
	
	

	-d
	拆除旧挡墙
	m3
	1377.37
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	345.25
	
	

	203-2
	改河、改渠、改路挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	1235.2
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	4940.9
	
	

	205-1
	软土路基处理
	
	
	
	

	-c
	开山石渣回填
	m3
	4992.9
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	-c
	C20现浇混凝土边沟
	m3
	73.7
	
	

	209
	挡土墙
	
	
	
	

	209-1
	C15片石混凝土垫层
	m3
	124.82
	
	

	209-2
	基础
	
	
	
	

	-a
	C15片石混凝土挡土墙基础
	m3
	5001.58
	
	

	209-3
	砌体挡土墙
	
	
	
	

	-a
	M7.5浆砌片石挡土墙
	m3
	5695.63
	
	

	215-2
	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）
	
	
	
	

	-c
	草袋围堰
	m
	297.24
	
	

	
	
	
	
	
	

	第200章  合计   人民币
	
	元
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	工程量清单表

	合同段：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	
	标表2

	
	
	
	
	
	

	第300章  路面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304
	水泥稳定土底基层、基层
	
	
	
	

	304-1
	20cm水泥稳定碎石底基层
	m2
	915
	
	

	304-3
	20cm水泥稳定碎石基层
	m2
	901
	
	

	309-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层
	m2
	901
	
	

	310-2
	1cm热沥青同步碎石下封层
	m2
	915
	
	

	313-3
	C20混凝土路边石
	m3
	40.2
	
	

	
	
	
	
	
	

	第300章  合计   人民币
	
	元

	清单   第 3 页
	共 5 页


	工程量清单表

	合同段：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	
	标表2

	
	
	
	
	
	

	第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419-1
	接长利用圆管涵（1-0.8）
	m
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	第400章  合计   人民币
	
	元
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	工程量清单表

	合同段：华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	
	标表2

	
	
	
	
	
	

	第600章  安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	

	-a
	波形钢板护栏（Gr-C-2C）
	m
	330
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	m2
	49.14
	
	

	
	
	
	
	
	

	第600章  合计   人民币
	
	元
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注：工程量清单给定格式为参考格式，投标人可自主选择使用给定格式或采用工程量清单计价软件进行报价。
四、图纸

另附。

五、工期
    合同签订后120日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。
六、工程质保期

2年

七、质量标准
符合国家及行业质量验收合格标准。 

第六部分 投标文件格式
注：投标人提供的投标文件应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标人承担。
正本/副本
政府采购项目
采购项目编号：ZC2023-GC-051
华坪镇黄连产业公园提标扩能项目

投标文件
投  标  人：          （加盖单位章）         

法定代表人或其授权委托代理人：    （签字并盖章） 

日       期：         年     月     日 

目录
一、投标函

二、开标一览表

三、资格证明文件 

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计 

六、业绩

七、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

八、投标人认为有必要补充的其他资料

一、投标函

                  （采购人名称）：
我单位收到贵公司(华坪镇黄连产业公园提标扩能项目）招标文件，经详细研究，我们决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、愿意按照招标文件中的要求，提供相关技术服务，完成合同的责任和义务。
2、按招标文件的规定，我公司投标总报价为：人民币（大写）：              
（¥：       元），工期：           ，质量标准：             ，工程质保期：             ，项目负责人：                  。
3、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
4、投标后在规定的有效期内撤回投标，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。
5、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，且尊重评标委员会的评审结论和结果。
6、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

7、其他：                 。

投标人全称（盖单位章）：____________________________

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：________________

日期：_____年_____月_____日
二、开标一览表
	报价内容
投标内容
	投标总报价（元）
	工期
	质量标准
	工程质保期
	项目负责人

	华坪镇黄连产业公园提标扩能项目
	大写：              

小写：¥             
	
	
	
	


本页所填写数据须与投标函部分一致，否则以投标函为准。                                                     
     投标人：                        （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字或盖章）
日期：      年      月      日

三、资格证明文件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：
（1）投标人应为有独立承担民事责任的能力且具备向招标人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

（2）投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

（3）投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程的项目负责人。

（4）投标人不得为不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。

（5）投标人资质基本信息及项目负责人执业基本信息可在陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”查询。

（6）本项目为专门面向中小企业采购项目。

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。                            

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

    投标人：                        （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字或盖章）
日期：      年      月      日

2、投标人营业执照或其他证明资料（加盖投标人红色公章）

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书
法人身份证明
投标人：                                  。              

单位性质：                                。
地    址：                                。                                       
成立时间：           年        月        日

经营期限：                                。

姓    名：                          性        别：               。           
年    龄：                          职        务：               。                             
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证。

     投标人：                        （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字并盖章）
日期：      年      月      日

法定代表人授权书

                  （采购人名称）：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：授权代表（签字）：                 

性别：        年  龄：           职    务：       ，
身份证号码：                           ，                  

通讯地址：                             ，                     

邮政编码：                             ，                     

电    话：                             ，                     

电    传：                             ，                     

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）


	授权代表身份证复印件

（正反面）




    投标人：                        （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字并盖章）
日期：      年      月      日

4、企业资质证书、安全生产许可证（加盖投标人红色公章）
5、项目负责人资质证书、安全生产考核合格证（B证）
承诺书
                  （采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

                  投标人：                          （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字并盖章）
日期：    年    月    日

6、非联合体投标的声明

致：（采购人名称） 

我公司独立参加此次 (项目名称) 投标，未与其他单位组成联合体。

特此声明。

    投标人：                        （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字并盖章）
日期：      年      月      日

7、投标人企业关系关联承诺书
投标人企业关系关联承诺书
1、投标人在本投标项目中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：          。

我单位的上级管理单位有              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1-3、单位负责人：           。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：           。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

                   投标人：                          （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字或盖章）
日期：    年    月    日

附件一、《中小企业声明函》

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由投标人自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

附件二、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）
                                                            
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                投标人（盖章）：
日  期：
（非残疾人福利性单位可不提供本附件）

附件三、《监狱企业声明函》（格式，若有）             
监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合）条件，故本单位为（监狱）企业。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
投标人（公章）：             
日   期：  
（非监狱企业可不提供本附件）
四、已标价工程量清单

五、施工组织设计
（各投标人根据采购内容及评标办法，自主编写施工组织设计。)

附表：项目管理机构

（一）项目经理部组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	职业年限
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
附1：项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表后应附项目负责人身份证、注册建造师执业资格证、职称证书（如有）、安全生产考核合格证等材料的复印件并加盖投标人红色公章。

附2：主要项目管理人员简历表

	岗位名称：

	姓    名：
	年    龄：

	性    别：
	毕业学校：

	学历和专业：
	毕业时间：

	拥有的执业资格：
	专业职称：

	执业资格证书编号：
	工作年限：

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


注：此表后应附主要项目管理人员身份证、职称证（如有）等材料的复印件并加盖投标人红色公章。

六、业绩
	序号
	时间
	项目名称
	合同金额
	项目负责人
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（注：提供投标人自2020年1月1日起至投标文件递交截止时间止，具有的类似项目业绩，以此表后所附加盖单位公章的合同复印件为准，日期以合同落款日期为准。）

             投标人：                    （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字或盖章）
日期：    年    月    日 
七、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

            投标人：                    （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：        （签字或盖章）
日期：    年    月    日

八、投标人认为有必要补充的其他资料
陕西中采项目管理有限公司                                                                

