

商南县乡村振兴 11 个示范村规划内容及明细(2021-2035)



序号	工作阶段	时间(天)	分项工作	主要内容	费用(万元)	个数	总费用(万元)
1	资料收集整理阶段	20	资料的收集	主要涉及发改、自然资源与规划、水利、住建、交通、生态环境、林业、农业农村、统计等行业部门资料；村庄概况、产业规划等相关资料收集。期间于各农业，自然资源，水利，环境保护，林业等局进行对接座谈。	0.5	11	5.5
			资料整理和分析	主要包括收集资料数据分析、图件处理、坐标统一转换，形成调研底图	1	11	11
2	外业调研阶段	30	现场调查	主要包括村庄基础现状调研、产业现状调研、村情民情调研、公众民意调研、发放调查问卷、开展座谈会、完成其他相关补充调研	2	11	22
			无人机航测	基础设施改善区，产业布局区，生态修复区范围进行无人机航测，对村庄居民点、重点产业布局高精度的正射影像（1:2000）	3.5	11	38.5
3	现状问题研判	10	资料分析	在现场调研工作基础上，根据村庄产业现状，分析现状农业农村特点和产业发展潜力等，研判村域发展方向，梳理支撑项目，论证项目落地风险，组织专家研讨问题研判和会诊。	1.2	11	13.2

4	编制规划初稿	60	乡村振兴规划文本编制	文本内容主要包括总则、基础分析、环境分析、总体要求、空间布局规划、乡村建设规划、产业振兴规划、生态振兴规划、人才振兴规划、文化振兴规划、组织振兴规划及规划实施保障。	5	11	55
			文本附表及相关附件	规划文本附表主要包括：村庄现状用地情况表、乡村振兴建设项目及投资测算表、项目实施计划，村民意见征集材料、会议纪要、专家论证意见、村民参与规划的相关记录材料等	1.3	11	14.3
			规划图件编制	主要包括：区域位置图、村交通给排水、电力等基础设施现状图、村域现状产业分布图、土地利用现状图、土地利用规划图、水系图，DEM图、坡度图；乡村振兴空间管控，乡村振兴总体平面部署图、乡村振兴产业布局图、乡村环境整治及基础设施建设项目布局图、生态振兴项目布局图、其它振兴项目布局图、重要节点效果图、鸟瞰图。	3.5	11	38.5
5	规划成果论证、完善	30	专家论证评审会，修改完善	专家咨询会（1次），专家论证评审会	1	11	11
6	成果提交	7	成果打印、装订，提交	资料打印装订等。	1	11	11
合计					20		220