

陕西省国有资产监督管理委员会机关**2023**年度省属企业重点项目后评价服务中
标（成交）明细

陕西省招标有限责任公司受陕西省国有资产监督管理委员会机关委托，采用竞争性磋商进行采购**2023**年度省属企业重点项目后评价服务（项目编码：**SZ2311-GP-SC-229F**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（陕投集团**1**个项目后评价服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西国资发展研究院有限责任公司
1.2、中标（成交）总价：**139,500.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	陕投集团1个项目后评价服务	主要关注项目合规性评价、效果和效益评价、目标和可持续性评价等，满足本次磋商文件中具体要求。	本次重点投资项目后评价工作需基于国家、省市出台的关于企业投资监管相关政策要求，基于开展后评价项目的项目类型与项目投资方式等特点，遵循客观、公正、独立、科学的原则，注重项目投资对企业发展战略、投资效益、技术进步和国有资产保值增值的作用和影响力的分析与评价。满足本次磋商文件具体要求。	合同签订后60天。	达到合同约定要求，由采购人组织验收。	139,500.00	1.00	项	139,500.00

二、合同包**2**（陕建控股**1**个项目后评价服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
1.2、中标（成交）总价：**164,000.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他专业技术服务	陕建控股1个项目后评价服务	对于陕建控股1个项目后评价服务	（1）项目实施要求 1、本次重点投资项目投后评价需从项目合规性、技术性、经济性、环境影响和社会效益、项目目标和可持续性等方面开展评价工作，对诸如项目决策与审批管理、项目实施过程、项目技术、经济效益、社会效益等方面开展全面、综合的评价； 2、本次项目递交物为《重点投资项目后评价报告》，后评价报告需框架合理、结构清晰；（2）项目团队要求 1、能够独立提交满足项目实施要求的省属企业重点投资项目后评价报告； 2、具有领先的后评价方法论与工具； 3、项目负责人及具体项目实施人员具有较高的专业能力和丰富的项目经验。	合同签订后60天	主要关注项目合规性评价、效果和效益评价、目标和可持续性评价等	164,000.00	1.00	项	164,000.00

三、合同包**3**（陕西交控**1**个项目后评价服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
1.2、中标（成交）总价：**191,000.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他专业技术服务	陕西交控1个项目后评价服务	陕西交控1个项目后评价服务	（1）项目实施要求 1、本次重点投资项目投后评价需从项目合规性、技术性、经济性、环境影响和社会效益、项目目标和可持续性等方面开展评价工作，对诸如项目决策与审批管理、项目实施过程、项目技术、经济效益、社会效益等方面开展全面、综合的评价； 2、本次项目递交物为《重点投资项目后评价报告》，后评价报告需框架合理、结构清晰；（2）项目团队要求 1、能够独立提交满足项目实施要求的省属企业重点投资项目后评价报告； 2、具有领先的后评价方法论与工具； 3、项目负责人及具体项目实施人员具有较高的专业能力和丰富的项目经验。	合同签订后60天	主要关注项目合规性评价、效益评价、目标可持续性评价等	191,000.00	1.00	项	191,000.00

四、合同包4（陕汽集团1个项目后评价服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
1.2、中标（成交）总价： 144,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	其他专业技术服务	陕汽集团1个项目后评价服务	陕汽集团商用车迁建项目（一期）1.基本情况。项目位于宝鸡市蔡家坡经济技术开发区站前大道6号，规划用地905亩，总投资222亿元，累计完成投资12.4亿元。建筑面积24.3万平方米，计划新建焊装、涂装、驾驶室、总装、车架、调试、试制车间、试车跑道、综合办公楼、技术中心及其他公用配套设施:新增生产工艺设备和公用设施，建设具有高频度自动化水平的卡车智能化生产线。建成后，具备年产6万辆全系列商用车、新能源车生产能力。2023年项目一期生产各类汽车7617辆，其中传统燃油车7045辆，新能源申动汽车572辆。 2.存在问题。实际建设与计划建设差距比较大，实际建设部分都已完工并投入运营，但综合办公楼等计划建设内容因资金问题进展缓慢:建安工程结算审核双方存在较大分歧，主要包括材料价格、规费、计价程序等15项内容，目前仍在沟通中。	本次重点投资项目后评价工作需基于国家、省市出台的关于企业投资监管相关政策要求，基于开展后评价项目的项目类型与项目投资方式等特点，遵循客观、公正、独立、科学的原则，注重项目投资对企业发展战略、投资效益、技术进步和国有资产保值增值的作用和影响力的分析与评价。（1）项目实施要求 1、本次重点投资项目投后评价需从项目合规性、技术性、经济性、环境影响和社会效益、项目目标和可持续性等方面开展评价工作，对诸如项目决策与审批管理、项目实施过程、项目技术、经济效益、社会效益等方面开展全面、综合的评价； 2、本次项目递交物为《重点投资项目后评价报告》，后评价报告需框架合理、结构清晰；	自合同签订之日起60天	符合法律法规、甲方要求	144,500.00	1.00	项	144,500.00

陕西省招标有限责任公司
2023年11月17日