一、绩效目标
目标1：完成其他相关部门基础数据资料的收集；
目标2：完成工作方案及技术手册制定；
目标3：完成2023年度实施子项目的监测监管；
目标4：完成2023年度整体项目实施的成效评估；
目标5：对实施评估进行资料的梳理及汇总，形成规范的技术流程及文档要求。
主要绩效指标：完成监管评估实施、技术方案各1份；完成项目的评估报告1份；项目质检通过率100%；按计划完成率100%；规定时间完成100%；主管部门满意率95%。
二、西安山水实际进展情况
根据西安山水办目前已计划实施子工程项目36个，其中含三个能力建设子工程下达可研批复；计划完成治理任务18381公顷。目前已有14子工程项目开工。
三、招标工作任务
为确保西安山水工程项目监管评估工作顺利开展，根据省厅要求，结合西安山水项目建设实际，依据西安市山水办目前确定33个要工程实施的项目，作为今年秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管和年度评估对象。其中 涉及子工程23个，面积8769公顷，监管评估任务主要包括以下：
一是对项目管理情况检查。每半年对市县两级项目建设管理情况进行检查，主要包括：履职情况、制度执行情况、资金使用和管理情况、信息填报情况和档案资料管理等情况进行检查。
二是对项目进展情况核实：每季度对已开工建设子项目（子工程）任务完成情况、工程质量进行检查，采取实景三维模型对比，实地核查、查阅资料等办法核对项目任务进展情况和工程质量及项目建设中存在的问题，提交项目建设情况进展核实情况报告。
三是对任务完成情况评价：对已开工项目建设任务完成情况、形象进度、工程质量和子项目及年度绩效目标完成情况进行评价。
四是开展年度成效评估：依据日常监管和子项目绩效评价，对年度建设任务实施情况从项目建设任务完成情况，建成的工程数量和质量达标情况，项目建设对生态质量、生态功能、生物多样性、景观提升等方面进行评估。
成果要求：1、完成工作方案及技术手册制定；2、完成监管评估实施、技术方案各1套；3、完成年度评估报告1份。4、每季度提交项目建设情况进展核实情况报告；5、年度任务完成情况评价报告。
注：本项目为蓝田县、临潼区、长安区
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