采购需求
一、项目概况 
[bookmark: _GoBack]按照县政府领导批示，对本次16个村庄的村庄规划进行实用性村规编制工作，主要功能目的是为了实现乡村振兴战略，为乡村地区提供一个长期发展的蓝图，并同时协调现有的社会、经济和自然资源。具体来说，村庄规划需要从整体上考虑乡村地区的布局和空间结构，以及各项规划内容的合理性和可行性。此外，编制本次实用性村庄规划也是为了落实生态保护红线，统筹耕地和永久基本农田保护，合理安排各类用地，提高资源集约节约利用水平，保护乡土风貌和历史文化资源。通过村庄规划的编制和实施，可以引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，提升农村人居环境整治水平，促进乡村振兴。
二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）  
本次包括6个，分别为：合同包1(前卫镇杨木寨村、九间房镇峪口村、洩湖镇薛家河村)；合同包2(华胥镇孟岩村、三里镇樊家村)；合同包3（九间房镇公王村、九间房镇街子村、孟村镇郗家街村）；合同包4（焦岱镇鲍旗寨村、安村镇新华村、小寨镇董岭村）；合同包5（蓝桥镇北沟村、玉山镇峒峪村）；合同包6（洩湖镇冯家村、洩湖镇大兴村、三官庙镇胡家窑村）。
按照项目规划方案编制计划，制定详细的、针对性和可操作性的方案，从而实现在设计管理层和技术层对规划设计水平、质量标准的熟悉和掌握，使项目设计有条不紊的按期保质地完成。设计方案覆盖面全面，按照国家标准设计内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动技术层设计师的积极性。主要为以下六点：
1.深入调研，理清现状：村庄规划编制需要深入了解村庄的人口、土地、产业、基础设施、自然环境和社会经济状况等，找出存在的问题和矛盾，明确规划的必要性和重点任务。
2.衔接协调，突出特色：村庄规划需要与上级国土空间规划和其他相关专项规划相衔接，同时要突出村庄的特色和优势，体现地域特点和文化特色，满足人们对美好生活的需求。
3.注重实用，提升效益：村庄规划要注重实用性，从实际出发，着眼长远发展，注重经济效益、社会效益和生态效益的统一。同时要注重土地资源的节约和高效利用，防止低效用地和浪费。
4.优化布局，分类指导：村庄规划需要对村庄进行合理的功能分区和空间布局，明确不同区域的功能定位和发展重点，同时要针对不同地区的发展条件和特点，采取分类指导的原则，推动村庄的差异化发展。
5.推进改革，创新机制：村庄规划要注重推进改革和创新，建立适应市场经济的土地利用机制和投融资机制，探索适合不同地区特点的村庄发展模式和治理模式，激发农村发展的活力和动力。
6.落实责任，加强监管：村庄规划要明确各方的责任和权利，加强规划的监管和评估，确保规划的科学性和执行力。同时要注重公众参与和沟通协调，增强规划的透明度和公信力。
这些要求在确保村庄规划的科学性和实用性，促进村庄的可持续发展和乡村振兴。在实际的规划编制过程中，需要综合考虑各地的实际情况和未来发展方向，因地制宜地制定具体的规划方案。
三、执行规范
1）《陕西省秦岭国家级生态功能保护区规划》；
2）《关中平原城市群发展规划》；
3）《大秦岭西安段生态环境保护利用总体规划》； 
4）《秦岭北麓环山路两侧用地规划》（2004.05）；
5）《西安城市总体规划》（2008—2020年修改）；
6）《西安市地质灾害防治“十四五”规划》；
7）《西安市“十四五”生态环境保护规划》；
8）《西安市防震减灾“十四五”规划》；
9）《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》；
10）《西安市“十四五”工业和信息化发展规划》；
11）《西安市“十四五”综合交通运输发展规划》；
12)《蓝田县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》； 
13)《蓝田县国土空间总体规划》（2021-2035）；
14)《蓝田县县城北区控制性详细规划》；
15）其他相关规划等。
四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等） 
1、服务方需详细审核并认可招标文件的全部内容，完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
2、服务方中标后按照招标单位拟定的合同格式与招标单位签订合同，并按照投标承诺的收费标准，收取项目总费。
3、服务方提交《项目组成员名单及基本情况表》，并确保这些人员全程参与资料收集、座谈会、汇报会、评审会各个环节。
4、针对本规划实行整体过程的跟踪配合服务。从要求的规划投标开始，至规划中标全过程，包括到各阶段的工作内容、服务质量、规范标准、阶段性成果等，为保证按期保质完成规划工作，合理调剂参与该项目设计专业人员的现阶段工作，确保设计人员有足够时间完成本项目设计工作。各专业人员将在项目负责人的统一协调下，在公司技术负责人、项目负责人、专业负责人的指导下精心设计，如期完成。
5、服务方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。
五、商务要求
（一）服务期限
自合同签订之日起至项目通过审查并提交成果时止。
（二）款项结算
1、合同签订后，支付合同价款的40%作为预付款。
2、项目通过专家会议纪要后，甲方向乙方支付全部剩余合同款项。
六、其他          
（一）进度要求
根据技术路线和技术要点，严格制定项目各阶段的启动和完成时间，单位一经确定，即时启动，确保服务期限之前完成项目服务，就规划方案开展听证、论证，征求意见,确定规划方案，完成编制成果；并通过验收，上报审批，公告备案。具体时间安排如下:
（1）组织准备（5个工作日)
编制单位成立编制领导小组，编写工作计划。
（2）技术准备（5个工作日）
编制单位成立编制小组，拟写工作方案，下发资料清单，收集公开性资料，收集相关的资料，初步处理资料和了解规划目的地基本状况，制定调研计划。
（3）资料分析及实地踏勘(10个工作日)
资料分析：确定踏勘目的，形成相关调查踏勘表格；
实地踏勘：现场调研，实地踏勘，收集规划基础资料，意见和建议征集，充分了解现状。
（4）成果编制(15个工作日）
在研究基础资料的基础上，初步确定规划方案，提出规划原则和重点，明确重点问题和专项规划编制问题，编制规划方案初步成果。
（5）专家会及其他流程(5个工作日)
开展并组织专家会，征求各级意见，确定规划方案。
（6）成果修改及上报(10个工作日)
根据专家审查意见，对评估报告进一步修改、完善，经专家委员会评审通过，根据审查意见修改后完成最终成果，上报审批。
（二）成果交付要求
（1） 成果完整性：村庄规划成果报告应当完整、详细、清晰，包括规划文本、图件、说明书等内容，同时要确保成果的准确性、合理性和可行性；
（2） 成果质量要求：村庄规划成果报告应当符合国家和地方的有关法律法规和相关政策要求，同时要遵循科学、合理、可行的原则，确保成果的质量和可操作性；
（3） 交付方式要求：村庄规划成果报告应当以纸质和电子版两种形式进行交付，同时要确保交付方式的规范和合法，避免出现不必要的纠纷和争议；
（4） 成果应用要求：村庄规划成果报告应当为村庄的建设和发展提供科学依据和指导，同时要为政府决策、项目管理、土地利用等方面提供支持和参考，促进村庄的可持续发展和乡村振兴；
（5） 村庄规划成果报告交付的要求需要确保成果的完整性、准确性和合理性，同时要遵循国家和地方的法律法规和政策要求，以规范、合法的方式进行交付和应用，为村庄的发展和建设提供科学依据和支持。
（三）质量验收标准或规范
达到国家、省市有关技术标准、规范规定，质量合格。
（四）违约责任
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供服务质量不能满足采购要求的，甲方会同相关单位，有权终止合同和对成交单位违约进行追究。
3、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料的错误，或所提交的资料做重大修改，以至造成乙方设计返工时双方除需另行协商补充协议、重新明确有关条款外，还需根据所耗工作量增付设计费。
4、甲方协助乙方人员在现场期间调研等事宜。
5、甲方应按合同规定时间和金额向乙方支付设计费。每逾期一天，应承担应付而未付金额千分之二的逾期违约金。
6、若乙方由于自身原因要求终止或解除合同，应双倍返还定金。
7、若乙方未能按照合同时间完成设计内容，每逾期一天，应承担已付金额千分之二的逾期违约金。
8、乙方方案与甲方要求有矛盾时，乙方需根据国家及地方有关规划设计规范和规划主管部门的意见进行修改。
9、甲方要求终止或解除合同，未开始设计工作的，乙方不返还定金；若乙方已经完成方案设计的50%以上工作量时，乙方不返还方案设计费。
10、乙方不得将甲方的设计方案及成果转让第三方。

