白水县2021年-2022年高标准农田改造提升项目采购需求

一、基本要求

1、项目概况：白水县2021年-2022年高标准农田改造提升项目涉及白水县西固镇，雷牙镇，林皋镇，尧禾镇，城关街道办事处，北塬镇，史官镇，杜康镇等地。本工程主要建设措施有农田地力提升工程、灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护工程等。 

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）；

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部 国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

（6）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

3、工期：365天 

4、工程地点：白水县西固镇，雷牙镇，林皋镇，尧禾镇，城关街道办事处，北塬镇，史官镇，杜康镇等地。 

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

《高标准基本农田建设标准》TD/T1033-2012

《土地整治项目设计报告编制规程》TD/T1038-2013

《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-2018
《农田灌溉水质标准》 GB5084-2021
《土地整治项目工程量计算规则》TD/T1039-2013

《混凝土与钢筋混凝土井管标准》SL/T154-2013;

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JG/F30-2014;(9)

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001
《机井技术规范》SL256-2000
《节水灌溉技术规范》SL207-98

《土地整治项目制图规范》TD/T1040-2013;13)

《土地开发整理项目预算定额标准》2011

《土地整治项目验收规程》TD/T1013-2013

《陕西省水利建筑工程概算定额》[2017]；

《陕西省水利设备安装工程概算定额》[2017]；

《陕西省水利工程施工机械台班费定额》[2017]

《陕西省土地整治工程新增耕地质量标准(试行)》

本项目设计书

其他未涉及的国家现行标准

三、工程指标的具体要求：

1.本项目具体内容：灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护工程、农田地力提升、监理服务、耕地质量等级评定及上图入库服务、科技推广服务；

2、质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准 

3、质保期：1年 

4、工程项目建设相关要求：符合高标准农田验收规范

四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：24088100.00元 （具体详见附件项目预算书）。
五、工程质量标准、期限、效率等要求

1、工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准、服务符合国家标准 

2、期限：施工工期365天、供货期90日历天内完成、服务期为合同签订后至服务结束止
3、效率：按时按质完成高标准农田建设及相关服务
六、付款方式

（1）施工进场后15天内预付合同价款的30%；

（2）按进度付款，进度款经核算后付至合同总价款的97%时，停止支付；

（3）预留合同价款的3%作为质保金；

（4）在工程质保期满一年后，经发包人验收，无索赔争议的情况，甲方在一个月内一次性付清3%的质量保证金。

（5）甲方向乙方支付工程价款，乙方应保证用于本合同工程的各项支付， 否则甲方将不予计量与支付。

七、验收标准

1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

3、本项目还需要达到以下验收要求：无。



白水县农业农村局

2023年8月29日



