

# 采购内容及要求

按照中省市文件要求，结合县政府批示精神，对我县 13 个村庄开展村庄规划编制工作，时间紧、任务重，为确保高质量完成村庄规划编制工作，特制定以下工作方案。

## 一、招标方式

本次村庄规划编制工作采用公开招标形式，总预算金额 348 万元。

## 二、村庄规划编制内容及要求

此次村庄规划编制主要包函村庄地形图测量及村庄“多规合一”实用性规划编制两大部分内容。

1、村庄地形图测量。居民点及规划建设用地范围采用 1：500 国家 2000 坐标系统地形图，其他区域采用 1:2000 国家 2000 坐标系统地形图。

2、村庄“多规合一”实用性村庄规划编制按照《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》要求编制。

3、配合自然资源局完成成果审查并将规划成果数据纳入国土空间规划信息平台。

## 三、成果要求

1、村庄地形图成果要求提供 cad 及 Shapfile 格式电子版本。

2、村庄规划编制成果要求按照《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》提供。

## 四、标包划分

老庙镇峪岭村（特色保护类典型村庄、市级重点帮扶村）28 万

曹村镇大王村（特色保护类典型村庄、市级重点帮扶村）28 万

曹村镇柴峪村（特色保护类典型村庄、市级重点帮扶村）28 万

美原镇金粟村（特色保护类典型村庄、市级重点帮扶村）28 万

庄里镇三河村（特色保护类典型村庄）28 万

张桥镇原李村（集聚提升类典型村庄）26 万

淡村镇都村村（集聚提升类典型村庄）26万

梅家坪镇五一村（集聚提升类典型村庄）26万

刘集镇北甫村（集聚提升类典型村庄）26万

齐村镇石科村（集聚提升类典型村庄）26万

流曲镇东川村（集聚提升类典型村庄）26万

薛镇杨范村（集聚提升类典型村庄）26万

到贤镇庄镇村（集聚提升类典型村庄）26万

## 五、时间要求

1、初步计划2023年9月，各中标单位下村调研，完成村庄规划初步成果。

2、2023年11月，形成初步成果，各镇办要对村民召开初步成果征求意见会，收集整理并形成书面意见，设计单位完善规划评审稿并报自然资源局规划服务中心，由规划中心组织专家组进行评审，邀请县直有关部门参加村庄规划成果评审会，编制单位根据评审意见进一步完善村庄规划成果。

3、2023年12月，形成审议稿，开展村民代表会议审议工作，开展规划成果村内公示工作。开展村庄规划编制其他相关审查、审批工作。