
安装变压器及配套设施项目采购需求文件

1、 采购项目名称：安装变压器及配套设施项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：财政拨款
3、采购方式：竞争性谈判
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限：
1、项目实施时间：一个月（2023年8月30日-9月30日）
2、项目实施地点：府谷县
3、项目概况：
主要内容包括：本项目为新建工程，工程位于府谷县垃圾填埋
场。本工程主要包括：安装630kv箱式变压器1台以及线路架设等。四、合同模板：
XX项目合同
甲方：  府谷县环境卫生所（以下简称甲方）
乙方：                      （以下简称乙方）
经甲、乙双方商定，将XX项目承包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。
1、 工程名称：安装变压器及配套设施项目
2、 工程地点：府谷县
3、 承包范围及方式：具体施工内容按合同要求施工
四、工程期限：共计1个月。乙方必须严格执行工期计划，因乙方原因导致工期延误的，乙方承担全部责任。
五、工程总款：（大写）              （￥      元）
六、施工要求：按照国家和行业质量评定标准，施工技术验收标准及甲方相关要求。
七、安全措施：乙方在施工过程中必须配备安全监督员，确保施工人员安全施工。施工过程中出现的工伤事故，所引发的费用全部由乙方承担，甲方概不承担由此造成经济损失和法律责任。
八、甲方权利、义务
1、甲方有权对乙方的工程质量进行及时的监督管理。
2、甲方应及时对乙方提出的合理化建议或意见，给予及时反馈确认。
3、甲方应及时组织相关人员对已完成的工程进行验收。
4、甲方及时组织相关人员对乙方已完成的工程进行交接和核定。
5、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
6、甲方应协助乙方相关项目工程的配合。
7、甲方有权享有合同约定的其它权利，履行合同约定的其它义务。
九、乙方权利、义务
1、乙方应对工程施工负全部责任，按照合同约定的内容自行组织材料及人工，并及时向甲方反馈本工程的施工情况。
2、乙方应在工程验收后移交前将施工过程中产生的建筑垃圾清运到指定场所，并承担由此引发的所有费用。
3、乙方应自行处理与员工、供应商及其它第三方的纠纷，不得由此影响甲方的利益，不得拖欠农民工工资，否则，应承担由此给甲方造成的一切直接或间接的损失。
4、乙方有权享有合同约定的其它权利，履行合同约定的其它义务。
十、违约责任：
1、进度违约:如乙方延误工期，无条件接受甲方处罚。若甲方未按合同清单提供施工图或现场说明，由此产生的延误工期，乙方不承担相应的责任。
2、质量违约：凡乙方工程施工不符合本合同要求的，由乙方负责重做，并承担所有费用，且甲方不予工期延缓。
十一、付款方式：按工程进度支付（支付到80%，审计决算后一次性支付完剩余20%）。。
十二、合同一经签订，不得擅自变更合同。对确需变更、调整的，应按规定履行相应的手续。
十三、本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。
甲方（盖章）                    乙方（盖章）
法定代表人                      法定代表人
或代理人签字：                  或代理人签字 ：

                                                        2023年 月 日
五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：项目完成后。
2、履约验收主体：府谷县环境卫生所
3、履约验收标准：按照合同要求组织验收，确保工程质量符合标准，具体标准为：
按照合同要求完成全部工程量及服务期限，单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。
质量控制资料应完整。质量控制资料完整，实际上是一个相对的概念，应视工程特点和已有的资料情况而定，重点是看其是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。
实体质量和主要功能核查结果应符合有标准规范的规定。有的项目的检测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复；有的是在单位工程全部完成后进行，检查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。
观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作，是实地对工程质量进行的一次全面检查。特别是在检验批验收时不能检查的或者是当时检查不出来的内容，以及后来又发生质量变化的项目，很有必要。首先明确观感质量验收绝不是单纯的外观检查，也不是在单位工程完成后对外观质量的项目进行重新检查，更不是引导施工单位在工程外观上做片面的过大投入，重点是不要出现影响结构安全和使用功能的项目。观感质量验收的目的就是直观地从宏观上核实的安全可行性能和使用功能，促进施工过程质量控制。内容关键，方法要简便，不可复杂化和片面化。观感质量检查项目的标准是合格，达不到合格的就是差，对于差的项目要进行返修。另外，并非所有工程都要进行观感质量检查，这方面各专业验标均有相应规定。
4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：按工程进度支付（支付到80%，审计决算后一次性支付完剩余20%）。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1、采购单位：府谷县环境卫生所
2、采购单位地址：府谷县二期经济适用房 
3、项目联系人：苏江    联系电话：18109125768
府谷县环境卫生所
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