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第一章  招标公告

项目概况

西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2023年12月29日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZBF2023-1598

项目名称：西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：8,145,943.74元

采购需求：

合同包1(西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目):

合同包预算金额：8,145,943.74元

合同包最高限价：8,145,943.74元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他建筑工程
	8145943.74
	1(项)
	详见采购文件
	8,145,943.74
	8,145,943.74


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：工程工期为50天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目)特定资格要求如下:

（1）、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）、供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（3）、拟派项目负责人具有本企业注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书,且无在建；（4）、具有安全生产许可证；（5）、供应商资质基本信息及拟派项目负责人（注册建造师）执业基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；（6）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

三、获取招标文件

时间：2023年12月08日至2023年12月14日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年12月29日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、注意事项

(1)供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站(首页〉服务指南〉下载专区)中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

(2)办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

(3)请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

(4)本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站(首页〉不见面开标)系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(5)按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。

(6)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

(7)其他事项见本项目招标文件。

2、需要落实的政府采购政策：（1）、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（9）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（11）、《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市新城区教育局

地址：西安市新城区东一路61号

联系方式：029-86744383

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-665

3.项目联系方式

项目联系人：潘乐、孙承国、张波

电话：029-88228899-665
第二章  供应商须知

1.供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1.2
	采购人
	名称：西安市新城区教育局

	2.1.3
	采购代理机构
	名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系人：潘乐、孙承国

电话：029-88228899转665、660
传真：029-88220088

	2.1.4
	采购项目名称
	西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目

	2.2.1
	招标范围
	本项目工程量清单及招标文件规定的所有内容

	2.2.2
	工程工期
	50天

	2.2.3
	工程地点
	位于陕西省西安市新城区上和郡幼儿园校内

	2.3.1
	供应商应具备的资格条件
	详见招标公告

	2.3.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	2.9.3
	偏差
	允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

	3.2.2
	招标文件的澄清和修改
	采购代理机构于投标截止时间15天前在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）平台上发布澄清和修改内容

	5.2
	投标报价的其他要求
	无

	5.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	5.4.1
	投标保证金
	无

	5.5.1
	是否允许提交备选投标方案
	不允许

	5.6.8
	投标文件份数
	本项目采用不见面开标，各投标人按投标须知规定上传电子文件。（本项目中标人须在领取中标通知书时提供纸质投标文件（与系统上传保持一致）4套交由采购代理机构。）

	6.1
	投标文件上传的时间及地点
	投标文件递交截止时间前上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

	6.3
	投标文件的修改撤回
	投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

	7.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

（注：本项目采用不见面方式开标， 建议投标人在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到）。）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

	9.1.1
	评标委员会的组成
	5人

	9.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3人

	10.2
	中标公告媒介和期限
	公告媒介：陕西省政府采购网

公告期限：1个工作日

	12.1
	招标代理服务费
	中标人依据中标金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标总报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、发改办价格〔2003〕857号中工程类执行。

	13.1
	履约保证金
	无

	16
	其他说明事项
	1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

2.本项目按照西安市公共资源交易中心的规定实行不见面开评标。不见面开评标具体规定及详细操作详见：西安市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册。
3. 因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由投标人自行承担后果。

4、付款方式：签订合同后，预付合同金额的40%；②工程竣工验收完成后，支付至合同总价款的85%；③项目审计完成后，支付至审计总价款的97%；④留审计总价款的3%作为质保金，工程竣工验收合格满2年无质量问题时一次付清。注：因新增项目或其它特殊情况产生额外费用，招标人、监理方与中标人办理签证，最终据实结算。


注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。
2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、工程工期、工程地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 工程工期：见供应商须知前附表。

2.2.3 工程地点：见供应商须知前附表。

2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。
2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）工程量清单；

（5）图纸；

（6）拟签订的合同文本；

（7）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）向采购代理机构提出,由采购代理机构在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）通知所有供应商。
3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4. 政府采购政策

4.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除或加分。)

4.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策

4.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.2、落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。
5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1工程采用固定综合单价合同承包。

5.2.2投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，包括已报价的工程各项费用，但不限于已报价的工程各项费用：凡因供应商的疏忽或失误未报、漏报，事实上将发生的工程费用和潜在风险金，采购人都认为已包含在投标报价内。

5.2.3供应商报价要求

5.2.3.1供应商投标报价可参考《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》、2004《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、2004《陕西省安装工程消耗量定额》、2009《陕西省建筑装饰工程价目表》、2009《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》2009、施工图纸、设计说明、本招标文件、工程量清单、补充通知、答疑纪要等有关资料；施工现场情况、工程特点及供应商编制的施工组织设计或施工方案，并结合企业自身实力、施工技术和资金能力，以及企业自身素质、市场价格自主报价。

5.2.3.2供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、保险费安全措施费和供应商必须的其它费用及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。供应商应充分考虑相关风险，如各种施工条件的变化，停水、停电、设备、材料、二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差等其他各种因素造成的工程费用的增加。

为保证工程顺利进行和项目目标实现，当采购人认为需要调整工序或加大资源投入而赶工时，不再另行支付赶工费用。中标单位应对自主填报的综合单价承担风险责任。

5.2.3.3供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，供应商因忽视或误解工地情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

5.2.3.4结算时，中标人提供相关证书或票据，按照省、市有关规定在标准范围内按实结算。安全文明施工、环境保护的措施费严格按照规定费率计取。

5.2.3.5供应商应按采购人提供的工程量清单自主报价，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.2.3.6招标文件中约定的由供应商承担的风险费用由供应商自主考虑。

5.2.3.7供应商填报工程量清单时对采购人提供的工程量清单数据及内容均不得改动，如有改动因此所造成的责任及后果由供应商自己承担。

5.2.3.8有关材料、设备要求：

本工程有关材料要求供应商不得擅自改动，应据此列入投标报价；否则将视为不能实质性响应招标文件要求，将视为无效标。

供应商须按要求选择材料和产品并自主报价；采购前，事先征得采购人认质（认质时，供应商必须提供拟购商品生产厂家的生产许可证、一年内同类产品质量检测证明书、生产企业ISO9000质量管理体系证书、营业执照等文件的复印件）同意后，由供应商签订供货合同；采购提货时，供应商与采购人共同派员前往，以保证与确认的一致。

5.2.4投标货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

5.3 投标有效期

5.3.1 本项目投标有效期：见供应商须知前附表。
5.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

无

5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.6 电子投标文件的编制要求

5.6.1本项目采用全流程电子化采购方式，实行不见面开标/见面开标，请投标人在西安市公共资源交易平台下载相关操作手册，了解具体操作程序和方法以及软硬件运行环境，也可向国泰新点软件股份有限公司咨询（技术支持，联系电话：400-998-0000/400-928-0095；驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310）、新点转换工具联系人陈老师：17792818809。

5.6.2本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

5.6.3制作电子投标文件（.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

5.6.4提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.6.5上传电子投标文件。从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（.SXSTF）。

注：供应商须在平台规定的时间内解密投标文件，若因自身原因在规定时间内未解密的投标文件，按无效投标处理。

5.6.6开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

5.6.7投标文件的签字盖章必须按照招标文件规定的进行签字盖章。

5.6.8 投标文件份数：详见投标人须知前附表

6.投标文件的提交

6.1供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

6.2在招标文件要求投标文件的上传截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件。

6.3供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

6.4投标文件上传截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

6.5在投标文件上传截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。否则，其投标按无效投标处理。
7.开标

7.1在招标文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，供应商需委派代表参加本项目不见面开标，在投标文件上传截止时间前进行签到以证明其出席。

7.2各供应商代表使用CA锁,解密上传投标文件。

7.3公开开标后，直到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，评标委员会按照下表中的资格审查标准，对投标文件中的资格审查资料进行审查。
	资格审查标准
	评审因素
	评审标准

	
	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件
	符合要求

	
	供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质
	符合要求

	
	拟派项目负责人具有本企业注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书,且无在建（无在建证明材料供应商应提供无在建承诺书，格式自拟）
	符合要求

	
	具有安全生产许可证
	符合要求

	
	供应商资质基本信息及拟派项目负责人（注册建造师）执业基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询
	以开标后网站查询记录为准，并以截图形式留存

	
	本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
	以供应商提供的《中小企业声明函》（监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》为准

	
	供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金
	符合要求

	
	供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺
	符合要求

	
	供应商提供2022年度经审计的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供供应商开户银行出具的资信证明；或提供政府采购专业担保机构出具的投标担保函
	符合要求

	
	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	以开标后网站查询记录为准，并以截图形式留存

	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。


 8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。
 8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

10.确定中标人

10.1 定标复函

采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。
10.3 中标公告及中标通知
采购代理机构在1个工作日内发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序，咨询电话：029-88228899-665、660，联系人：潘乐、孙承国。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函格式详见本章附件一。
11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.1.6 有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：潘乐、孙承国

联系电话：029-88228899-665、660

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。
12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278013715
13.合同授予

13.1 履约保证金

详见供应商前附表

13.2  签订合同

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起25日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

13.3 合同公告及备案

13.3.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：　　
15.1.1 投标截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
16.其他说明事项
详见供应商须知前附表。

附件一：质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                         邮编：
联系人：                       联系电话：
授权代表：                     联系电话：
地址：                         邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：               包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：           公章：
日期：
第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性评审标准
	签字盖章
	投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书

	
	
	工程工期
	符合第二章“供应商须知”第 2.2.2 项要求

	
	
	工程地点
	符合第二章“供应商须知”第 2.2.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第 5.3.1 项要求

	
	
	投标报价
	未超出采购预算或最高限价

	
	
	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则符合性评审评定为不合格。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2
	投标报价

（30分）
	投标报价
（30分）
	以入评单位供应商的投标总报价的算术平均值作为评审项基准价。投标报价等于评审项基准价的供应商得满分30分；其余投标报价与该基准价比较，每增加1％扣0.3分，每减少1％扣0.2分,扣完为止。

	
	技术部分

（70分）
	项目经理和项目部组成
（5分）
	项目经理和项目部组成科学、合理、完善、满足项目需求。
项目经理和项目部组成科学、合理、完善、完全满足项目需求得（3-5分]；
项目经理和项目部组成较科学、较合理、较完善、基本满足项目需求得（1-3分]；
项目经理和项目部组成不科学、不合理、不完善、不能满足项目需求得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	施工方案

（5分）
	针对本项目提供科学、可行、合理的施工方案、方法与技术措施，满足采购人需求。

施工方案、方法与技术措施科学、合理、可行得（3-5分]；
施工方案、方法与技术措施较科学、较合理、较可行得（1-3分]；
施工方案、方法与技术措施不科学、不合理、不具备可行性得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	总体施工组织布置及规划

（5分）
	针对本项目提供科学、可行、合理的总体施工组织布置及规划，满足采购人需求。

总体施工组织布置及规划科学、合理、可行得（3-5分]；
总体施工组织布置及规划较科学、较合理、较可行得（1-3分]；
总体施工组织布置及规划不科学、不合理、不具备可行性得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	项目质量保证体系及措施

（5分）
	针对本项目提供的项目质量保证体系及措施科学、合理、可行，满足采购人需求。

质量保证体系及措施科学、合理、可行得（3-5分]；
质量保证体系及措施较科学、较合理、较可行得（1-3分]；
质量保证体系及措施不科学、不合理、不具备可行性得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	项目安全保证措施

（5分）
	针对本项目提供的项目安全保证措施科学、合理、可行，满足采购人需求。

安全保证措施科学、合理、可行得（3-5分]；
安全保证措施较科学、较合理、较可行得（1-3分]；
安全保证措施不科学、不合理、不具备可行性得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	项目进度计划和工期目标

（5分）
	针对本项目提供的项目进度计划和工期目标，项目进度计划和工期目标科学、合理、可行，满足采购人需求。

项目进度计划和工期目标科学、合理、可行得（3-5分]；
项目进度计划和工期目标科学、合理性一般、可行性一般得（1-3分]；
项目进度计划和工期目标不科学、不合理、不具备可行性得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案

（5分）
	项目风险预测与防范，事故应急预案。
项目风险预测与防范，事故应急预案科学、合理、可行得（3-5分]；
项目风险预测与防范，事故应急预案较科学、较合理、较可行得（1-3分]；
项目风险预测与防范，事故应急预案不科学、不合理、不具备可行性得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	本项目主要机具、设备和劳动力配置情况

（5分）
	拟投入本项目主要机具、设备和劳动力配置情况，评标委员会可根据拟投入本项目设备情况自主打分。

拟投入的主要机具、设备和劳动力充分、能满足项目需要得（3-5分]；
拟投入的主要机具、设备和劳动力较充分、基本满足项目需要得（1-3分]；
拟投入的主要机具、设备和劳动力不充分、不能满足项目需要得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性
（5分）
	采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性自主打分。
采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性描述完备，可行性高的得（3-5分]；
采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性描述基本合理，可行性基本可行的得（1-3分]；
采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性描述粗劣，脱离实际不具备可行性的得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	质量保修承诺

（5分）
	质量保修承诺完整、科学、合理、可行得（3-5分]；
质量保修承诺较完整、较科学、较合理、较可行得（1-3分]；
质量保修承诺不完整、不可行得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	后续服务

（5分）
	后续服务措施承诺具体、详细、可行得（3-5分]；
后续服务措施承诺较具体、较详细、较可行得（1-3分]；
后续服务措施承诺不具体、不详细、不可行得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	扬尘治理措施承诺
（5分）
	扬尘治理措施承诺具体、详细、可行得（3-5分]；
扬尘治理措施承诺较具体、较详细、较可行得（1-3分]；
扬尘治理措施承诺不具体、不详细、不可行得（0-1分]；
未提供不得分。

	
	
	业绩

（10分）
	2020年1月1日以来承接过类似项目的合同证明（以合同的签订日期为准）（每提供一个得2分，满分10分）（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）


备注：

1）若出现综合得分并列时，比较投标报价，投标报价低者排序在前；若投标报价仍相同，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4）投标文件技术部分中缺少某分项时，该分项为0分。

5）最低报价不是中标的唯一依据。
1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。
3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

第4章  工程量清单

一、项目概况

工程概况：西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目，总改造面积2830.18平方米。

二、编制范围

1、建筑改造范围：1至3层室内装饰（墙面、地面、顶面、门窗等）；

2、给排水工程：1.给排水工程，仅计入卫生间给水支管、卫生间污水支管、卫生间内检漏管沟及卫生洁具和阀门，其余均未计入；

3、暖通工程：卫生间通风管道，按镀锌钢板计入；通风空调系统支架除锈刷油按支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍

4、电气工程：电气图纸中，除桥架不计入，其余全部计入；灯具平面内灯具按照建筑平面灯具计入；
三、编制依据

1、上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目图纸、图纸及其他问题答疑文件(以电子版为主)等，以及甲方提供的其他相关文件及相关标准图。

2、清单规则及定额

《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》

《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》

《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）》及补充定额

《陕西省安装工程消耗量定额（2004）》及补充定额

《陕西省安装工程工程价目表（2009）》

3、相关规程：
《建设工程招标控制价编审程序（CECA/GC6-2011）》

4、质量标准：合格工程，满足施工规范及验收规范要求。

5、人工费：

（1）人工费单价文件：《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发[2021]1097号）文件。
（2）人工费按差价计入。

6、材料价格：

参考《陕西工程造价信息》2023年第9期；

7、规费：执行陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）

（1）扬尘措施费：执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号）

（2）养老保险（劳保统筹基金）：费率3.55%。

8、税金、综合系数：执行《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45号）文件。
9、建筑工人实名制费用执行陕建发[2019]1246号文。

10、关于建筑施工安全生产责任保险费用执行陕建发〔2020〕1097号文。

11、其他：

（1）本工程按商品混凝土、预拌干混砂浆、熟石灰进行计价。

四、计价软件

工程量清单计价软件使用“新点清单造价陕西版V10.3.5”。
五、其他

1、甲供材料、设备：无。

2、专业工程暂估价：无。

3、计日工：不列项。

4、总承包服务费：不列项。

六、工程量清单：（另附）

七、特别说明：中标供应商分部分项工程量清单计价表综合单价价格超出本项目最高限价分部分项工程量清单计价表综合单价价格10%的，竣工结算时,结算单价按本项目最高限价分部分项工程量清单计价表综合单价价格计取。
八、施工准备

1、依据幼儿园指定范围、确定本工程的位置。

2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图和图纸会审工作。

3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。

九、施工要求

1、严格执行国家现行规范、标准，严格按照设计要求组织施工。

2、明确职责，严格岗位责任，齐心协力做好工作，确保工程按计划行。

3、加强管理，确保施工中的人员安全。
十、西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目答疑文件1：
安装：
1、室外广播安装高度

答复：室外广播安装高度距地4m。
2、室外广播配管敷设做法

答复：广播线:ZR-RVV-2X2.5 SC15 CC.WC,室外直埋敷设。
3、电铃敷设高度、电铃配管配线规格型号、敷设方式

答复：本项目无电铃系统。
4、综合布线用户机柜规格型号

答复：综合布线用户机柜规格为19寸标准机柜。
5、综合布线用户机柜内配设备规格型号数量、参数

答复：综合布线用户机柜内配设备规格型号数量、参数以最终确定厂商决定。
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6、监控摄像头安装高度

答复：室内监控摄像头距地2.5米,室外监控摄像头距地3.5米.
装修：

1、见下方截图，一二层饮水间平面图显示北侧为开放式，无垭口，与立面图EL-02标示 不一致，请明确。
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答复：饮水间墙面做法见立面图，其余见平面图。
2、图纸无洗消间立面图，且未见洗消间墙面做法的文字表述，请明确墙面做法或提供立面图纸。

答复：洗消间墙面做法同卫生间墙面做法。
3、二层办公室套间，三层办公室、书记室、财务室及后勤办公室未见立面图，且未见墙面做法的文字表述，请明确墙面做法或提供立面图。

答复：二层办公室套间，三层办公室、书记室、财务室及后勤办公室同园长办公室墙面做法。
4、请明确平面图中标示的门窗是否在本次编制范围内？

答复：仅考虑门窗表内门窗。
5、请明确立面图中标示的18mm指接板包木门窗套是否在本次编制范围内？

答复：在本次范围内。
6、请明确平面图中标示的SGM-XXX是否在本次编制范围内？SGM框料材质是塑钢还是铝合金？

答复：仅考虑门窗表内门窗。
7、见下方截图，请明确（一层至三层洗消间）红箭头指向处双虚线图例是否理解为原建筑窗？如为原建筑窗，请明确窗户高度及离地高度。
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答复：为原建筑门窗，窗户900*900，离地1800。
室外工程

1、大门处拆除墙体的高度
答复：围墙高度3米
2、新建围墙具体做法

答复：详见陕09J09图集18页
3、“外墙真石漆清理”具体做法和工程量

答复：清水冲刷，局部除污，工程量为现状真石漆总量。
4、楼梯间真石漆是否为木嵌条分割

答复：用胶带条分隔
5、砖砌风道口具体做法

答复：为现状，不用计算
6、屋面防水、保温、塑胶地面具体做法

答复：
（1）塑胶面层
（2）25厚1:3水泥砂浆（加建筑胶）找平层
（3）保温层C，现场喷涂发泡成型（保温层为95厚XPS保温板。）
（4）1.2厚合成高分子防水卷材一道
（5）2厚合成高分子防水涂膜一道
（6）2厚合成高分子防水涂膜一道
（7）25厚1: 3水泥砂浆找平层
（8）1:6水泥陶粒或焦渣找最薄处30厚(或结构找坡)
（9）钢筋混凝土屋面板
7、三层屋面“防腐木板铺装”具体做法
答复：
（1）30厚防腐木板饰面
（2）50*50镀锌方管基架
（3）同上2-9
8、绿化土如需处理，请明确处理具体做法，包括土方是否换填、如果换填高度是多少、土方是否外购等
答复：按城市园林绿化规范规定在10cm以上，30cm以内平整绿化地面至设计坡度要求，平面绿化地平整坡度控制在2.5-3%坡度。根据实际的线形与标高构筑湿地，0.02≤i≤0.1，确保水能排到指定的蓄水池。同时清除现场碎石及杂草杂物。
外购种植土，植物生长最低种植土层厚度应符合下表规定。
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9、乔木、灌木、地被维护期限

答复：十二个月
10、室外家具清单如需按项计入，请明确各清单材质、规格、数量等具体项目特征

答复：另附家具统计表
11、监控基础尺寸

   答复：[image: image7.png]el 43 BhA BT

Co5eRs
A8

B, KK, AT

40w H/

SAEEEEHNE

Co5HRs

LY

ey
ARk

SHEEEETEE



图中基础仅为做法参考，具体尺寸要根据确定监控厂家决定。
十一、西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目答疑文件2：
装修：

1、天棚工程
（1）请明确石膏板吊顶做法（龙骨类型/石膏板层数/石膏板厚度/乳胶漆遍数）或提供做法节点图。
答复：参陕09J01 棚74
（2）请明确“木工板上铺木饰面”及“木工板吊顶”做法（龙骨类型/木工板及木饰面板厚度）或提供节点图。
答复：参陕09J01 棚127，3厚木饰面。

（3）请明确水泥砂浆顶棚做法。
答复：参陕09J01 棚4
（4）请明确LED灯带做法或提供节点图。
答复：参陕09J01 P39 ①

（5）请明确无机涂料吊顶做法。
答复：参陕09J01 棚14
2.楼地面工程
（1）请明确塑胶拼花地面做法（地面是否需要找平及找平厚度和水泥砂浆配合比？）或提供做法节点图。请明确塑胶地板厚度。
答复：在现有混凝土楼板基础上用水泥砂浆找平，找平后铺成品塑胶拼花地板，底板厚度为3mm。
（2）见下方截图，09J01 地60 做法有7道工序，请明确本项目做法是否为工序1至5？
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答复：做法为工序1-5
（3）请明确水泥砂浆地面做法。
   答复：参陕09J01 地5
3、门窗工程：
（1）请提供窗帘盒做法节点图。
    答复：见下图
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（2）请明确窗帘材质？
   答复：布艺窗帘
（3）请明确断桥铝合金窗玻璃种类
    答复：6+12+6
4、零星：以下几项在图纸中未见标示，请完善图纸提供依据。
（1）一层  检漏沟
此为前期土建部分内容，由于不确定是否施工，故预留费用，现可将此费用改为暂列金。
（2）二层  拆除原玻璃  更换钢化反光玻璃（请明确钢化玻璃厚度）
钢化玻璃厚度为6mm
安装：
1、请明确紫外线灯的图例、规格型号
答复：
紫外线灯图例：
[image: image11.png]EX

R0

ZW3EDT7Y=H4T1 36W

% B 750mm





十二、西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目室外家具统计表：
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第5章  图 纸

（另附）

第六章 招标最高限价
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	单位工程造价汇总表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	1485987.55

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	1213480.79

	1.2
	可能发生的差价
	272506.76

	2
	措施项目费
	72110.62

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	72110.62

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	63316.78

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	74009.67

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	2337.15

	5
	税前工程造价
	1533202.1

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	5.4
	土建工程综合系数
	1533202.1

	6
	增值税销项税额
	137988.19

	7
	附加税
	7834.12

	8
	工程造价
	1679024.41

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	1,679,024.41


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 1 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	地面--首层
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	塑胶地面
	　
	　
	　
	　

	1
	020103001001
	塑胶拼花地面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：塑胶拼花
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	m2
	226.88
	97.84
	22197.94

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22197.94

	　
	　
	木地板
	　
	　
	　
	　

	2
	020104002001
	双层强化复合木地板楼面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：双层强化复合木地板
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平
3.铺设基层
4.面层铺贴
5.材料运输
	m2
	449.5
	332.96
	149665.52

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	149665.52

	　
	　
	地砖地面
	　
	　
	　
	　

	3
	020102002001
	块料地面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：600*600地砖
[工程内容]
1.基层清理、抹找平层
2.防水层铺设
3.面层铺设、嵌缝
4.材料运输
	m2
	201.91
	209.17
	42233.51

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	42233.51

	　
	　
	水泥砂浆地面
	　
	　
	　
	　

	4
	020101001001
	水泥砂浆楼面
[项目特征]
1.做法：陕09J01
[工程内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.材料运输
	m2
	6.15
	17.94
	110.33

	本页合计
	　
	　
	　
	214207.3

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	110.33

	　
	　
	地面--二层
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	塑胶地面
	　
	　
	　
	　

	5
	020103001002
	塑胶拼花地面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：塑胶拼花
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	m2
	230.68
	97.84
	22569.73

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22569.73

	　
	　
	木地板
	　
	　
	　
	　

	6
	020104002002
	双层强化复合木地板楼面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：双层强化复合木地板
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平
3.铺设基层
4.面层铺贴
5.材料运输
	m2
	527.6
	332.96
	175669.7

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	175669.7

	　
	　
	木地板--楼梯
	　
	　
	　
	　

	7
	020104002003
	橡木指接木地板楼面--楼梯
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：橡木指接木地板
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平
3.铺设基层
4.面层铺贴
5.材料运输
	m2
	27.82
	344.41
	9581.49

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	9581.49

	　
	　
	地砖地面
	　
	　
	　
	　

	8
	020102002002
	块料地面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：600*600地砖
[工程内容]
	m2
	105.82
	209.17
	22134.37

	本页合计
	　
	　
	　
	229955.29

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.基层清理、抹找平层
2.防水层铺设
3.面层铺设、嵌缝
4.材料运输
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22134.37

	　
	　
	水泥砂浆地面
	　
	　
	　
	　

	9
	020101001002
	水泥砂浆楼面
[项目特征]
1.做法：陕09J01
[工程内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.材料运输
	m2
	4.06
	17.93
	72.8

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	72.8

	　
	　
	地面--三层
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	塑胶地面
	　
	　
	　
	　

	10
	020103001003
	塑胶拼花地面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：塑胶拼花
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	m2
	183.98
	97.84
	18000.6

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	18000.6

	　
	　
	木地板
	　
	　
	　
	　

	11
	020104002004
	双层强化复合木地板楼面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：双层强化复合木地板
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平
3.铺设基层
4.面层铺贴
5.材料运输
	m2
	337.26
	332.96
	112294.09

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	112294.09

	　
	　
	木地板--楼梯
	　
	　
	　
	　

	12
	020104002006
	橡木指接木地板楼面--楼梯
[项目特征]
1.做法见陕09J01
	m2
	27.82
	344.41
	9581.49

	本页合计
	　
	　
	　
	139948.98

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 4 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.面层：橡木指接木地板
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层
2.铺设找平
3.铺设基层
4.面层铺贴
5.材料运输
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	9581.49

	　
	　
	地砖地面
	　
	　
	　
	　

	13
	020102002003
	块料地面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 
2.面层：600*600地砖
[工程内容]
1.基层清理、抹找平层
2.防水层铺设
3.面层铺设、嵌缝
4.材料运输
	m2
	192.49
	209.17
	40263.13

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	40263.13

	　
	　
	水泥砂浆地面
	　
	　
	　
	　

	14
	020101001003
	水泥砂浆楼面
[项目特征]
1.做法：陕09J01
[工程内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.材料运输
	m2
	3.9
	17.93
	69.93

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	69.93

	　
	　
	顶面--首层
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	石膏板吊顶
	　
	　
	　
	　

	15
	020302001001
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：双层纸面石膏板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	526.76
	132.86
	69985.33

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	69985.33

	　
	　
	铝扣板吊顶
	　
	　
	　
	　

	16
	020302001002
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
	m2
	225.92
	125.75
	28409.44

	本页合计
	　
	　
	　
	138727.83

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 5 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.面层：铝扣板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	28409.44

	　
	　
	木装饰板
	　
	　
	　
	　

	17
	020302001003
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01 棚127
2.面层：3mm木饰面板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	30.15
	143.01
	4311.75

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4311.75

	　
	　
	水泥砂浆顶棚
	　
	　
	　
	　

	18
	020301001001
	天棚抹灰
[项目特征]
1.做法见陕09J01
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.喷刷油漆、涂料
	m2
	37.23
	29.37
	1093.45

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	1093.45

	　
	　
	铝格栅吊顶
	　
	　
	　
	　

	19
	020302001004
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01 棚34
2.面层：铝格栅
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	49.45
	218.07
	10783.56

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	10783.56

	　
	　
	LED灯带
	　
	　
	　
	　

	20
	BB001
	LED灯带
[项目特征]
1.名称：LED灯带
2.面层：石膏板
	m
	67
	22.03
	1476.01

	本页合计
	　
	　
	　
	17664.77

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 6 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价


	　
	　
	3.参陕09J01 P39 ①
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	1476.01

	　
	　
	顶面--二层
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	石膏板吊顶
	　
	　
	　
	　

	21
	020302001005
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：双层纸面石膏板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	527.48
	132.86
	70080.99

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	70080.99

	　
	　
	铝板吊顶
	　
	　
	　
	　

	22
	020302001006
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：铝板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	2.2
	140.06
	308.13

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	308.13

	　
	　
	铝扣板吊顶
	　
	　
	　
	　

	23
	020302001007
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：铝扣板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	145.61
	125.75
	18310.46

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	18310.46

	　
	　
	木装饰板
	　
	　
	　
	　

	24
	020302001008
	天棚吊顶
[项目特征]
	m2
	46.98
	143.01
	6718.61

	本页合计
	　
	　
	　
	95418.19

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 7 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.做法见陕09J01
2.面层：木饰面板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	6718.61

	　
	　
	水泥砂浆顶棚
	　
	　
	　
	　

	25
	020301001002
	天棚抹灰
[项目特征]
1.做法见陕09J01
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.喷刷油漆、涂料
	m2
	3.9
	29.37
	114.54

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	114.54

	　
	　
	铝格栅吊顶
	　
	　
	　
	　

	26
	020302001009
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01 棚34
2.面层：铝格栅
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	34.39
	218.07
	7499.43

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	7499.43

	　
	　
	LED灯带
	　
	　
	　
	　

	27
	BB002
	LED灯带
[项目特征]
1.名称：LED灯带
2.面层：石膏板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m
	103.3
	27.39
	2829.39

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	2829.39

	　
	　
	顶面--三层
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	石膏板吊顶
	　
	　
	　
	　

	28
	020302001010
	天棚吊顶
[项目特征]
	m2
	436.7
	132.86
	58019.96

	本页合计
	　
	　
	　
	68463.32

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.做法见陕09J01
2.面层：双层纸面石膏板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	58019.96

	　
	　
	铝扣板吊顶
	　
	　
	　
	　

	29
	020302001011
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：铝扣板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	181.82
	125.75
	22863.87

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22863.87

	　
	　
	木装饰板
	　
	　
	　
	　

	30
	020302001012
	天棚吊顶
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.面层：木饰面板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	24.66
	143
	3526.38

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	3526.38

	　
	　
	水泥砂浆顶棚
	　
	　
	　
	　

	31
	020301001003
	天棚抹灰
[项目特征]
1.做法见陕09J01
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.喷刷油漆、涂料
	m2
	27.03
	29.37
	793.87

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	793.87

	　
	　
	LED灯带
	　
	　
	　
	　

	32
	BB003
	LED灯带
[项目特征]
1.名称：LED灯带
	m
	54.8
	22.03
	1207.24

	本页合计
	　
	　
	　
	28391.36

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--地面+顶面
	专业：土建工程
	第 9 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.面层：石膏板
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	1207.24

	　
	　
	窗帘盒及窗帘
	　
	　
	　
	　

	33
	020408001001
	窗帘盒�
[项目特征]
1.做法：1）15mm阻燃板窗帘盒
2）轻钢龙骨纸面石膏板
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	62.4
	75.76
	4727.42

	34
	BB004
	窗帘
[项目特征]
1.尺寸：同窗户
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	136.32
	429.32
	58524.9

	35
	BB005
	不锈钢防盗网
[项目特征]
1.不锈钢防盗网
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	113.52
	214.66
	24368.2

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	87620.52

	　
	　
	门窗工程
	　
	　
	　
	　

	36
	020401005001
	成品木门
[项目特征]
1.门类型：成品木门（含五金）
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
1.门运输、安装
2.五金、门套、锁等安装
	m2
	133.32
	831.61
	110870.25

	37
	020401006003
	木质防火门
[项目特征]
1.门类型：木质丙级防火门（成品，含五金、门套及锁、自动闭门器、顺序器等）
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
1.门运输、安装
2.五金、门套、锁等安装
	m2
	5.28
	746.12
	3939.51

	38
	020406001001
	金属推拉窗
	m2
	113.52
	493.57
	56030.07

	本页合计
	　
	　
	　
	258460.35

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[项目特征]
1.窗类型：断桥铝合金推拉窗
2.框料:外门框料为75系列灰色（喷涂）铝合金型材，铝型材外露部分表面采用氟碳喷涂处理
3.玻璃：选用Low-E中空玻璃，透明6+12A+6
4.外窗开启处附纱窗
[工程内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	　
	　
	　
	　

	39
	020407001001
	成品木门窗套�
[项目特征]
1.门窗套展开宽度
2.门窗套材料品种、规格:18mm橡木指接板包窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.制作、运输、安装
	m2
	100.2
	221.99
	22243.4

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	193083.23

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	22243.4

	合计
	　
	　
	　
	1213480.79
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	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	8793.84

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	4738.12
	4738.12

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	1813.54
	1813.54

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	2924.58
	2924.58

	3
	二次搬运
	项
	1
	1591.21
	1591.21

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	811.32
	811.32

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	779.89
	779.89

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	2464.51
	2464.51

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	1002.22
	1002.22

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	1462.29
	1462.29

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	14
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	8793.84
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	74009.67
	74009.67

	1
	社会保障费
	项
	1
	66998.23
	66998.23

	1.1
	养老保险
	项
	1
	55312.49
	55312.49

	1.2
	失业保险
	项
	1
	2337.15
	2337.15

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	7011.44
	7011.44

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	1090.67
	1090.67

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	623.24
	623.24

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	623.24
	623.24

	2
	住房公积金
	项
	1
	4674.29
	4674.29

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	2337.15
	2337.15

	规费合计
	74009.67

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	63316.78
	63316.78

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	63316.78

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	137988.19
	137988.19

	四
	附加税
	项
	1
	7834.12
	7834.12
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	1050528.53

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	829274.12

	1.2
	可能发生的差价
	221254.41

	2
	措施项目费
	90502.42

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	68404.54

	2.2
	可能发生的差价
	22097.88

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	46165.66

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	54198.97

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	1711.55

	5
	税前工程造价
	1122798.99

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	5.4
	土建工程综合系数
	1122798.99

	6
	增值税销项税额
	101051.91

	7
	附加税
	5737.1

	8
	工程造价
	1229588

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	1,229,588.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	首层墙面
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	医务保健室
	　
	　
	　
	　

	1
	020201001001
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	29.54
	37.59
	1110.41

	2
	020207001001
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	13.4
	176.35
	2363.09

	3
	020105006001
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.25
	110.68
	138.35

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	3611.85

	　
	　
	隔离室
	　
	　
	　
	　

	4
	020201001002
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	22.01
	37.6
	827.58

	5
	020207001002
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
	m2
	8.74
	176.34
	1541.21

	本页合计
	　
	　
	　
	5980.64

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	6
	020105006002
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	0.92
	110.69
	101.83

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	2470.62

	　
	　
	监控室
	　
	　
	　
	　

	7
	020201001003
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	24.29
	37.6
	913.3

	8
	020207001003
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	11.15
	176.34
	1966.19

	9
	020207001004
	穿孔复合吸声板墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01
	m2
	10.96
	176.43
	1933.67

	本页合计
	　
	　
	　
	4914.99

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.面层：穿孔复合吸声板
[工程内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
	　
	　
	　
	　

	10
	020105006003
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.3
	110.68
	143.88

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4957.04

	　
	　
	女卫
	　
	　
	　
	　

	11
	020204003002
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	20.93
	190.26
	3982.14

	12
	020204003003
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
3.18*50金属收口条,氟碳漆两遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	12.71
	193.4
	2458.11

	13
	020209001001
	蹲便器隔断
[项目特征]
1.成品复合板隔断（隔断采用拉丝面防火阻燃三聚氰胺板，厚度18mm）
2.做法参16J914-1，XT8页
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
	m2
	5.76
	147.34
	848.68

	本页合计
	　
	　
	　
	7432.81
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	7288.93

	　
	　
	男卫
	　
	　
	　
	　

	14
	020204003004
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	18.35
	190.25
	3491.09

	15
	020204003005
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
3.18*50金属收口条,氟碳漆两遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	10.12
	193.76
	1960.85

	16
	020209001002
	蹲便器隔断
[项目特征]
1.成品复合板隔断（隔断采用拉丝面防火阻燃三聚氰胺板，厚度18mm）
2.做法参16J914-1，XT8页
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	m2
	5.98
	147.34
	881.09

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	6333.03

	　
	　
	接线间
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	6333.03
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	17
	020201001004
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	43.56
	37.6
	1637.86

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	1637.86

	　
	　
	值班室
	　
	　
	　
	　

	18
	020201001005
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	21.83
	37.6
	820.81

	19
	020207001005
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	8.48
	176.34
	1495.36

	20
	020105006004
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	0.91
	110.67
	100.71

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	2416.88

	　
	　
	厨房
	　
	　
	　
	　

	21
	020204003006
	块料墙面
[项目特征]
	m2
	88.73
	188.51
	16726.49

	本页合计
	　
	　
	　
	20781.23
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.做法见陕09J01 内112
2.面层：600*600墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	16726.49

	　
	　
	综合活动室
	　
	　
	　
	　

	22
	020201001006
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	82.95
	37.6
	3118.92

	23
	020207001006
	木纹吸音铝板墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内55
2.铝合金龙骨
3.木纹吸音铝板墙面
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	12.62
	445.79
	5625.87

	24
	020207001007
	穿孔铝板墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内55
2.铝合金龙骨
3.6mm穿孔铝板墙面
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	9.28
	673.33
	6248.5

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	14993.29

	　
	　
	走廊
	　
	　
	　
	　

	25
	020207001008
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
	m2
	47.35
	176.34
	8349.7

	本页合计
	　
	　
	　
	23342.99
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	26
	020207001009
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	137.25
	229.48
	31496.13

	27
	020207001010
	橡木指接板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.橡木指接板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	19.79
	181.69
	3595.65

	28
	020207001045
	橘色亚克力板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.橘色亚克力板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	0.69
	194.08
	133.92

	29
	020105006005
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
	m2
	6.31
	110.68
	698.39

	本页合计
	　
	　
	　
	35924.09
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	44273.79

	　
	　
	门厅
	　
	　
	　
	　

	30
	020207001011
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.8厚600宽拼色黑金刚装饰板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	6.6
	229.47
	1514.5

	31
	020207001012
	橡木指接板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.18mm橡木指接板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	16.63
	181.71
	3021.84

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4536.34

	　
	　
	活动室（4间）
	　
	　
	　
	　

	32
	020201001008
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	77.08
	37.6
	2898.21

	33
	020207001013
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.8厚木色碳晶板
	m2
	88.36
	176.35
	15582.29

	本页合计
	　
	　
	　
	23016.84
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	34
	020207001014
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.8厚600宽拼色黑金刚装饰板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	122.68
	229.48
	28152.61

	35
	020207001015
	橡木指接板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.18mm橡木指接板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	18.04
	181.71
	3278.05

	36
	020105006006
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	12.08
	110.68
	1337.01

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	51248.17

	　
	　
	活动室卫生间（2间）
	　
	　
	　
	　

	37
	020204003007
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
	m2
	61.76
	190.25
	11749.84

	本页合计
	　
	　
	　
	44517.51
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	38
	020204003008
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
3.18*50金属收口条,氟碳漆两遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	41.88
	191.47
	8018.76

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	19768.6

	　
	　
	活动室L卫生间（2间）
	　
	　
	　
	　

	39
	020204003009
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	66.49
	190.25
	12649.72

	40
	020204003010
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
3.18*50金属收口条,氟碳漆两遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	45.68
	192.82
	8808.02

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	21457.74

	　
	　
	饮水间(1间)
	　
	　
	　
	　

	41
	020204003011
	块料墙面
[项目特征]
	m2
	17.82
	190.25
	3390.26

	本页合计
	　
	　
	　
	32866.76
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	42
	020204003012
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
3.18*50金属收口条,氟碳漆两遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	9.75
	193.43
	1885.94

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	5276.2

	　
	　
	洗消间（4间）
	　
	　
	　
	　

	43
	020204003013
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	71.54
	190.25
	13610.49

	44
	020204003014
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
3.18*50金属收口条,氟碳漆两遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	40.72
	193.32
	7871.99

	本页合计
	　
	　
	　
	23368.42
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	21482.48

	　
	　
	楼梯间
	　
	　
	　
	　

	45
	020207001038
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.8厚木色碳晶板
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	21.56
	176.35
	3802.11

	46
	020207001042
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.8厚600宽拼色黑金刚装饰板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	58.68
	229.48
	13465.89

	47
	020105006019
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	2.4
	110.69
	265.66

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	17533.66

	　
	　
	二层墙面
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	多功能厅
	　
	　
	　
	　

	48
	020207001019
	穿孔铝板墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内55
2.铝合金龙骨
3.6mm厚穿孔铝板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
	m2
	62.28
	673.33
	41934.99

	本页合计
	　
	　
	　
	59468.65
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	49
	020201001010
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	16.01
	37.6
	601.98

	50
	020207001020
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	22.31
	176.34
	3934.15

	51
	020207001021
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.8厚600宽拼色黑金刚装饰板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	31.79
	229.48
	7295.17

	52
	020207001041
	木工板做平
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	12.37
	91.74
	1134.82

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	54901.11

	本页合计
	　
	　
	　
	12966.12

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	阅览室
	　
	　
	　
	　

	53
	020201001011
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	75.27
	37.6
	2830.15

	54
	020105006008
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.44
	110.68
	159.38

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	2989.53

	　
	　
	会议室
	　
	　
	　
	　

	55
	020207001022
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	84.54
	229.48
	19400.24

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	19400.24

	　
	　
	接线间
	　
	　
	　
	　

	56
	020201001012
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	40.38
	37.6
	1518.29

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	1518.29

	　
	　
	女卫
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	23908.06

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	57
	020204003023
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	20.93
	190.26
	3982.14

	58
	020204003024
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	12.71
	193.4
	2458.11

	59
	020209001003
	蹲便器隔断
[项目特征]
1.成品复合板隔断（隔断采用拉丝面防火阻燃三聚氰胺板，厚度18mm）
2.做法参16J914-1，XT8页
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	m2
	5.76
	147.34
	848.68

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	7288.93

	　
	　
	男卫
	　
	　
	　
	　

	60
	020204003025
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
	m2
	18.35
	190.25
	3491.09

	本页合计
	　
	　
	　
	10780.02

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	61
	020204003026
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	10.12
	193.76
	1960.85

	62
	020209001004
	蹲便器隔断
[项目特征]
1.成品复合板隔断（隔断采用拉丝面防火阻燃三聚氰胺板，厚度18mm）
2.做法参16J914-1，XT8页
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	m2
	5.98
	147.34
	881.09

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	6333.03

	　
	　
	办公室
	　
	　
	　
	　

	63
	020201001013
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	75.79
	37.6
	2849.7

	64
	020105006009
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运
	m2
	2.16
	110.68
	239.07

	本页合计
	　
	　
	　
	5930.71

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	输
	　
	　
	　
	　

	65
	020207001023
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	18.72
	176.35
	3301.27

	66
	020209001007
	SGM3436
[项目特征]
1.名称：铝合金玻璃隔断
[工程内容]
1.安装、运输
	m2
	12.24
	230.94
	2826.71

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	9216.75

	　
	　
	走廊
	　
	　
	　
	　

	67
	020201001014
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	7.06
	37.6
	265.46

	68
	020105006010
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	9.06
	110.68
	1002.76

	69
	020207001024
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
	m2
	74.21
	176.35
	13086.93

	本页合计
	　
	　
	　
	20483.13

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	70
	020207001025
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	191.52
	229.47
	43948.09

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	58303.24

	　
	　
	活动室（4间）
	　
	　
	　
	　

	71
	020201001009
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	77.08
	37.6
	2898.21

	72
	020207001016
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	88.36
	176.35
	15582.29

	73
	020207001017
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
	m2
	122.68
	229.48
	28152.61

	本页合计
	　
	　
	　
	90581.2

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	74
	020207001018
	橡木指接板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.橡木指接板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	18.04
	181.71
	3278.05

	75
	020105006007
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	12.06
	110.68
	1334.8

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	51245.96

	　
	　
	活动室卫生间（2间）
	　
	　
	　
	　

	76
	020204003015
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	61.76
	190.25
	11749.84

	77
	020204003016
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
	m2
	41.88
	191.47
	8018.76

	本页合计
	　
	　
	　
	24381.45

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	19768.6

	　
	　
	活动室L卫生间（2间）
	　
	　
	　
	　

	78
	020204003017
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	74.32
	190.25
	14139.38

	79
	020204003018
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	45.68
	192.82
	8808.02

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22947.4

	　
	　
	饮水间(1间)
	　
	　
	　
	　

	80
	020204003019
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	17.82
	190.25
	3390.26

	81
	020204003020
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
	m2
	9.75
	193.43
	1885.94

	本页合计
	　
	　
	　
	28223.6

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	5276.2

	　
	　
	洗消间（4间）
	　
	　
	　
	　

	82
	020204003021
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	76.53
	190.25
	14559.83

	83
	020204003022
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	40.15
	193.27
	7759.79

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22319.62

	　
	　
	楼梯间
	　
	　
	　
	　

	84
	020207001039
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	21.56
	176.35
	3802.11

	85
	020207001043
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
	m2
	58.68
	229.48
	13465.89

	本页合计
	　
	　
	　
	39587.62
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	86
	020105006020
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	2.4
	110.69
	265.66

	87
	020107001001
	金属扶手带栏杆
[项目特征]
1.做法见陕09J08 P62
2.金属栏杆外包铝板
[工程内容]
1.制作、运输、安装
	m
	17.3
	821.68
	14215.06

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	31748.72

	　
	　
	三层墙面
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	书记室
	　
	　
	　
	　

	88
	020201001016
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	38.77
	37.6
	1457.75

	89
	020207001029
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
	m2
	14.69
	176.35
	2590.58

	本页合计
	　
	　
	　
	18529.05

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	90
	020105006012
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.63
	110.68
	180.41

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4228.74

	　
	　
	财务室
	　
	　
	　
	　

	91
	020201001017
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	38.73
	37.6
	1456.25

	92
	020207001030
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	14.67
	176.34
	2586.91

	93
	020105006013
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.63
	110.68
	180.41

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4223.57

	本页合计
	　
	　
	　
	4403.98

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	园长
	　
	　
	　
	　

	94
	020201001018
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	26.98
	37.6
	1014.45

	95
	020207001031
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	10.44
	176.34
	1840.99

	96
	020105006014
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.38
	110.68
	152.74

	97
	020209001008
	SGM3436
[项目特征]
1.名称：铝合金玻璃隔断
[工程内容]
1.安装、运输
	m2
	12.24
	230.94
	2826.71

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	5834.89

	　
	　
	办公室
	　
	　
	　
	　

	98
	020201001019
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	18.48
	37.6
	694.85

	本页合计
	　
	　
	　
	6529.74

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	99
	020207001032
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	7.74
	176.35
	1364.95

	100
	020105006015
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	0.86
	110.67
	95.18

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	2154.98

	　
	　
	后勤办公室
	　
	　
	　
	　

	101
	020201001020
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	36.43
	37.6
	1369.77

	102
	020207001033
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
	m2
	13.86
	176.35
	2444.21

	本页合计
	　
	　
	　
	5274.11

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　

	103
	020105006016
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	1.54
	110.68
	170.45

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	3984.43

	　
	　
	接线间
	　
	　
	　
	　

	104
	020201001021
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	40.38
	37.6
	1518.29

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	1518.29

	　
	　
	女卫
	　
	　
	　
	　

	105
	020204003035
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	20.93
	190.26
	3982.14

	106
	020204003036
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	12.71
	193.4
	2458.11

	本页合计
	　
	　
	　
	8128.99

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	107
	020209001006
	蹲便器隔断
[项目特征]
1.成品复合板隔断（隔断采用拉丝面防火阻燃三聚氰胺板，厚度18mm）
2.做法参16J914-1，XT8页
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	m2
	5.76
	147.34
	848.68

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	7288.93

	　
	　
	男卫
	　
	　
	　
	　

	108
	020204003037
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	18.35
	190.25
	3491.09

	109
	020204003038
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	10.12
	193.76
	1960.85

	110
	020209001005
	蹲便器隔断
[项目特征]
1.成品复合板隔断（隔断采用拉丝面防火阻燃三聚氰胺板，厚度18mm）
2.做法参16J914-1，XT8页
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工程内容]
	m2
	5.98
	147.34
	881.09

	本页合计
	　
	　
	　
	7181.71

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	6333.03

	　
	　
	走廊
	　
	　
	　
	　

	111
	020201001022
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	8.39
	37.59
	315.38

	112
	020207001034
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	69.32
	176.34
	12223.89

	113
	020207001035
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	156.17
	229.47
	35836.33

	114
	020105006017
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
	m2
	7.13
	110.68
	789.15

	本页合计
	　
	　
	　
	49164.75

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	49164.75

	　
	　
	创意空间+交流空间
	　
	　
	　
	　

	115
	020207001036
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	28.58
	176.35
	5040.08

	116
	020207001037
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	69.3
	229.48
	15902.96

	117
	020105006018
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	3.71
	110.68
	410.62

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	21353.66

	　
	　
	活动室（4间）
	　
	　
	　
	　

	118
	020201001015
	白色乳胶漆墙面
[项目特征]
1.做法见 陕09J01 内32
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
	m2
	90.2
	37.6
	3391.52

	本页合计
	　
	　
	　
	24745.18

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	　
	　
	　
	　


	119
	020207001026
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	102.14
	176.35
	18012.39

	120
	020207001027
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	130.08
	229.47
	29849.46

	121
	020207001028
	橡木指接板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.橡木指接板
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	18.06
	181.69
	3281.32

	122
	020105006011
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	12.04
	110.68
	1332.59

	本页合计
	　
	　
	　
	52475.76

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	55867.28

	　
	　
	活动室卫生间（2间）
	　
	　
	　
	　

	123
	020204003027
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	76.46
	190.25
	14546.52

	124
	020204003028
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	43.54
	193.01
	8403.66

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	22950.18

	　
	　
	活动室L卫生间（2间）
	　
	　
	　
	　

	125
	020204003029
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	90.83
	190.25
	17280.41

	126
	020204003030
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
	m2
	53.33
	193.08
	10296.96

	本页合计
	　
	　
	　
	50527.55

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	27577.37

	　
	　
	饮水间(1间)
	　
	　
	　
	　

	127
	020204003031
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	18
	190.26
	3424.68

	128
	020204003032
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	9.8
	193.86
	1899.83

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	5324.51

	　
	　
	洗消间（4间）
	　
	　
	　
	　

	129
	020204003033
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 内112
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	m2
	69.37
	190.25
	13197.64

	130
	020204003034
	块料墙面
[项目特征]
1.做法见陕09J01 裙13
2.面层：150*150墙砖
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	37.51
	193.35
	7252.56

	本页合计
	　
	　
	　
	25774.71

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	20450.2

	　
	　
	楼梯间
	　
	　
	　
	　

	131
	020207001040
	8厚木色碳晶板墙裙
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.碳晶板面层
3.18*50橡木指接板收口线，水清木器漆5遍
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	21.56
	176.35
	3802.11

	132
	020207001044
	黑金刚装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm木工板基层（防火涂料三遍）
2.黑金刚装饰板面层
[工程内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.喷刷油漆、涂料
	m2
	58.68
	229.48
	13465.89

	133
	020105006021
	木质踢脚线�
[项目特征]
1.成品木塑踢脚
5.高度：100mm
[工程内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	2.4
	110.69
	265.66

	134
	020107001002
	金属扶手带栏杆
[项目特征]
1.做法见陕09J08 P62
2.金属栏杆外包铝板
[工程内容]
1.制作、运输、安装
	m
	17.3
	821.68
	14215.06

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	31748.72

	本页合计
	　
	　
	　
	31748.72

	合计
	　
	　
	　
	829274.12


	措施项目清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	5150.07

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	2838.59
	2838.59

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	579.58
	579.58

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	2259.01
	2259.01

	3
	二次搬运
	项
	1
	861.68
	861.68

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	259.28
	259.28

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	602.4
	602.4

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	1449.8
	1449.8

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	320.29
	320.29

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	1129.51
	1129.51

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	17088.81

	14
	脚手架
	项
	1
	4728.3
	4728.3

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	12360.51
	12360.51

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	22238.88


	其他项目清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：装饰装修工程--墙面
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	54198.97
	54198.97

	1
	社会保障费
	项
	1
	49064.33
	49064.33

	1.1
	养老保险
	项
	1
	40506.6
	40506.6

	1.2
	失业保险
	项
	1
	1711.55
	1711.55

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	5134.64
	5134.64

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	798.72
	798.72

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	456.41
	456.41

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	456.41
	456.41

	2
	住房公积金
	项
	1
	3423.09
	3423.09

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	1711.55
	1711.55

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	54198.97

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	46165.66
	46165.66

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	46165.66

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	101051.91
	101051.91

	四
	附加税
	项
	1
	5737.1
	5737.1
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	单位工程造价汇总表

	工程名称：建筑工程--零星
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	151955.23

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	151250.42

	1.2
	可能发生的差价
	704.81

	2
	措施项目费
	9081.35

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	9081.35

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	6786.1

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	7649.22

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	241.55

	5
	税前工程造价
	160555.14

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	5.4
	土建工程综合系数
	160555.14

	6
	增值税销项税额
	14449.96

	7
	附加税
	809.69

	8
	工程造价
	175814.79

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	175,814.79


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：建筑工程--零星
	专业：土建工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	首层
	　
	　
	　
	　

	1
	AB001
	拆除门厅处墙体及门
[项目特征]
1.名称：拆除门厅处墙体及门
2.垃圾外弃暂按10Km考虑
[工程内容]
1.整理垃圾
2.保护拆除
	项
	1
	3793.26
	3793.26

	2
	AB002
	橡木指接板柜子
[项目特征]
1.尺寸：450*850mm
2.材质：橡木指接板
[工程内容]
1.安装
	m
	22.84
	867.03
	19802.97

	3
	AB010
	橡木指接板柜子
[项目特征]
1.尺寸：600*850mm
2.材质：橡木指接板
[工程内容]
1.安装
	m
	18.72
	1300.55
	24346.3

	4
	AB009
	轻质墙板
[项目特征]
1.墙板材质：Alc墙板
2.墙板厚度：200mm
3.墙板安装高度（内、外墙）
4.砂浆强度等级或胶粘剂类型
5.拼装墙板、粘网格布条填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装
[工程内容]
1.制作、运输、安装
2.填缝
	m2
	3.96
	95.69
	378.93

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	48321.46

	　
	　
	二层
	　
	　
	　
	　

	5
	010304001002
	承重多孔砖墙
[项目特征]
1.墙体类型:承重多孔砖墙
2.墙体厚度:200mm
3.空心砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖，强度等级不低于MU10，砌块容重不大于14.3kN/m3
4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
[工程内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输
	m3
	1.82
	754.34
	1372.9

	本页合计
	　
	　
	　
	49694.36

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：建筑工程--零星
	专业：土建工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	6
	AB003
	拆除原玻璃
[项目特征]
1.名称：拆除原玻璃
	m2
	9.11
	130.05
	1184.76

	7
	AB015
	更换钢化反光玻璃
[项目特征]
1.名称：更换6mm钢化反光玻璃
	m2
	9.11
	147.45
	1343.27

	8
	AB011
	橡木指接板柜子
[项目特征]
1.尺寸：450*850mm
2.材质：橡木指接板
[工程内容]
1.安装
	m
	25.04
	867.03
	21710.43

	9
	AB012
	橡木指接板柜子
[项目特征]
1.尺寸：600*850mm
2.材质：橡木指接板
[工程内容]
1.安装
	m
	18.72
	1300.55
	24346.3

	10
	AB004
	成品水吧台
[项目特征]
1.尺寸：1800*600mm
[工程内容]
1.安装
	台
	1
	3793.26
	3793.26

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	53750.92

	　
	　
	三层
	　
	　
	　
	　

	11
	AB013
	橡木指接板柜子
[项目特征]
1.尺寸：450*850mm
2.材质：橡木指接板
[工程内容]
1.安装
	m
	28.64
	867.03
	24831.74

	12
	AB014
	橡木指接板柜子
[项目特征]
1.尺寸：600*850mm
2.材质：橡木指接板
[工程内容]
1.安装
	m
	18.72
	1300.55
	24346.3

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	49178.04

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	101556.06

	合计
	　
	　
	　
	151250.42


	措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程--零星
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	2295.25

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	1147.76
	1147.76

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	1146.62
	1146.62

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	1.14
	1.14

	3
	二次搬运
	项
	1
	513.26
	513.26

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	512.96
	512.96

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	0.3
	0.3

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	634.23
	634.23

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	633.66
	633.66

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	0.57
	0.57

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	14
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	2295.25


	其他项目清单计价表

	工程名称：建筑工程--零星
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	7649.22
	7649.22

	1
	社会保障费
	项
	1
	6924.56
	6924.56

	1.1
	养老保险
	项
	1
	5716.8
	5716.8

	1.2
	失业保险
	项
	1
	241.55
	241.55

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	724.66
	724.66

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	112.73
	112.73

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	64.41
	64.41

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	64.41
	64.41

	2
	住房公积金
	项
	1
	483.11
	483.11

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	241.55
	241.55

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	7649.22

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	6786.1
	6786.1

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	6786.1

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	14449.96
	14449.96

	四
	附加税
	项
	1
	809.69
	809.69

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	


	主要材料价格表
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	1042
	扁胶条(3×13～25)
	m
	3.4163
	2
	　

	2
	4000428@1
	6mm钢化玻璃开片 5mm
	m2
	10.7498
	80
	　

	3
	4000913
	橡胶密封条(大)
	m
	99.5723
	3
	　

	4
	6435
	其它材料费
	元
	5.466
	1
	　

	5
	BCCLF1@1
	拆除门厅处墙体及门
	项
	1
	3500
	　

	6
	BCCLF12
	橡木指接板柜子(600*850mm)
	m
	56.16
	1200
	　

	7
	BCCLF13
	拆除原玻璃
	m2
	9.11
	120
	　

	8
	BCCLF3@1
	橡木指接板柜子(450*850mm)
	m
	76.52
	800
	　

	9
	BCCLF4
	成品水吧台
	台
	1
	3500
	　

	10
	C00170
	承重粘土多孔砖 240×115×90
	千块
	0.6457
	1532
	　

	11
	C00569
	建筑胶
	kg
	3.1042
	7
	　

	12
	C01167
	水
	m3
	0.4744
	3.85
	　

	13
	C01444@1
	中砂
	m3
	0.0036
	240
	　

	14
	C01955
	膨胀螺栓
	百个
	0.0836
	110
	　

	15
	C01999
	L型、U型钢固定卡
	个
	8.3556
	0.5
	　


	16
	C02008
	GRC轻质隔墙板 120mm
	m2
	4.1144
	65.6
	　

	17
	C02013
	玻璃纤维嵌缝布
	m2
	1.6711
	2
	　

	18
	C02029
	钢筋码
	kg
	0.8316
	3.75
	　

	19
	QTC00001
	其他材料费(水、电)
	m3
	0.273
	3.92
	　

	20
	YBGHC01636@1
	预拌干混砂浆 混合砂浆 M7.5 水泥32.5 �[砌筑砂浆]
	m3
	0.273
	612
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	858226.23

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	689319.74

	1.2
	可能发生的差价
	168906.49

	2
	措施项目费
	48627.05

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	46048.05

	2.2
	可能发生的差价
	2579

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	36552.63

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	43075.53

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	1360.28

	5
	税前工程造价
	896447.82

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	896447.82

	6
	增值税销项税额
	80680.3

	7
	附加税
	4559.66

	8
	工程造价
	981687.78

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	981,687.78


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	1
	空调
	　
	　
	　
	　

	1
	030901004001
	空调器�
[项目特征]
1.形式:热泵式变频多联空调机室外机
2.参数:MDV-280(10)W/D2SN1-8U0+MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 制冷量73.0KW 制热量81.5KW 功率19.85KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):7.7 外型尺寸(990x1635x790)+(1340x1635x790)
3.安装位置:落地式
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.基础制作安装
	台
	1
	45054.74
	45054.74

	2
	030901004002
	空调器�
[项目特征]
1.形式:热泵式变频多联空调机室外机
2.参数:MDV-335(12)W/D2SN1-8U0+MDV-615(22)W/D2SN1-8V0 制冷量95.0KW 制热量106.5KW 功率27.48KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):7.4 外型尺寸(990x1635x790)+(1340x1635x790)
3.安装位置:落地式
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.基础制作安装
	台
	1
	72604.74
	72604.74

	3
	030901004003
	空调器�
[项目特征]
1.形式:热泵式变频多联空调机室外机
2.参数:MDV-615(22)W/D2SN1-8V0 制冷量61.5KW 制热量69.0KW 功率18.77KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):7.4 外型尺寸1340x1635x790
	台
	1
	40700.74
	40700.74

	本页合计
	　
	　
	　
	158360.22

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：通风、空调
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.安装位置:落地式
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.基础制作安装
	　
	　
	　
	　

	4
	030901004004
	空调器�
[项目特征]
1.形式:热泵式变频多联空调机新风室外机
2.参数:MDV-280(10)W/D2SN1-8U0 制冷量28.0KW 制热量31.5KW 功率7.19KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):8.3 外型尺寸990x1635x790
3.安装位置:落地式
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.基础制作安装
	台
	3
	18752.74
	56258.22

	5
	030901004005
	空调器�
[项目特征]
1.形式:薄型风管天井式室内机
2.参数:MDV-D2.2T2/N1-C3 外型尺寸700x450x210(DxWXH) 制冷量2.2KW 制热量2.6KW 功率68w 标准风量485m3/h 最大静压30Pa 
3.安装位置:吊顶式
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装
4.支架除锈、刷油
	台
	6
	2557.48
	15344.88

	6
	030901004006
	空调器�
[项目特征]
1.形式:薄型风管天井式室内机
2.参数:MDV-D3.2T2/N1-C3 外型尺寸700x450x210(DxWXH) 制冷量3.2KW 制热量3.6KW 功率70w 标准风量510m3/h 最大静压30Pa
3.安装位置:吊顶式
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
	台
	8
	1829.46
	14635.68

	本页合计
	　
	　
	　
	86238.78

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装
4.支架除锈、刷油
	　
	　
	　
	　

	7
	030901004007
	空调器�
[项目特征]
1.形式:薄型风管天井式室内机
2.参数:MDV-D63T2/N1-C3 外型尺寸1140x450x210(DxWXH) 制冷量6.3KW 制热量7.1KW 功率105w 标准风量1000m3/h 最大静压30Pa
3.安装位置:吊顶式
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装
4.支架除锈、刷油
	台
	32
	2560.4
	81932.8

	8
	030901004008
	空调器�
[项目特征]
1.形式:新风室内机
2.参数:MDV-D280T1/XFSYN1 外型尺寸1444x840x470(DxWXH) 制冷量28KW 制热量18KW 功率880w 标准风量2800m3/h 最大静压220Pa 配电动风阀
3.安装位置:吊顶式
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装
4.支架除锈、刷油
	台
	3
	7255.32
	21765.96

	9
	030902007001
	复合型风管制作安装�
[项目特征]
1.材质:DB475AN新型得宝直接风管（离心玻璃保温消声直接成型风管，管板内侧设复合增强玻璃纤维网格）
	m2
	28.38
	272.09
	7721.91

	本页合计
	　
	　
	　
	111420.67

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.形状（圆型、矩形）:矩形
3.周长或直径:周长≤1300mm
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.备注:直接风管系统及板材必须按照相应国标和行业标准进行加工,并提供《国家玻璃纤维产品质量监督中心》的风管安全性能评估报告
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、安装
2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油
	　
	　
	　
	　

	10
	030902007002
	复合型风管制作安装�
[项目特征]
1.材质:DB475AN新型得宝直接风管（离心玻璃保温消声直接成型风管，管板内侧设复合增强玻璃纤维网格）
2.形状（圆型、矩形）:矩形
3.周长或直径:1300mm＜周长≤2000mm
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.备注:直接风管系统及板材必须按照相应国标和行业标准进行加工,并提供《国家玻璃纤维产品质量监督中心》的风管安全性能评估报告
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、安装
2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油
	m2
	337.95
	270.92
	91557.41

	11
	030902007004
	复合型风管制作安装�
[项目特征]
1.材质:WK-E.C方形抗菌保温管
2.形状（圆型、矩形）:矩形
3.周长或直径:周长≤1300mm
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、安装
2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油
	m2
	18.24
	225.69
	4116.59

	本页合计
	　
	　
	　
	95674

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	12
	030902007005
	复合型风管制作安装�
[项目特征]
1.材质:WK-E.C方形抗菌保温管
2.形状（圆型、矩形）:矩形
3.周长或直径:1300mm＜周长≤2000mm
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、安装
2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油
	m2
	66.56
	224.52
	14944.05

	13
	030902007006
	复合型风管制作安装�
[项目特征]
1.材质:WK-E.C方形抗菌保温管
2.形状（圆型、矩形）:矩形
3.周长或直径:2000mm＜周长≤3200mm
4.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、安装
2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油
	m2
	26.88
	218.83
	5882.15

	14
	030903001001
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:风量调节阀
2.规格:160*120
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	7
	107.77
	754.39

	15
	030903001002
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:风量调节阀
2.规格:200*160
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	26
	125.77
	3270.02

	16
	030903001003
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:风量调节阀
	个
	2
	185.76
	371.52

	本页合计
	　
	　
	　
	25222.13

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.规格:400*200
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	17
	030903001004
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:风量调节阀
2.规格:500*200
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	206.76
	827.04

	18
	030903001005
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:电动对开多叶调节阀
2.规格:1250*200
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	924.28
	2772.84

	19
	030903011001
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
[项目特征]
1.类型:单层百叶风口
2.规格:500*500
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	32
	201.48
	6447.36

	20
	030903011002
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
[项目特征]
1.类型:单层百叶风口
2.规格:600*600
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	14
	225.48
	3156.72

	21
	030903011003
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
[项目特征]
1.类型:双层百叶风口
2.规格:300*300
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	38
	120.25
	4569.5

	22
	030903011004
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
[项目特征]
	个
	64
	171.48
	10974.72

	本页合计
	　
	　
	　
	28748.18
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.类型:双层百叶风口
2.规格:400*400
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	23
	030903011005
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
[项目特征]
1.类型:双层百叶风口
2.规格:600*600
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	14
	254.48
	3562.72

	24
	030903020001
	消声器制作安装�
[项目特征]
1.类型:微穿孔板消声器 1000*200 L=1000mm
2.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.支架制作、安装
3.支架除锈、刷油
	个
	3
	1538.45
	4615.35

	25
	030903021001
	静压箱制作安装�
[项目特征]
1.规格:消声静压箱 1200*1000*400
2.绝热:消声箱内均帖50mm厚离心玻璃棉板吸声材料
3.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.支架制作、安装
3.支架除锈、刷油
4.设备绝热
	个
	3
	2027.84
	6083.52

	26
	CB001
	防火封堵�
[项目特征]
1.名称:防火封堵
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
	处
	39
	150
	5850

	本页合计
	　
	　
	　
	20111.59

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.制作、安装
	　
	　
	　
	　

	27
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:室内机线控器
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	46
	92.47
	4253.62

	28
	030904001001
	通风工程检测、调试�
[项目特征]
1.系统:通风空调工程
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道漏光试验
2.漏风试验
3.通风管道风量测定
4.风压测定
5.温度测定
6.各系统风口、阀门调整
	系统
	1
	6440.55
	6440.55

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	536469.74

	　
	2
	冷媒管及冷凝水管
	　
	　
	　
	　

	29
	030801001001
	镀锌钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:De25
5.套管形式、材质、规格:钢套管 DN32
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度为9mm
7.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.水压及泄漏试验
	m
	344.3
	31.86
	10969.4

	30
	030801001002
	镀锌钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
	m
	15.8
	42.15
	665.97

	本页合计
	　
	　
	　
	22329.54

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:De32
5.套管形式、材质、规格:钢套管 DN40
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度为9mm
7.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.水压及泄漏试验
	　
	　
	　
	　

	31
	030801001003
	镀锌钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN40
5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度为9mm
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.水压及泄漏试验
	m
	0.3
	52.37
	15.71

	32
	030801010001
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ9.5
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ9.5/钢套管 DN25
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
	m
	393
	78.2
	30732.6

	本页合计
	　
	　
	　
	30748.31

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	　
	　
	　
	　

	33
	030801010002
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ12.7
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
7.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.空气吹扫
4.泄漏性试验
5.真空干燥
	m
	11.6
	97.18
	1127.29

	34
	030801010003
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ15.9
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ15.9/钢套管 DN25
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
	m
	300.9
	122.19
	36766.97

	本页合计
	　
	　
	　
	37894.26

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	　
	　
	　
	　

	35
	030801010004
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ19.1
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ19.1/钢套管 DN32
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	m
	76.5
	122.62
	9380.43

	36
	030801010005
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ22.2
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ22.2/钢套管 DN32
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
	m
	121.73
	114.08
	13886.96

	本页合计
	　
	　
	　
	23267.39

	分部分项工程量清单计价表
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	专业：通风 空调工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	　
	　
	　
	　

	37
	030801010006
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ28.6
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ28.6
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	m
	85.2
	124.5
	10607.4

	38
	030801010007
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ31.8
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ31.8/钢套管 DN50
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
	m
	45.9
	139.91
	6421.87

	本页合计
	　
	　
	　
	17029.27

	分部分项工程量清单计价表
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	专业：通风 空调工程
	第 13 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	　
	　
	　
	　

	39
	030801010008
	铜管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管
3.材质:空调用无缝铜管
4.规格:φ38.1
5.连接形式:焊接
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管φ38.1/钢套管 DN65
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用橡塑发泡材料保温,厚度20mm
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.空气吹扫
5.泄漏性试验
6.真空干燥
	m
	11.3
	180.59
	2040.67

	40
	CB002
	分歧器�
[项目特征]
1.名称:分歧器
[工作内容]
1.安装
	个
	39
	35
	1365

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	123980.27

	　
	3
	通风
	　
	　
	　
	　

	41
	030901002001
	通风机�
[项目特征]
1.形式:吸顶式卫生间通风器
2.规格:BLD15-22 风量L=220m3/h 最大静压160Pa N=41W 
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	台
	57
	189.17
	10782.69

	本页合计
	　
	　
	　
	14188.36
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	42
	030903001006
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:防火调节阀 70℃
2.规格:320*160
3.支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.制作
3.支架制作、安装
4.支架除锈、刷油
	个
	3
	360.73
	1082.19

	43
	030902001001
	碳钢通风管道制作安装�
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:800mm＜周长≤2000mm
4.板材厚度:0.5
5.接口形式:咬口
6.支架除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍
7.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
	m2
	125.6
	104.94
	13180.46

	44
	030902008001
	柔性软风管�
[项目特征]
1.材质:通风软管
2.规格:Φ150
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.风管接头安装
	m
	34.3
	59.02
	2024.39

	45
	CB003
	防火封堵�
[项目特征]
1.名称:防火封堵
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、安装
	处
	12
	150
	1800

	本页合计
	　
	　
	　
	18087.04
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	28869.73

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	18087.04

	合计
	　
	　
	　
	689319.74


	措施项目清单计价表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	4394.72

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	2262.9
	2262.9

	3
	二次搬运
	项
	1
	1131.45
	1131.45

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	1000.37
	1000.37

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	5100.7

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	5100.7
	5100.7

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	9495.42


	其他项目清单计价表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	43075.53
	43075.53

	1
	社会保障费
	项
	1
	38994.69
	38994.69

	1.1
	养老保险
	项
	1
	32193.29
	32193.29

	1.2
	失业保险
	项
	1
	1360.28
	1360.28

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	4080.84
	4080.84

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	634.8
	634.8

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	362.74
	362.74

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	362.74
	362.74

	2
	住房公积金
	项
	1
	2720.56
	2720.56

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	1360.28
	1360.28

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	43075.53

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	36552.63
	36552.63

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	36552.63

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	80680.3
	80680.3

	四
	附加税
	项
	1
	4559.66
	4559.66

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	C00989
	管卡子(单立管) DN15
	个
	322.184
	29.6
	　

	2
	C01298
	角钢 ∠60
	kg
	2149.7132
	4.27
	　

	3
	Z00037@1
	双层百叶风口 400*400
	个
	64
	115
	　

	4
	Z00858@1
	DB475AN新型得宝直接风管（离心玻璃保温消声直接成型风管，管板内侧设复合增强玻璃纤维网格）
	m2
	424.9428
	160
	　

	5
	Z00858@2
	WK-E.C方形抗菌保温管
	m2
	129.5488
	120
	　

	6
	Z00923@3
	空调用无缝铜管 φ15.9
	m
	308.4225
	38
	　

	7
	Z00935@1
	空调用无缝铜管 φ9.5
	m
	402.825
	16.27
	　

	8
	Z01458@5
	薄型风管天井式室内机 MDV-D2.2T2/N1-C3 外型尺寸700x450x210(DxWXH) 制冷量2.2KW 制热量2.6KW 功率68w 标准风量485m3/h 最大静压30Pa
	台
	6
	2069
	　

	9
	Z01458@6
	薄型风管天井式室内机 MDV-D3.2T2/N1-C3 外型尺寸700x450x210(DxWXH) 制冷量3.2KW 制热量3.6KW 功率70w 标准风量510m3/h 最大静压30Pa
	台
	8
	1341
	　

	10
	Z01458@7
	薄型风管天井式室内机 MDV-D63T2/N1-C3 外型尺寸1140x450x210(DxWXH) 制冷量6.3KW 制热量7.1KW 功率105w 标准风量1000m3/h 最大静压30Pa
	台
	32
	2000
	　

	11
	Z01458@8
	新风室内机 MDV-D280T1/XFSYN1 外型尺寸1444x840x470(DxWXH) 制冷量28KW 制热量18KW 功率880w 标准风量2800m3/h 最大静压220Pa 配电动风阀
	台
	3
	6645
	　

	12
	Z02511@1
	吸顶式卫生间通风器 BLD15-22 风量L=220m3/h 最大静压160Pa N=41W
	台
	57
	150
	　

	13
	Z03277
	橡塑管壳
	m3
	2.9868
	2469
	　

	14
	补充主材003
	防火封堵
	处
	51
	150
	　

	15
	补充主材007
	铜管管件 φ9.5
	个
	643.341
	10.1
	　

	16
	补充主材007@2
	铜管管件 φ15.9
	个
	492.5733
	21.3
	　

	17
	Z01458@1
	热泵式变频多联空调机室外机 MDV-280(10)W/D2SN1-8U0+MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 制
	台
	1
	42740
	　

	主要材料价格表

	工程名称：通风、空调
	专业：通风 空调工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	　
	　
	冷量73.0KW 制热量81.5KW 功率19.85KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):7.7 外型尺寸(990x1635x790)+(1340x1635x790)
	　
	　
	　
	　

	18
	Z01458@2
	热泵式变频多联空调机室外机 MDV-335(12)W/D2SN1-8U0+MDV-615(22)W/D2SN1-8V0 制冷量95.0KW 制热量106.5KW 功率27.48KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):7.4 外型尺寸(990x1635x790)+(1340x1635x790)
	台
	1
	70290
	　

	19
	Z01458@3
	热泵式变频多联空调机室外机 MDV-615(22)W/D2SN1-8V0 制冷量61.5KW 制热量69.0KW 功率18.77KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):7.4 外型尺寸1340x1635x790
	台
	1
	38386
	　

	20
	Z01458@4
	热泵式变频多联空调机新风室外机 MDV-280(10)W/D2SN1-8U0 制冷量28.0KW 制热量31.5KW 功率7.19KW 名义工况制冷综合系数(IPLV):8.3 外型尺寸990x1635x790
	台
	3
	16438
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	594162

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	414114.21

	1.2
	可能发生的差价
	180047.79

	2
	措施项目费
	38903.32

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	35995.89

	2.2
	可能发生的差价
	2907.43

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	25517.03

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	30070.62

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	949.6

	5
	税前工程造价
	625801.39

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	625801.39

	6
	增值税销项税额
	56322.13

	7
	附加税
	3183.05

	8
	工程造价
	685306.57

	　
	　
	　

	合      计
	685,306.57


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	1
	配电箱
	　
	　
	　
	　

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明配电箱 1ZMX
2.型号:XL-21
3.规格:600*1600*350
4.安装方式:落地抬高100mm
5.漏电火灾监控模块
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
3.漏电火灾监控模块安装
	台
	1
	7991.35
	7991.35

	2
	030204018002
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明配电箱 1MX
2.型号:非标
3.规格:600*1200*200
4.安装方式:距地1.0m(明装)
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子制作、安装
	台
	1
	4032.94
	4032.94

	3
	030204018003
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明配电箱 2MX
2.型号:非标
3.规格:600*1200*200
4.安装方式:距地1.0m(明装)
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子制作、安装
	台
	1
	3980.2
	3980.2

	4
	030204018004
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明配电箱 3MX
2.型号:非标
3.规格:600*1200*200
4.安装方式:距地1.0m(明装)
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子制作、安装
	台
	1
	3918.16
	3918.16

	本页合计
	　
	　
	　
	19922.65

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 2 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	5
	030204018005
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:空调总配电箱 ZAK
2.型号:XL-21
3.规格:600*1600*350
4.安装方式:落地抬高100mm
5.漏电火灾监控模块
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
3.漏电火灾监控模块安装
	台
	1
	8991.35
	8991.35

	6
	030204018006
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:厨房动力配电箱 CDX
2.型号:XL-21
3.规格:600*1600*350
4.安装方式:落地抬高100mm
5.漏电火灾监控模块
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
3.接线端子制作、安装
4.漏电火灾监控模块安装
	台
	1
	9000.19
	9000.19

	7
	030204018007
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:紫外线灯配电箱 ZYAL
2.型号:PXT-4-3*6/1C
3.规格:500*1000*116
4.安装方式:距地1.0m(明装)
5.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子制作、安装
	台
	1
	1437.79
	1437.79

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	39351.98

	　
	2
	电缆
	　
	　
	　
	　

	8
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-3*4
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
	m
	47.1
	35.29
	1662.16

	本页合计
	　
	　
	　
	21091.49

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	　
	　
	　
	　

	9
	030208001002
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-5*4
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	91.6
	33.82
	3097.91

	10
	030208001003
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-5*6
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	2
	236.99
	473.98

	11
	030208001004
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-5*10
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	45.2
	81.36
	3677.47

	12
	030208001005
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-5*16
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	95.7
	105.29
	10076.25

	13
	030208001006
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-3*25+2*16
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	48.5
	138.8
	6731.8

	本页合计
	　
	　
	　
	24057.41

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	030208001007
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-4*35+1*16
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	10.4
	329.26
	3424.3

	15
	030208001008
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25
2.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	8.2
	763.62
	6261.68

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	35405.55

	　
	3
	配管配线
	　
	　
	　
	　

	16
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地
	m
	5.8
	31.82
	184.56

	17
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC20
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	2531.1
	34.34
	86917.97

	18
	030212001003
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC25
	m
	130.6
	38.71
	5055.53

	本页合计
	　
	　
	　
	101844.04

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地
	　
	　
	　
	　

	19
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC32
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地
	m
	21
	48.65
	1021.65

	20
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC40
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地
	m
	9.9
	55.26
	547.07

	21
	030212001006
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC50
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地
	m
	38.3
	62.98
	2412.13

	22
	030212001007
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC25
2.配置形式及部位:明配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	270.5
	23.1
	6248.55

	本页合计
	　
	　
	　
	10229.4

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 6 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	　
	　
	　
	　

	23
	030212001008
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:PVC20
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	288.1
	29.41
	8473.02

	24
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	6972.3
	2.85
	19871.06

	25
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	2117.5
	2.93
	6204.28

	26
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-4
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	544.9
	5.39
	2937.01

	27
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-4
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	1118.8
	4.53
	5068.16

	本页合计
	　
	　
	　
	42553.53

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 7 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.线槽配线
	　
	　
	　
	　

	28
	030212003005
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设（动力）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	1645.9
	2.19
	3604.52

	29
	030212003006
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设（动力）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	779.9
	3.33
	2597.07

	30
	030212003007
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设（动力）
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	396.7
	2.93
	1162.33

	31
	030212003008
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	819.5
	3.47
	2843.67

	32
	030212003009
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	121.5
	3
	364.5

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	155513.08

	本页合计
	　
	　
	　
	10572.09

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	4
	照明器具
	　
	　
	　
	　

	33
	030213003001
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:固定式防眩筒灯(嵌入式)
2.型号:5W
3.安装高度:嵌顶
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	186
	91.18
	16959.48

	34
	030213003002
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:半径900圆形吸顶灯
2.型号:60W
3.安装高度:吸顶
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	15
	404.89
	6073.35

	35
	030213003003
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:半径600-750圆形吸顶灯
2.型号:40W
3.安装高度:吸顶
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	53
	344.29
	18247.37

	36
	030213003004
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:半径300-450圆形吸顶灯
2.型号:24W
3.安装高度:吸顶
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	61
	283.69
	17305.09

	37
	030213003005
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:定制异形吸顶灯
2.型号:40W
3.安装高度:吸顶
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	9
	546.29
	4916.61

	38
	030213003006
	装饰灯�
	套
	30
	504.05
	15121.5

	本页合计
	　
	　
	　
	78623.4

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 9 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[项目特征]
1.名称:100*1000LED条形吊灯
2.型号:24W
3.安装高度:吊装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	39
	030213003007
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:90*2260LED条形吊灯
2.型号:24W
3.安装高度:吊装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	7
	569.7
	3987.9

	40
	030213003008
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:600*600嵌入式LED平板灯
2.型号:24W
3.安装高度:嵌顶
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	92
	162.82
	14979.44

	41
	030213003009
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:LED灯带
2.型号:7W/m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	m
	225.1
	28.28
	6365.83

	42
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:吸顶灯
2.型号:PAK-D14-122C-BA
3.安装方式:吸顶安装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	2
	76.88
	153.76

	43
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:壁灯
2.型号:节能灯具
	套
	2
	108.39
	216.78

	本页合计
	　
	　
	　
	25703.71

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 10 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.安装方式:h=2.5m壁装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	44
	030213004001
	荧光灯�
[项目特征]
1.名称:紫外线灯
2.型号:ZW36D17Y-H411 36W
3.安装方式:链吊 距顶:750mm
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	48
	116.8
	5606.4

	45
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:翘板开关（单联）
2.型号:C31/1/2A
3.安装方式:h=1.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	12
	21.07
	252.84

	46
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:翘板开关（双联）
2.型号:C32/1/2A
3.安装方式:h=1.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	57
	22.64
	1290.48

	47
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:翘板开关（三联）
2.型号:C33/1/2A
3.安装方式:h=1.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	26
	30.31
	788.06

	48
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:翘板开关（四联）
2.型号:C34/1/2A
3.安装方式:h=1.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范
	套
	1
	39.09
	39.09

	本页合计
	　
	　
	　
	7976.87

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	要求
[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	49
	030204031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:声控开关
2.型号:KGS01B(改)
3.安装方式:h=1.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	5
	38.41
	192.05

	50
	030204031006
	小电器�
[项目特征]
1.名称:紫外线开关
2.型号:KG31/1/2BY
3.安装方式:h=2.0m  并加开关盒盖
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	12
	21.07
	252.84

	51
	030204031007
	小电器�
[项目特征]
1.名称:插座(安全型)
2.型号:C426/10US
3.安装方式:h=0.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	44
	22.49
	989.56

	52
	030204031008
	小电器�
[项目特征]
1.名称:插座
2.型号:C426/10US
3.安装方式:h=1.8m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	58
	22.49
	1304.42

	53
	030204031009
	小电器�
[项目特征]
1.名称:电视插座
2.型号:C426/10US
3.安装方式:h=2.0m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	套
	17
	22.49
	382.33

	本页合计
	　
	　
	　
	3121.2

	分部分项工程量清单计价表
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	专业：电气设备安装工程
	第 12 页  共 15 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	54
	030204031010
	小电器�
[项目特征]
1.名称:防水插座
2.型号:C426/10US带防溅盒
3.安装方式:h=1.5m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	24
	33.71
	809.04

	55
	030204031011
	小电器�
[项目特征]
1.名称:热水器插座(安全型)
2.型号:220V 20A
3.安装方式:h=2.2m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	3
	34.41
	103.23

	56
	030204031012
	小电器�
[项目特征]
1.名称:太阳能插座(防溅型)
2.型号:220V 20A
3.安装方式:h=0.3m暗装
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	2
	44.13
	88.26

	57
	030204031013
	小电器�
[项目特征]
1.名称:洗衣机插座
2.安装方式:h=1.5m暗装
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	3
	22.49
	67.47

	58
	030204031014
	小电器�
[项目特征]
1.名称:声光报警器
2.安装方式:门框上方 0.2m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	258.4
	258.4

	59
	030204031015
	小电器�
[项目特征]
	套
	1
	20.93
	20.93

	本页合计
	　
	　
	　
	1347.33

	分部分项工程量清单计价表
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	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.名称:呼叫按钮
2.安装方式:下口距地 0.5m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	116772.51

	　
	5
	电机检查接线
	　
	　
	　
	　

	60
	030206005001
	普通交流同步电动机�
[项目特征]
1.名称、型号:13KW内电机
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.检查接线（包括接地）
	台
	3
	327.18
	981.54

	61
	030206005002
	普通交流同步电动机�
[项目特征]
1.名称、型号:30KW内电机
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.检查接线（包括接地）
	台
	3
	507.2
	1521.6

	62
	030206009001
	微型电机、电加热器�
[项目特征]
1.名称、型号:0.75KW内电机
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.检查接线（包括接地）
	台
	3
	106.96
	320.88

	63
	030206009002
	微型电机、电加热器�
[项目特征]
1.名称、型号:空调室内机
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.检查接线（包括接地）
	台
	46
	27.83
	1280.18

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4104.2

	　
	6
	电气系统调试
	　
	　
	　
	　

	64
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	3
	729.52
	2188.56

	本页合计
	　
	　
	　
	6292.76

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	65
	030211005001
	中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源�
[项目特征]
1.类型:事故照明切换装置
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.调试
	系统
	1
	520.36
	520.36

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	2708.92

	　
	7
	应急照明
	　
	　
	　
	　

	66
	030204018008
	配电箱�
[项目特征]
1.名称、型号:A型应急照明集中电源
2.安装方式:底距地1.2m明装
3.消防电源监控模块
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子制作、安装
3.消防电源监控模块安装
	台
	1
	5884.43
	5884.43

	67
	030213003010
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:疏散出口标志灯
2.安装高度:门框上方0.2m壁挂
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	35
	79.23
	2773.05

	68
	030213003011
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:楼层标志灯
2.安装高度:底边距地2.2m壁挂
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	6
	104.48
	626.88

	69
	030213003012
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:方向标志灯(单向不可调)
2.安装高度:底距地0.5m壁挂
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	54
	84.28
	4551.12

	本页合计
	　
	　
	　
	14355.84
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	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	70
	030213003013
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具
2.安装高度:底距地2.5m壁挂
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	58
	84.28
	4888.24

	71
	030212001009
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	1021.7
	33.29
	34012.39

	72
	030212003010
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设（照明）
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	2052.1
	3.56
	7305.48

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	60041.59

	　
	8
	电气火灾监控
	　
	　
	　
	　

	73
	030212003011
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设
2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	57.7
	3.75
	216.38

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	216.38

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	46422.49

	合计
	　
	　
	　
	414114.21


	措施项目清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	4728.57

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	2434.81
	2434.81

	3
	二次搬运
	项
	1
	1217.4
	1217.4

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	1076.36
	1076.36

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	5750.29

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	5750.29
	5750.29

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	10478.86


	其他项目清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	30070.62
	30070.62

	1
	社会保障费
	项
	1
	27221.82
	27221.82

	1.1
	养老保险
	项
	1
	22473.82
	22473.82

	1.2
	失业保险
	项
	1
	949.6
	949.6

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	2848.79
	2848.79

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	443.15
	443.15

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	253.23
	253.23

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	253.23
	253.23

	2
	住房公积金
	项
	1
	1899.2
	1899.2

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	949.6
	949.6

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	30070.62

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	25517.03
	25517.03

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	25517.03

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	56322.13
	56322.13

	四
	附加税
	项
	1
	3183.05
	3183.05

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	C01917
	其他材料费
	元
	5069.9616
	1
	　

	2
	C02291
	水泥砂浆 1:1
	m3
	24.1372
	269.96
	　

	3
	Z00172@10
	半径600-750圆形吸顶灯
	套
	53.53
	180
	　

	4
	Z00172@12
	100*1000LED条形吊灯
	套
	30.3
	220
	　

	5
	Z00172@14
	600*600嵌入式LED平板灯
	套
	92.92
	120
	　

	6
	Z00172@15
	LED灯带
	m
	227.351
	22
	　

	7
	Z00172@16
	半径300-450圆形吸顶灯
	套
	61.61
	120
	　

	8
	Z00172@8
	固定式防眩筒灯(嵌入式)
	套
	187.86
	65
	　

	9
	Z00923@1
	焊接钢管 SC20
	m
	2607.033
	5.2
	　

	10
	Z00935@1
	焊接钢管 SC15
	m
	1058.325
	5.56
	　

	11
	Z01434@2
	WDZ-BYJ(F)-2.5
	m
	2564.484
	2.2
	　

	12
	Z03042@1
	WDZN-BYJ-2.5
	m
	2380.436
	2.38
	　

	13
	Z03042@2
	WDZ-BYJ(F)-2.5
	m
	8376.012
	1.69
	　

	14
	Z03100@1
	WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25
	m
	22.9876
	207.2
	　

	15
	Z03102@2
	WDZ-YJ(F)E-5*16
	m
	113.5644
	73.96
	　

	16
	Z03102@3
	WDZ-YJ(F)E-3*25+2*16
	m
	57.4589
	102.47
	　

	17
	补充主材001@1
	漏电火灾监控模块
	只
	3
	2500
	　

	18
	补充设备002@1
	照明配电箱 1ZMX
	台
	1
	5000
	　

	19
	补充设备002@2
	空调总配电箱 ZAK
	台
	1
	6000
	　

	20
	补充设备002@3
	厨房动力配电箱 CDX
	台
	1
	6000
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	146365.32

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	100904.58

	1.2
	可能发生的差价
	45460.74

	2
	措施项目费
	9976.84

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	9154.6

	2.2
	可能发生的差价
	822.24

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	6301.69

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	7426.26

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	234.51

	5
	税前工程造价
	154548.26

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	154548.26

	6
	增值税销项税额
	13909.34

	7
	附加税
	786.09

	8
	工程造价
	169243.69

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	169,243.69


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）


	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	1
	广播系统
	　
	　
	　
	　

	1
	031206001001
	扩声系统设备�
[项目特征]
1.名称:广播控制主机
2.安装方式:距地1.5米
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	3104.59
	3104.59

	2
	031206001002
	扩声系统设备�
[项目特征]
1.名称:活动室广播控制器
2.安装方式:h=1.3m 
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	台
	12
	115.89
	1390.68

	3
	031206001003
	扩声系统设备�
[项目特征]
1.名称:活动室广播
2.安装方式:h=2.4m 
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	台
	12
	101.82
	1221.84

	4
	031206001004
	扩声系统设备�
[项目特征]
1.名称:走廊广播
2.安装方式:吸顶
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	台
	10
	83.87
	838.7

	5
	031206002001
	扩声系统�
[项目特征]
1.名称:扩声系统
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.单体调试
2.试运行
	系统
	1
	9561.63
	9561.63

	6
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	187.7
	33.23
	6237.27

	本页合计
	　
	　
	　
	22354.71

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 2 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	　
	　
	　
	　

	7
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设
2.导线型号、材质、规格:ZR-RV-2*1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	192.4
	1.86
	357.86

	8
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设
2.导线型号、材质、规格:ZR-RV-2*1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	186.53
	1.93
	360

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	23072.57

	　
	2
	电铃控制系统
	　
	　
	　
	　

	　
	3
	综合布线系统
	　
	　
	　
	　

	9
	031103013001
	落地式机柜、机架�
[项目特征]
1.名称:综合布线前端机柜（含内配）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	架
	1
	2176.56
	2176.56

	10
	031103015001
	接线箱�
[项目特征]
1.名称:6芯分线箱
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	168.43
	336.86

	11
	031103020001
	光缆�
[项目特征]
1.规格:6芯单模光缆
	m
	16.6
	7.37
	122.34

	本页合计
	　
	　
	　
	3353.62

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 3 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.敷设环境:线槽敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
	　
	　
	　
	　

	12
	031103032001
	光纤跳线�
[项目特征]
1.名称:光纤跳线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、测试
	条
	2
	49.78
	99.56

	13
	031103034001
	光纤链路系统测试�
[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.测试
	链路
	12
	43.7
	524.4

	14
	031103023001
	单口非屏蔽八位模块式信息插座�
[项目特征]
1.名称:数据插口
2.安装方式:h=0.3m暗装
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	14
	29.47
	412.58

	15
	031103023002
	单口非屏蔽八位模块式信息插座�
[项目特征]
1.名称:语音插口
2.安装方式:h=0.3m暗装
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	11
	21.29
	234.19

	16
	031103025001
	双口非屏蔽八位模块式信息插座�
[项目特征]
1.名称:语音.数据双插口
2.安装方式:h=0.3m暗装
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	15
	63.17
	947.55

	17
	030212001003
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
	m
	267.2
	32.99
	8814.93

	本页合计
	　
	　
	　
	11033.21

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	　
	　
	　
	　

	18
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC20
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地
	m
	121.6
	31.85
	3872.96

	19
	031103017001
	4对双绞电缆�
[项目特征]
1.规格:CAT6
2.敷设环境:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）
	m
	121.6
	3.12
	379.39

	20
	031103017002
	4对双绞电缆�
[项目特征]
1.规格:HPV-2*0.5
2.敷设环境:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）
	m
	388.8
	1.23
	478.22

	21
	031103017003
	4对双绞电缆�
[项目特征]
1.规格:CAT6
2.敷设环境:线槽敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	115.9
	3.58
	414.92

	本页合计
	　
	　
	　
	5145.49

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 5 页  共 9 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.卡接（配线架侧）
	　
	　
	　
	　

	22
	031103017004
	4对双绞电缆�
[项目特征]
1.规格:HPV-2*0.5
2.敷设环境:线槽敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）
	m
	499.8
	1.26
	629.75

	23
	031103031001
	电缆跳线�
[项目特征]
1.名称:数据跳线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、测试
	条
	14
	67.79
	949.06

	24
	031103031002
	电缆跳线�
[项目特征]
1.名称:语音跳线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、测试
	条
	11
	75.87
	834.57

	25
	031103031003
	电缆跳线�
[项目特征]
1.名称:数据语音跳线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、测试
	条
	15
	77.89
	1168.35

	26
	031103033001
	电缆链路系统测试�
[项目特征]
1.测试类别:六类网线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.测试
	链路
	15
	27.8
	417

	27
	031202011001
	网络调试及试运行�
[项目特征]
1.名称:网络信息
2.信息点数量:55
[工作内容]
1.系统测试
2.系统试运行
3.系统验证测试
	系统
	1
	7665.54
	7665.54

	本页合计
	　
	　
	　
	11664.27

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	30478.73

	　
	4
	有线电视
	　
	　
	　
	　

	28
	031205002001
	前端机柜�
[项目特征]
1.名称:设备箱（含内配）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.连接电源
3.接地
	个
	1
	5108.35
	5108.35

	29
	031205002002
	前端机柜�
[项目特征]
1.名称:集中分配器箱（含内配）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.连接电源
3.接地
	个
	2
	128.43
	256.86

	30
	031103020002
	光缆�
[项目特征]
1.规格:光纤LGBC-006D-LPX
2.敷设环境:线槽敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	16.6
	7.37
	122.34

	31
	031103032002
	光纤跳线�
[项目特征]
1.名称:光纤跳线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、测试
	条
	2
	49.78
	99.56

	32
	031103034002
	光纤链路系统测试�
[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.测试
	链路
	12
	43.7
	524.4

	33
	031205010001
	分配网络设备�
[项目特征]
1.名称:电视终端盒
2.安装形式:h=0.3m暗装
	个
	18
	39.96
	719.28

	本页合计
	　
	　
	　
	6830.79

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.网络终端调试
	　
	　
	　
	　

	34
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	191.42
	32.55
	6230.72

	35
	030212003005
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设
2.导线型号、材质、规格:SYWV-75-5P
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	198.25
	2.43
	481.75

	36
	030212003006
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设
2.导线型号、材质、规格:SYWV-75-5P
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	213.75
	3.2
	684

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	14227.26

	　
	5
	视频监控
	　
	　
	　
	　

	37
	031208009001
	视频控制设备�
[项目特征]
1.名称:监控主机（含内配）
2.包含:UPS(3KVA)1台，矩阵主机1台、22寸监视器1台、操作台1台、硬盘扩展箱1台、DVR1台、键盘1台等
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	台
	1
	20263.54
	20263.54

	本页合计
	　
	　
	　
	27660.01

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行
	　
	　
	　
	　

	38
	031208008001
	电视监控摄像设备�
[项目特征]
1.名称:监控摄像头
2.安装方式:下口距地  2.6m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
	台
	10
	475.1
	4751

	39
	031208008002
	电视监控摄像设备�
[项目特征]
1.名称:电梯专用摄像机
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
	台
	1
	1175.1
	1175.1

	40
	030212001006
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	23.08
	35.51
	819.57

	41
	030212001007
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC20
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
	m
	22.41
	31.85
	713.76

	本页合计
	　
	　
	　
	7459.43

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	4.接地
	　
	　
	　
	　

	42
	030212003007
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	47.32
	2.59
	122.56

	43
	030212003008
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设
2.导线型号、材质、规格:SYV-75-5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	22.97
	3.82
	87.75

	44
	030212003009
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	535.4
	2.26
	1210

	45
	030212003010
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:线槽敷设
2.导线型号、材质、规格:SYV-75-5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.线槽配线
	m
	245.74
	4.59
	1127.95

	46
	031208018001
	安全防范系统�
[项目特征]
1.名称:视频监控系统
[工作内容]
1.联调测试
2.系统试验运行
3.验交
	系统
	1
	2854.79
	2854.79

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	33126.02

	本页合计
	　
	　
	　
	5403.05

	合计
	　
	　
	　
	100904.58


	措施项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	1226.69

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	631.64
	631.64

	3
	二次搬运
	项
	1
	315.82
	315.82

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	279.23
	279.23

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	1626.22

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	1626.22
	1626.22

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	2852.91


	其他项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	7426.26
	7426.26

	1
	社会保障费
	项
	1
	6722.72
	6722.72

	1.1
	养老保险
	项
	1
	5550.15
	5550.15

	1.2
	失业保险
	项
	1
	234.51
	234.51

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	703.54
	703.54

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	109.44
	109.44

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	62.54
	62.54

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	62.54
	62.54

	2
	住房公积金
	项
	1
	469.03
	469.03

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	234.51
	234.51

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	7426.26

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	6301.69
	6301.69

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	6301.69

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	13909.34
	13909.34

	四
	附加税
	项
	1
	786.09
	786.09

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	C01917
	其他材料费
	元
	1038.3564
	1
	　

	2
	C02291
	水泥砂浆 1:1
	m3
	4.7991
	269.96
	　

	3
	Z00683@1
	HPV-2*0.5
	m
	906.372
	0.843
	　

	4
	Z00687@1
	SYWV-75-5P
	m
	420.24
	1.58
	　

	5
	Z00687@2
	SYV-75-5
	m
	274.0842
	2.94
	　

	6
	Z00923@1
	焊接钢管 SC20
	m
	148.3303
	5.2
	　

	7
	Z00935@1
	焊接钢管 SC15
	m
	689.482
	5.56
	　

	8
	Z01434@3
	WDZ-BYJ(F)-1.5
	m
	546.108
	1.54
	　

	9
	Z02024@1
	数据跳线
	个
	28.28
	30
	　

	10
	Z02024@2
	语音跳线
	个
	22.22
	34
	　

	11
	Z02024@3
	数据语音跳线
	个
	30.3
	35
	　

	12
	Z02592@1
	语音.数据双插口
	个
	15.15
	56
	　

	13
	补充主材002@1
	活动室广播
	台
	12
	85
	　

	14
	补充主材003@1
	走廊广播
	台
	10
	60
	　

	15
	补充主材006@1
	监控摄像头
	台
	10
	350
	　

	16
	补充主材006@2
	电梯专用摄像机
	台
	1
	1050
	　

	17
	Z01366@1
	综合布线前端机柜（含内配）
	个
	1
	2000
	　

	18
	补充设备001@1
	广播控制主机
	台
	1
	3000
	　

	19
	补充设备002@1
	设备箱（含内配）
	台
	1
	5000
	　

	20
	补充设备003@1
	监控主机（含内配）
	台
	1
	20000
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	289493.04

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	255158.34

	1.2
	可能发生的差价
	34334.7

	2
	措施项目费
	14688.56

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	14191.55

	2.2
	可能发生的差价
	497.01

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	12260.68

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　


	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	14448.62

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	456.27

	5
	税前工程造价
	300691.34

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	300691.34

	6
	增值税销项税额
	27062.22

	7
	附加税
	1529.43

	8
	工程造价
	329282.99

	　
	　
	　

	合      计
	329,282.99


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	1
	给水
	　
	　
	　
	　

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内暗敷
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR管（S5）
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
4.管道剔槽
	m
	172.1
	39.06
	6722.23

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内暗敷
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR管（S5）
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
4.管道剔槽
	m
	168.8
	47.75
	8060.2

	3
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内暗敷
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR管（S5）
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	40.5
	56.35
	2282.18

	本页合计
	　
	　
	　
	17064.61

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	4.管道剔槽
	　
	　
	　
	　

	4
	030801008001
	钢塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内吊顶
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:镀锌钢管内衬PPR管
4.规格:DN15
5.连接形式:丝扣连接
6.套管形式、材质、规格:钢套管DN25
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷银粉漆两道，外包10mm的橡塑材料防结露。
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压及泄漏试验
	m
	35.02
	54.8
	1919.1

	5
	030801008002
	钢塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内吊顶
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:镀锌钢管内衬PPR管
4.规格:DN25
5.连接形式:丝扣连接
6.套管形式、材质、规格:钢套管DN40
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷银粉漆两道，外包10mm的橡塑材料防结露。
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
5.给水管道消毒、冲洗
	m
	34.4
	65.92
	2267.65

	本页合计
	　
	　
	　
	4186.75

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：给排水工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	6.水压及泄漏试验
	　
	　
	　
	　

	6
	030801008003
	钢塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内吊顶
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:镀锌钢管内衬PPR管
4.规格:DN32
5.连接形式:丝扣连接
6.套管形式、材质、规格:钢套管DN50
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷银粉漆两道，外包10mm的橡塑材料防结露。
8.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压及泄漏试验
	m
	35.2
	77.45
	2726.24

	7
	030801008004
	钢塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内吊顶
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:镀锌钢管内衬PPR管
4.规格:DN40
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷银粉漆两道，外包10mm的橡塑材料防结露。
7.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验
	m
	29.3
	85.9
	2516.87

	8
	030801008005
	钢塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内吊顶
	m
	45.2
	114
	5152.8

	本页合计
	　
	　
	　
	10395.91

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:镀锌钢管内衬PPR管
4.规格:DN50
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷银粉漆两道，外包10mm的橡塑材料防结露。
7.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验
	　
	　
	　
	　

	9
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型、型号、规格:J11W-16T型铜合金截止阀 DN15
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	58.94
	117.88

	10
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型、型号、规格:J11W-16T型铜合金截止阀 DN25
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	5
	105.34
	526.7

	11
	030803001003
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型、型号、规格:J11W-16T型铜合金截止阀 DN32
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	5
	145.26
	726.3

	12
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型、型号、规格:J11W-16T型铜合金截止阀 DN40
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	个
	6
	207.47
	1244.82

	本页合计
	　
	　
	　
	2615.7

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	13
	030803001005
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型、型号、规格:J11W-16T型铜合金截止阀 DN50
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	9
	327.82
	2950.38

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	37213.35

	　
	2
	污水
	　
	　
	　
	　

	14
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:UPVC实壁排水塑料管
4.规格:DN50
5.连接形式:粘接
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.通水、灌水和通球试验
	m
	147.5
	32.99
	4866.03

	15
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:UPVC实壁排水塑料管
4.规格:DN75
5.连接形式:粘接
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.通水、灌水和通球试验
	m
	49.5
	56.8
	2811.6

	16
	030801005006
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
	m
	204.9
	88.87
	18209.46

	本页合计
	　
	　
	　
	28837.47

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.材质:UPVC实壁排水塑料管
4.规格:DN100
5.连接形式:粘接
6.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.通水、灌水和通球试验
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	25887.09

	　
	3
	卫生洁具
	　
	　
	　
	　

	17
	030804003001
	洗脸盆�
[项目特征]
1.名称:洗脸盆（带感应龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	8
	1185.08
	9480.64

	18
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:拖布池（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	12
	399.59
	4795.08

	19
	030804005002
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:洗涤槽（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	12
	573.77
	6885.24

	20
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.名称:蹲便器（带脚踏式延时自闭冲洗阀及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	70
	774.17
	54191.9

	21
	030804013001
	小便器�
[项目特征]
1.名称:小便器（带感应器及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
	套
	51
	1526.51
	77852.01

	本页合计
	　
	　
	　
	153204.87

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	1.器具、附件安装
	　
	　
	　
	　

	22
	030804017001
	地漏�
[项目特征]
1.名称:不锈钢镀铬防返溢地漏 DN50
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	28
	38.48
	1077.44

	23
	030804018001
	地面扫除口�
[项目特征]
1.名称:不锈钢镀铬清扫口 DN75
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	5
	30.58
	152.9

	24
	030804018002
	地面扫除口�
[项目特征]
1.名称:不锈钢镀铬清扫口 DN100
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	16
	43.42
	694.72

	25
	030804027001
	饮水器�
[项目特征]
1.名称:饮水机
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	套
	3
	2934.98
	8804.94

	26
	030804006001
	洗手池�
[项目特征]
1.名称:不锈钢洗手池 1360*450（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1
	1157.02
	1157.02

	27
	030804006002
	洗手池
[项目特征]
1.名称:不锈钢洗手池 1580*450（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	4
	1328.73
	5314.92

	本页合计
	　
	　
	　
	17201.94

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	28
	030804006003
	洗手池�
[项目特征]
1.名称:不锈钢洗手池 1920*450（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	5
	1530.71
	7653.55

	29
	030804006004
	洗手池�
[项目特征]
1.名称:不锈钢洗手池 2600*450（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	6
	1985.22
	11911.32

	30
	030804006005
	洗手池
[项目特征]
1.名称:不锈钢洗手池 2720*450（带龙头及附件）
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1
	2086.22
	2086.22

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	192057.9

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	21651.09

	合计
	　
	　
	　
	255158.34


	措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	947.88

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	488.08
	488.08

	3
	二次搬运
	项
	1
	244.04
	244.04

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	215.76
	215.76

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	982.99

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	982.99
	982.99

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	1930.87


	其他项目清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	14448.62
	14448.62

	1
	社会保障费
	项
	1
	13079.81
	13079.81

	1.1
	养老保险
	项
	1
	10798.45
	10798.45

	1.2
	失业保险
	项
	1
	456.27
	456.27

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	1368.82
	1368.82

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	212.93
	212.93

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	121.67
	121.67

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	121.67
	121.67

	2
	住房公积金
	项
	1
	912.54
	912.54

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	456.27
	456.27

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	14448.62

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	12260.68
	12260.68

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	12260.68

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	27062.22
	27062.22

	四
	附加税
	项
	1
	1529.43
	1529.43

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：给排水工程
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	C00145
	承插塑料排水管件 DN100
	个
	233.1762
	18.32
	　

	2
	C01316
	角型阀(带铜活) DN15
	个
	67.67
	26.98
	　

	3
	C02006
	三联化验水嘴(铜) DN15
	套
	17.17
	176
	　

	4
	C02301
	水箱自动冲洗阀 DN20
	个
	51.51
	36
	　

	5
	C02995
	自动平便配件 (一联)
	套
	51.51
	78.68
	　

	6
	Z00193@1
	UPVC实壁排水塑料管 DN100
	m
	174.5748
	56
	　

	7
	Z00195@1
	UPVC实壁排水塑料管 DN50
	m
	142.6325
	18
	　

	8
	Z00244@1
	蹲便器（带脚踏式延时自闭冲洗阀及附件）
	个
	70.7
	680
	　

	9
	Z00450@1
	J11W-16T型铜合金截止阀 DN50
	个
	9.09
	285
	　

	10
	Z00960@1
	镀锌钢管内衬PPR管 DN50
	m
	46.104
	57.21
	　

	11
	Z01234@1
	小便器（带感应器及附件）
	个
	51.51
	1280
	　

	12
	Z01327@2
	不锈钢洗手池 1580*450（带龙头及附件）
	个
	4.04
	1050
	　

	13
	Z01327@3
	不锈钢洗手池 1920*450（带龙头及附件）
	个
	5.05
	1250
	　

	14
	Z01327@4
	不锈钢洗手池 2600*450（带龙头及附件）
	个
	6.06
	1700
	　

	15
	Z01327@5
	不锈钢洗手池 2720*450（带龙头及附件）
	个
	1.01
	1800
	　

	16
	Z01855@1
	PPR管（S5） DN25
	m
	172.176
	9.2
	　

	17
	Z02107@1
	拖布池（带龙头及附件）
	个
	12.12
	300
	　

	18
	Z02107@2
	洗涤槽（带龙头及附件）
	个
	12.12
	450
	　

	19
	Z02108@1
	洗脸盆（带感应龙头及附件）
	个
	8.08
	980
	　

	20
	Z02166@1
	饮水机
	套
	3
	2899
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：景观工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	679266.2

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	614080.7

	1.2
	可能发生的差价
	65185.5

	2
	措施项目费
	28467.08

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	28467.08

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	25251.82

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	33617.32

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	1061.6

	5
	税前工程造价
	697166.1

	5.1
	综合系数
	697166.1

	6
	增值税销项税额
	62744.95

	7
	附加税
	3558.48

	8
	工程造价
	763469.53

	　
	　
	　

	合      计
	763,469.53


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：景观工程
	专业：绿化工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	室外景观
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	沙池
	　
	　
	　
	　

	1
	050201001001
	沙池
[项目特征]
1.面层：200厚砂层
2.垫层、基层（已做）
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	18.42
	43.43
	799.98

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	799.98

	　
	　
	100mm宽深灰色石材波打线
	　
	　
	　
	　

	2
	050201001002
	深灰色石材波打线
[项目特征]
1.面层：花岗岩石材
2.厚度：20mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	2.28
	222.51
	507.32

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	507.32

	　
	　
	600*600*20mm芝麻灰石材
	　
	　
	　
	　

	3
	050201001003
	600*600*20mm芝麻灰石材
[项目特征]
1.面层：花岗岩石材
2.厚度：20mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	372.38
	183.12
	68190.23

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	68190.23

	　
	　
	400*800*20mm芝麻灰石材（汀步）
	　
	　
	　
	　

	4
	050201001004
	400*800*20mm芝麻灰石材（汀步）
[项目特征]
1.面层：花岗岩石材
2.厚度：20mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	15.68
	222.51
	3488.96

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	3488.96

	　
	　
	成品钢结构雨棚
	　
	　
	　
	　

	5
	EB001
	成品钢结构雨棚
[项目特征]
1.名称：成品钢结构雨棚
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	16.8
	800
	13440

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	13440

	本页合计
	　
	　
	　
	86426.49

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	升旗台
	　
	　
	　
	　

	6
	050201001005
	升旗台
[项目特征]
1.面层：花岗岩石材
2.厚度：20mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	15.59
	336.75
	5249.93

	7
	020605002001
	金属旗杆
[项目特征]
1.名称：升旗台旗杆
2.高度：12m
3.材质：不锈钢
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	根
	1
	4876.68
	4876.68

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	10126.61

	　
	　
	涂鸦墙
	　
	　
	　
	　

	8
	EB004
	涂鸦墙
[项目特征]
1.名称：涂鸦墙
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	36
	400
	14400

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	14400

	　
	　
	塑胶地面
	　
	　
	　
	　

	9
	050201001006
	塑胶地面
[项目特征]
1.面层：塑胶面层
2.垫层、基层（已做）
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	601.78
	150
	90267

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	90267

	　
	　
	花岗岩石板乱拼
	　
	　
	　
	　

	10
	050201001007
	花岗岩石板乱拼
[项目特征]
1.面层：花岗岩石材
2.厚度：20mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	96.1
	183.12
	17597.83

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	17597.83

	　
	　
	30厚防腐木板饰面
	　
	　
	　
	　

	11
	050201001008
	30厚防腐木板饰面
[项目特征]
1.面层：防腐木板饰面
	m2
	35.9
	270.64
	9715.98

	本页合计
	　
	　
	　
	142107.42

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.厚度：30mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	9715.98

	　
	　
	水池
	　
	　
	　
	　

	12
	EB005
	水池
[项目特征]
1.名称：水池
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	23.02
	1500
	34530

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	34530

	　
	　
	深灰色道牙石
	　
	　
	　
	　

	13
	050201002001
	深灰色道牙石
[项目特征]
1.名称：深灰色道牙石
2.垫层、基层（已做）
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	134.53
	83.94
	11292.45

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	11292.45

	　
	　
	墙体拆除
	　
	　
	　
	　

	14
	EB002
	拆除墙体
[项目特征]
1.名称：拆除墙体
2.位置：大门处
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m3
	5.22
	46.16
	240.96

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	240.96

	　
	　
	新建围墙及双开门
	　
	　
	　
	　

	15
	EB003
	新建围墙
[项目特征]
1.名称：新建围墙
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
3.做法图集：陕09J09 第18页
	m
	26.5
	1000
	26500

	16
	020403002001
	金属双开门
[项目特征]
1.名称：金属双开门
2.长度：7.0m
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	樘
	1
	3000
	3000

	17
	020403002002
	金属双开门
[项目特征]
1.名称：金属双开门
	樘
	2
	2500
	5000

	本页合计
	　
	　
	　
	80563.41

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.长度：5.0m
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	34500

	　
	　
	真石漆清理及真石漆
	　
	　
	　
	　

	18
	EB007
	外墙真石漆清理�
1.暂定工程量：1000m2
	项
	1
	1320
	1320

	19
	020507001001
	外墙涂料
[项目特征]
1.外墙真石漆涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	63.59
	103.18
	6561.22

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	7881.22

	　
	　
	二层屋面景观
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	不锈钢护栏h=1800
	　
	　
	　
	　

	20
	050201014001
	不锈钢护栏h=1800
[项目特征]
1.名称：不锈钢护栏
2.高度：1800mm
3.间距：100mm
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	112.06
	367.75
	41210.07

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	41210.07

	　
	　
	砖砌风道口
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	塑胶屋面（含屋面保温、防水等）
	　
	　
	　
	　

	21
	010702001001
	屋面卷材防水
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.第1、2条面层单列
3.保温层、找坡层单列
4.防水：3+3厚SBS自粘橡胶改性沥青防水卷材二道
[工程内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.铺防水层
4.铺保护层
	m2
	701.59
	118.96
	83461.15

	22
	010803001001
	保温隔热屋面�
[项目特征]
1.90厚EPS板
2.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚，坡度2%振捣密实，表面抹光
	m2
	572.06
	60.89
	34832.73

	本页合计
	　
	　
	　
	167385.17

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	3.钢筋混凝土楼板
[工程内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
3.刷防护材料
	　
	　
	　
	　

	23
	050201001009
	塑胶地面
[项目特征]
1.面层：塑胶面层
2.垫层、基层（已做）
3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	572.06
	150
	85809

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	204102.88

	　
	　
	三层屋面景观
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	不锈钢护栏h=1800
	　
	　
	　
	　

	24
	050201014002
	不锈钢护栏h=1800
[项目特征]
1.名称：不锈钢护栏
2.高度：1800mm
3.间距：100mm
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	28.02
	367.75
	10304.36

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	10304.36

	　
	　
	防腐木板铺装（含屋面保温、防水等）
	　
	　
	　
	　

	25
	010702001002
	屋面卷材防水
[项目特征]
1.做法见陕09J01
2.第1、2条面层单列
3.保温层、找坡层单列
4.防水：3+3厚SBS自粘橡胶改性沥青防水卷材二道
[工程内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.铺防水层
4.铺保护层
	m2
	106.15
	118.96
	12627.6

	26
	010803001002
	保温隔热屋面�
[项目特征]
1.90厚EPS板
2.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚，坡度2%振捣密实，表面抹光
3.钢筋混凝土楼板
[工程内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
3.刷防护材
	m2
	87.04
	60.9
	5300.74

	本页合计
	　
	　
	　
	114041.7

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	料
	　
	　
	　
	　

	27
	050201001010
	30厚防腐木板饰面
[项目特征]
1.面层：防腐木板饰面
2.厚度：30mm
3.垫层、基层（已做）
4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	87.04
	270.64
	23556.51

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	41484.85

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	23556.51

	合计
	　
	　
	　
	614080.7
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	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	3215.26

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	1600.5
	1600.5

	3
	二次搬运
	项
	1
	1118.35
	1118.35

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	496.41
	496.41

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	3215.26


	其他项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	33617.32
	33617.32

	1
	社会保障费
	项
	1
	30432.52
	30432.52

	1.1
	养老保险
	项
	1
	25124.53
	25124.53

	1.2
	失业保险
	项
	1
	1061.6
	1061.6

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	3184.8
	3184.8

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	495.41
	495.41

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	283.09
	283.09

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	283.09
	283.09

	2
	住房公积金
	项
	1
	2123.2
	2123.2

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	1061.6
	1061.6

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	33617.32

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	25251.82
	25251.82

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	25251.82

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	62744.95
	62744.95

	四
	附加税
	项
	1
	3558.48
	3558.48

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：景观工程
	专业：绿化工程
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	BCCLF0
	成品钢结构雨棚
	m2
	16.8
	800
	　

	2
	BCCLF15
	金属双开门（5m）
	樘
	2
	2500
	　

	3
	BCCLF2@1
	塑胶面层
	m2
	1173.84
	150
	　

	4
	BCCLF4
	新建围墙
	m
	26.5
	1000
	　

	5
	BCCLF6
	涂鸦墙
	m2
	36
	400
	　

	6
	BCCLF7
	水池
	m2
	23.02
	1500
	　

	7
	C00008
	H型真石涂料
	kg
	317.95
	14.55
	　

	8
	C00034
	板方材(工程用)
	m3
	4.9791
	1300
	　

	9
	C00069
	花岗石道牙
	m
	134.53
	65
	　

	10
	C00085@2
	花岗岩600*600*20mm
	m2
	473.1648
	138
	　

	11
	C00088@1
	花岗岩踏步板20mm
	m2
	24.3204
	177
	　

	12
	C00089@1
	不锈钢法兰盘 Φ59
	个
	808.4017
	25
	　

	13
	C00104
	不锈钢管 Φ32×1.5
	m
	797.4755
	19.56
	　

	14
	C00324@1
	EPS板
	m3
	59.9122
	500
	　

	15
	C00387@1
	防腐木30mm
	m2
	129.087
	150
	　

	16
	C00389@3
	SBS改性沥青卷材3mm
	m2
	1993.6638
	32
	　

	17
	C00449
	中粗砂
	m3
	18.1737
	239
	　

	18
	C00571
	净砂
	m3
	25.9323
	249
	　

	19
	C01172
	水泥 32.5
	kg
	11807.061
	0.481
	　

	20
	C01299
	钨棒
	kg
	7.9845
	600
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：绿化工程
	专业：绿化工程
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	78815.13

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	63228.22

	1.2
	可能发生的差价
	15586.91

	2
	措施项目费
	3724.02

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	3724.02

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	2944.98

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	3920.63

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	123.81

	5
	税前工程造价
	81306.78

	5.1
	综合系数
	81306.78

	6
	增值税销项税额
	7317.61

	7
	附加税
	415.01

	8
	工程造价
	89039.4

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	89,039.40


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：绿化工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	整理绿化用地
	　
	　
	　
	　

	1
	050101006001
	整理绿化用地
[项目特征]
1.人工整理绿化用地
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	437.68
	2.79
	1221.13

	2
	010103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.换土深度：1m
2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m3
	437.68
	50.58
	22137.85

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	23358.98

	　
	　
	乔木
	　
	　
	　
	　

	3
	050102001001
	栽植乔木�
[项目特征]
1.乔木种类、规格：国槐，高度6.0m，冠幅3.0-3.5m，胸径20-25cm
2.养护期:一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	株
	1
	5620.04
	5620.04

	4
	050102001002
	栽植乔木�
[项目特征]
1.乔木种类、规格：桂花A，高度：2.0m，冠幅：2.5-3.0m，胸径：15.0cm
2.养护期：一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	株
	2
	2146.89
	4293.78

	5
	050102001003
	栽植乔木�
[项目特征]
1.乔木种类、规格：女贞A，高度：4.5-5.0m，冠幅：2.5-3.2m，胸径：12.0-15.0cm
2.养护期：一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	株
	2
	2146.89
	4293.78

	6
	050102001005
	栽植乔木�
[项目特征]
1.乔木种类、规格：广玉兰，高度：5.0-5.5m，冠幅：2.5-3.0m，胸径：15.0-16.0cm
2.养护期：一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	株
	1
	3646.88
	3646.88

	7
	050102001006
	栽植乔木�
	株
	2
	3146.89
	6293.78

	本页合计
	　
	　
	　
	47507.24

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：绿化工程
	专业：绿化工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[项目特征]
1.乔木种类、规格：红枫，高度：2.3-2.5m，冠幅：1.8-2.0m，胸径：15.0cm
2.养护期：一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	　
	　
	　
	　

	8
	050102001007
	栽植乔木�
[项目特征]
1.乔木种类、规格：银杏，高度：7.0-8.0m，冠幅：3.5-4.0m，胸径：20.0-25.0cm
2.养护期：一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	株
	1
	5146.88
	5146.88

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	29295.14

	　
	　
	灌木球
	　
	　
	　
	　

	9
	050102004001
	栽植灌木�
[项目特征]
1.灌木种类:常青藤，高度0.6m，冠幅0.4m
2.养护期:一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	株
	76
	56.78
	4315.28

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	4315.28

	　
	　
	地被
	　
	　
	　
	　

	10
	050102011001
	喷播植草�
[项目特征]
1.草籽种类:冷季型草坪，早熟禾：黑麦草：高羊茅=3:1:1
2.养护期:一年
3.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	437.68
	14.3
	6258.82

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	6258.82

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	15720.98

	合计
	　
	　
	　
	63228.22


	措施项目清单计价表
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	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	779.04

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	387.79
	387.79

	3
	二次搬运
	项
	1
	270.97
	270.97

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	120.28
	120.28

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	779.04


	其他项目清单计价表

	工程名称：绿化工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：绿化工程
	专业：绿化工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	3920.63
	3920.63

	1
	社会保障费
	项
	1
	3549.2
	3549.2

	1.1
	养老保险
	项
	1
	2930.14
	2930.14

	1.2
	失业保险
	项
	1
	123.81
	123.81

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	371.43
	371.43

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	57.78
	57.78

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	33.02
	33.02

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	33.02
	33.02

	2
	住房公积金
	项
	1
	247.62
	247.62

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	123.81
	123.81

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	3920.63

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	2944.98
	2944.98

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	2944.98

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	7317.61
	7317.61

	四
	附加税
	项
	1
	415.01
	415.01

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	BCCLF3
	草绳绕树干材料费
	元
	182.748
	2.5
	　

	2
	BCCLF5
	购买种植土
	m3
	437.68
	45
	　

	3
	C00029
	肥料(综合)
	kg
	5.46
	5.92
	　

	4
	C00032
	复合肥
	kg
	3.5014
	15
	　

	5
	C00144
	毛竹尖
	根
	252
	1.3
	　

	6
	C00160
	农药(综合)
	kg
	31.7208
	27.12
	　

	7
	C00162
	喷播保水剂
	kg
	2.1884
	28
	　

	8
	C00163
	喷播粘结剂
	kg
	0.6565
	35
	　

	9
	C00245
	水
	t
	43.768
	3.85
	　

	10
	C00247
	水费
	t
	468.23
	3.85
	　

	11
	C00300
	无纺布
	kg
	8.3159
	10
	　

	12
	C00332
	草坪肥
	kg
	43.768
	4
	　

	13
	C00341
	种子(综合)
	kg
	15.3188
	1.8
	　

	14
	补充主材002@1
	桂花A，高度：3.0-3.5m，蓬径：2.0-2.5m，胸径：8.0-10cm
	株
	2
	2000
	　

	15
	补充主材002@2
	女贞A，高度：4.5-5.0m，冠幅：2.5-3.2m，胸径：12.0-15.0cm
	株
	2
	2000
	　

	16
	补充主材002@4
	广玉兰，高度：5.0-5.5m，冠幅：2.5-3.0m，胸径：15.0-16.0cm
	株
	1
	3500
	　

	17
	补充主材002@5
	红枫，高度：2.3-2.5m，冠幅：1.8-2.0m，胸径：15.0cm
	株
	2
	3000
	　

	18
	补充主材002@6
	银杏，高度：7.0-8.0m，冠幅：3.5-4.0m，胸径：20.0-25.0cm
	株
	1
	5000
	　

	19
	补充主材005@1
	国槐，高度6.0m，冠幅3.0-3.5m，胸径20-25cm
	株
	1
	5000
	　

	20
	补充主材018@1
	常青藤，高度0.6m，冠幅0.4m
	株
	76
	1
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：室外家具
	专业：土建工程
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	403819.88

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	403819.88

	1.2
	可能发生的差价
	　

	2
	措施项目费
	　

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	　

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	5
	税前工程造价
	　

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	6
	增值税销项税额
	　

	7
	附加税
	403819.88

	8
	工程造价
	403819.88

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	403,819.88


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外家具
	专业：土建工程
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	AB001
	景观石
[项目特征]
1.规格、尺寸：长度0.2-0.8m；
2.数量：10
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	32513.68
	32513.68

	2
	AB002
	喷泉装置
[项目特征]
1.规格、尺寸：含景观、机电等
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	216757.84
	216757.84

	3
	AB003
	户外成品玩具（滑梯）
[项目特征]
1.规格、尺寸：5*4.2*3m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	8670.31
	8670.31

	4
	AB004
	成品摇摇椅
[项目特征]
1.规格、尺寸：0.3*0.6*0.3m；
2.数量：3
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	6502.74
	6502.74

	5
	AB005
	定制音符座椅
[项目特征]
1.规格、尺寸：2.5*0.5*0.9m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	3251.37
	3251.37

	6
	AB006
	防腐木种植箱
[项目特征]
1.规格、尺寸：6.2*0.6*0.5m；
2.数量：2
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	5418.95
	5418.95

	7
	AB007
	定制火车收纳柜
[项目特征]
1.规格、尺寸：5.1*1*1m；
2.数量：4
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	13005.47
	13005.47

	8
	AB008
	防腐木攀爬梯
[项目特征]
1.规格、尺寸：直径80mm；
2.数量：2
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	2167.58
	2167.58

	本页合计
	　
	　
	　
	288287.94

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外家具
	专业：土建工程
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	9
	AB009
	防腐木廊桥
[项目特征]
1.规格、尺寸：2.5*1*0.15m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	1625.68
	1625.68

	10
	AB010
	成品圆木木桩
[项目特征]
1.规格、尺寸：直径200-600mm，高度100-300mm；
2.数量：50
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	5418.95
	5418.95

	11
	AB011
	防腐木小木屋
[项目特征]
1.规格、尺寸：1.5*1*1.8m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	5418.95
	5418.95

	12
	AB012
	定制云朵装置
[项目特征]
1.规格、尺寸：2.3*1.8*2.5m；
2.数量：2
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	6502.74
	6502.74

	13
	AB013
	定制科普栏
[项目特征]
1.规格、尺寸：2*0.1*1.2m；
2.数量：2
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	3793.26
	3793.26

	14
	AB014
	植物科普装置
[项目特征]
1.规格、尺寸：10*0.6*1.5m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	5418.95
	5418.95

	15
	AB015
	成品不锈钢水车
[项目特征]
1.规格、尺寸：直径2.5m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	32513.68
	32513.68

	16
	AB016
	防腐木拱桥
[项目特征]
1.规格、尺寸：1.8*0.8*1.3m；
	项
	1
	4335.16
	4335.16

	本页合计
	　
	　
	　
	65027.37
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.数量：2
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	　
	　
	　
	　

	17
	AB017
	传声装置
[项目特征]
1.规格、尺寸：1*0.15*0.6m；
2.数量：2
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	3793.26
	3793.26

	18
	AB018
	蘑菇桌椅
[项目特征]
1.规格、尺寸：直径0.6m，高度0.5m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	3793.26
	3793.26

	19
	AB019
	户外成品玩具
[项目特征]
1.规格、尺寸：长3.2m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	3251.37
	3251.37

	20
	AB020
	洗手台
[项目特征]
1.规格、尺寸：0.7*0.7*0.5m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	2709.47
	2709.47

	21
	AB021
	昆虫考察箱
[项目特征]
1.数量：8
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	1734.06
	1734.06

	22
	AB022
	成品攀爬墙
[项目特征]
1.规格、尺寸：16.2*2.2*0.2m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	9212.21
	9212.21

	23
	AB023
	成品文化墙
[项目特征]
1.规格、尺寸：9*2.9*0.2m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	7044.63
	7044.63

	24
	AB024
	定制云朵座椅
	项
	1
	1625.68
	1625.68

	本页合计
	　
	　
	　
	33163.94

	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[项目特征]
1.规格、尺寸：高度0.3m；
2.数量：3
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	　
	　
	　
	　

	25
	AB025
	展示柜
[项目特征]
1.规格、尺寸：6*0.3*1.2m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	4877.05
	4877.05

	26
	AB026
	防腐木种植箱
[项目特征]
1.数量：6
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	6502.74
	6502.74

	27
	AB027
	木制桌椅
[项目特征]
1.规格、尺寸：3.6*0.7*0.6m；
2.数量：1
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	1625.68
	1625.68

	28
	AB028
	收纳柜
[项目特征]
1.数量：2
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	项
	1
	4335.16
	4335.16

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	403819.88

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	17340.63

	合计
	　
	　
	　
	403819.88


	措施项目清单计价表

	工程名称：室外家具
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	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	6138.06

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	3069.03
	3069.03

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	3069.03
	3069.03

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	3
	二次搬运
	项
	1
	1372.99
	1372.99

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	1372.99
	1372.99

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	1696.04
	1696.04

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	1696.04
	1696.04

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	14
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	6138.06


	其他项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	0
	0

	1
	社会保障费
	项
	1
	　
	　

	1.1
	养老保险
	项
	1
	　
	　

	1.2
	失业保险
	项
	1
	　
	　

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	　
	　

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	　
	　

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	　
	　

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	　
	　

	2
	住房公积金
	项
	1
	　
	　

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	0

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	0
	0

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	0

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	0
	0

	四
	附加税
	项
	1
	403819.88
	403819.88

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	BCCLF16
	景观石
	项
	1
	30000
	　

	2
	BCCLF17
	喷泉装置
	项
	1
	200000
	　

	3
	BCCLF18@1
	户外成品玩具（滑梯）
	项
	1
	8000
	　

	4
	BCCLF19
	成品摇摇椅
	项
	1
	6000
	　

	5
	BCCLF22
	定制火车收纳柜
	项
	1
	12000
	　

	6
	BCCLF25
	成品圆木木桩
	项
	1
	5000
	　

	7
	BCCLF25@1
	防腐木小木屋
	项
	1
	5000
	　

	8
	BCCLF26
	定制云朵装置
	项
	1
	6000
	　

	9
	BCCLF29
	成品不锈钢水车
	项
	1
	30000
	　

	10
	BCCLF30
	防腐木拱桥
	项
	1
	4000
	　

	11
	BCCLF31
	传声装置
	项
	1
	3500
	　

	12
	BCCLF31@1
	蘑菇桌椅
	项
	1
	3500
	　

	13
	BCCLF35
	成品攀爬墙
	项
	1
	8500
	　

	14
	BCCLF36
	成品文化墙
	项
	1
	6500
	　

	15
	BCCLF38
	展示柜
	项
	1
	4500
	　

	16
	BCCLF39
	防腐木种植箱
	项
	1
	6000
	　

	17
	BCCLF41
	收纳柜
	项
	1
	4000
	　

	18
	BCCLF42
	防腐木种植箱
	项
	1
	5000
	　

	19
	BCCLF43
	定制科普栏
	项
	1
	3500
	　

	20
	BCCLF44
	植物科普装置
	项
	1
	5000
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	47366.2

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	35258.97

	1.2
	可能发生的差价
	12107.23

	2
	措施项目费
	2989.03

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	2780.66

	2.2
	可能发生的差价
	208.37

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	2029.67

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	2391.87

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	75.53

	5
	税前工程造价
	49777.44

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	49777.44

	6
	增值税销项税额
	4479.97

	7
	附加税
	253.19

	8
	工程造价
	54510.6

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	54,510.60


	分部分项工程量清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:配电箱 SWDL
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1
	4715.6
	4715.6

	2
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJY22-3*6
2.敷设方式:室外直埋或穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	289
	27.08
	7826.12

	3
	030208003001
	电缆保护管�
[项目特征]
1.材质、规格:焊接钢管 SC50
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	289
	37.29
	10776.81

	4
	030208006001
	电缆沟土石方�
[项目特征]
1.土方类别:一般土
2.埋深:0.8m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖
	m3
	71.28
	157.28
	11210.92

	5
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
	729.52
	729.52

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	35258.97

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	35258.97

	合计
	　
	　
	　
	35258.97
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	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	338.89

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	174.5
	174.5

	3
	二次搬运
	项
	1
	87.25
	87.25

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	77.14
	77.14

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	412.1

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	412.1
	412.1

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	750.99
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
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	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	2391.87
	2391.87

	1
	社会保障费
	项
	1
	2165.27
	2165.27

	1.1
	养老保险
	项
	1
	1787.61
	1787.61

	1.2
	失业保险
	项
	1
	75.53
	75.53

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	226.6
	226.6

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	35.25
	35.25

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	20.14
	20.14

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	20.14
	20.14

	2
	住房公积金
	项
	1
	151.07
	151.07

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	75.53
	75.53

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	2391.87

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	2029.67
	2029.67

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	2029.67

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	4479.97
	4479.97

	四
	附加税
	项
	1
	253.19
	253.19

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：室外配电
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	C00166
	醇酸防锈漆 C53-1
	kg
	7.225
	11.77
	　

	2
	C00380
	镀锡裸铜绞线 16mm2
	kg
	1.4
	62
	　

	3
	C00393
	镀锌电缆卡子 2×35
	套
	75.3129
	1
	　

	4
	C00467
	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内
	10套
	3.31
	9.28
	　

	5
	C00479
	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内
	10套
	9.8486
	8.12
	　

	6
	C00554
	镀锌锁紧螺母 3×50
	个
	44.6505
	2.55
	　

	7
	C00595
	端子号牌
	个
	50
	0.7
	　

	8
	C00985
	管接头 DN50
	个
	47.6272
	10.05
	　

	9
	C01070
	焊锡丝
	kg
	1.08
	58.62
	　

	10
	C01246
	混凝土标桩 100×100×1200
	个
	6.2984
	9.86
	　

	11
	C01247
	混凝土保护板 300×150×30
	100块
	0.2365
	486.26
	　

	12
	C01248
	混凝土保护板 300×250×30
	100块
	5.8307
	731
	　

	13
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	元
	288.4568
	1
	　

	14
	C01917
	其他材料费
	元
	30.6504
	1
	　

	15
	C02020
	砂子
	m3
	15.4192
	239
	　

	16
	C02490
	铜接线端子 DT-16mm2
	个
	10.2
	5.05
	　

	17
	C02867
	圆钢 Φ5.5～9
	kg
	8.0342
	4.07
	　

	18
	Z00928@1
	焊接钢管 SC50
	m
	297.67
	22.96
	　

	19
	Z02705@1
	YJY22-3*6
	m
	326.6778
	18.85
	　

	20
	补充设备002@1
	配电箱 SWDL
	台
	1
	4500
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	84867.1

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	62019.05

	1.2
	可能发生的差价
	22848.05

	2
	措施项目费
	5420.42

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	5033.55

	2.2
	可能发生的差价
	386.87

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	3639.23

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	4288.66

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	135.43

	5
	税前工程造价
	89251.54

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	89251.54

	6
	增值税销项税额
	8032.64

	7
	附加税
	453.97

	8
	工程造价
	97738.15

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	97,738.15


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:配电箱 LDX1
2.型号:JD3-017
3.规格:600*750*150
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1
	3715.6
	3715.6

	2
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV-3*10
2.敷设方式:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	283.1
	39.08
	11063.55

	3
	030208003001
	电缆保护管�
[项目特征]
1.材质、规格:焊接钢管 SC40
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	283.1
	29.56
	8368.44

	4
	030213006001
	一般路灯�
[项目特征]
1.名称:庭院灯（含灯杆及附件等）
2.型号:100W/LED
3.灯杆材质及高度:H=3.5m
4.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.立灯杆
2.杆座安装
3.灯架安装
4.引下线支架制作、安装
5.焊、压接线端子
6.铁构件制作、安装
7.除锈、刷油
8.灯杆编号
9.接地
	套
	16
	940.54
	15048.64

	5
	030208006001
	电缆沟土石方�
[项目特征]
1.土方类别:一般土
2.埋深:0.8m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m3
	69.12
	221.59
	15316.3

	本页合计
	　
	　
	　
	53512.53

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖
	　
	　
	　
	　

	6
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.接地母线材质、规格:-40*4镀锌扁钢
2.接地极材质、规格:镀锌角钢∠50*5 L=2500
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
	项
	1
	2541.96
	2541.96

	7
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:独立接地装置
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.接地电阻测试
	组
	16
	327.19
	5235.04

	8
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
	729.52
	729.52

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	62019.05

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	8506.52

	合计
	　
	　
	　
	62019.05


	措施项目清单计价表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	629.19

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	323.98
	323.98

	3
	二次搬运
	项
	1
	161.99
	161.99

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	143.22
	143.22

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	765.13

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	765.13
	765.13

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	1394.32


	其他项目清单计价表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	4288.66
	4288.66

	1
	社会保障费
	项
	1
	3882.37
	3882.37

	1.1
	养老保险
	项
	1
	3205.21
	3205.21

	1.2
	失业保险
	项
	1
	135.43
	135.43

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	406.29
	406.29

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	63.2
	63.2

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	36.12
	36.12

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	36.12
	36.12

	2
	住房公积金
	项
	1
	270.86
	270.86

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	135.43
	135.43

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	4288.66

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	3639.23
	3639.23

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	3639.23

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	8032.64
	8032.64

	四
	附加税
	项
	1
	453.97
	453.97

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料价格表

	工程名称：景观照明
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元)
	备注

	1
	C00298
	地脚螺栓 M12×160以下
	套
	65.28
	2.62
	　

	2
	C00380
	镀锡裸铜绞线 16mm2
	kg
	1.2
	62
	　

	3
	C00479
	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内
	10套
	9.2403
	8.12
	　

	4
	C00553
	镀锌锁紧螺母 3×40
	个
	43.739
	2.03
	　

	5
	C00737
	封铅(含铅 65%、含锡 35%)
	kg
	3.0801
	23.92
	　

	6
	C00984
	管接头 DN40
	个
	46.6549
	6.65
	　

	7
	C01070
	焊锡丝
	kg
	1.88
	58.62
	　

	8
	C01246
	混凝土标桩 100×100×1200
	个
	9.4334
	9.86
	　

	9
	C01248
	混凝土保护板 300×250×30
	100块
	8.7329
	731
	　

	10
	C01582
	铝接线端子 25mm2
	个
	22.56
	3.35
	　

	11
	C01812
	膨胀螺栓 M10
	10套
	4.8919
	15.5
	　

	12
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	元
	411.3488
	1
	　

	13
	C02020
	砂子
	m3
	22.6962
	239
	　

	14
	Z00172@1
	庭院灯(含灯杆及附件) 100W/LED H=3.5m
	套
	16.16
	800
	　

	15
	Z00927@1
	焊接钢管 SC40
	m
	291.593
	16.8
	　

	16
	Z01318@1
	户内热缩式电缆终端头 35mm2以内
	套
	5.1
	20
	　

	17
	Z01385@1
	镀锌角钢∠50*5 L=2500
	根
	16
	64.25
	　

	18
	Z02134@1
	-40*4镀锌扁钢
	m
	26.1828
	9.01
	　

	19
	Z03102@1
	YJV-3*10
	m
	304.9897
	27.65
	　

	20
	补充设备002@1
	配电箱 LDX1
	台
	1
	3500
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	97495.62

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	64655.66

	1.2
	可能发生的差价
	32839.96

	2
	措施项目费
	6873.4

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	6289.56

	2.2
	可能发生的差价
	583.84

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	4206.81

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	4957.53

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	156.55

	5
	税前工程造价
	103171.47

	5.1
	长距离输送管道土石方综合系数
	　

	5.2
	安装工程综合系数
	103171.47

	6
	增值税销项税额
	9285.43

	7
	附加税
	524.77

	8
	工程造价
	112981.67

	　
	　
	　

	合      计
	112,981.67


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	1
	室外监控
	　
	　
	　
	　

	1
	031208008001
	电视监控摄像设备�
[项目特征]
1.名称:彩色半球摄像机
2.安装方式:下口距地  2.6m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
	台
	4
	444
	1776

	2
	031208008002
	电视监控摄像设备�
[项目特征]
1.名称:枪式摄像机
2.安装方式:室外枪式摄像机立杆上安装
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试
4.试运行
	台
	16
	382.36
	6117.76

	3
	CB001
	室外枪式摄像机立杆�
[项目特征]
1.名称:室外枪式摄像机立杆（含灯杆及附件等）
2.高度:立杆高度3.5米
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	根
	7
	560
	3920

	4
	031103015001
	接线箱�
[项目特征]
1.名称:设备箱
2.型号:箱内安装摄像机电源及防雷器
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.安装
	个
	7
	348.43
	2439.01

	5
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV22-3*2.5
2.敷设方式:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范
	m
	663.67
	14.96
	9928.5

	本页合计
	　
	　
	　
	24181.27

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	　
	　
	　
	　

	6
	031103020001
	光缆�
[项目特征]
1.规格:4芯室外单模光纤
2.敷设环境:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	663.67
	6.1
	4048.39

	7
	031103032001
	光纤跳线�
[项目特征]
1.名称:光纤跳线
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.制作、测试
	条
	7
	49.78
	348.46

	8
	031103034001
	光纤链路系统测试�
[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.测试
	链路
	28
	43.7
	1223.6

	9
	031103017001
	4对双绞电缆�
[项目特征]
1.规格:UTP-Cat5e-4P
2.敷设环境:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）
	m
	210.2
	3.12
	655.82

	10
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设
2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	210.2
	4.64
	975.33

	11
	031103033001
	电缆链路系统测试�
[项目特征]
1.测试类别:五类网线
	链路
	20
	16.99
	339.8

	本页合计
	　
	　
	　
	7591.4

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.测试
	　
	　
	　
	　

	12
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:UPVC25
2.配置形式及部位:埋地敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	262.1
	11.12
	2914.55

	13
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:PE50
2.配置形式及部位:埋地敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	664.8
	16.89
	11228.47

	14
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.接地母线材质、规格:-40*4镀锌扁钢
2.接地极材质、规格:接地铁条,长2米
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
	项
	1
	1021.89
	1021.89

	15
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:独立接地装置
2.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.接地电阻测试
	组
	7
	327.19
	2290.33

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	49227.91

	　
	2
	室外广播
	　
	　
	　
	　

	16
	031206001001
	扩声系统设备�
[项目特征]
1.名称:室外广播
2.安装方式:h=4m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
	台
	6
	146.82
	880.92

	本页合计
	　
	　
	　
	18336.16

	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	[工作内容]
1.安装
	　
	　
	　
	　

	17
	030212001003
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:焊接钢管 SC15
2.配置形式及部位:暗配
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	194.4
	11.18
	2173.39

	18
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管敷设
2.导线型号、材质、规格:ZR-RV-2*1.5
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.管内穿线
	m
	194.4
	1.86
	361.58

	19
	030208006001
	电缆沟土石方�
[项目特征]
1.土方类别:一般土
2.埋深:0.8m
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖
	m3
	76.01
	158.03
	12011.86

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	15427.75

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	14546.83

	合计
	　
	　
	　
	64655.66


	措施项目清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	928.04

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	477.86
	477.86

	3
	二次搬运
	项
	1
	238.93
	238.93

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	211.25
	211.25

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	安装工程
	　
	　
	　
	1154.71

	11
	组装平台
	项
	1
	　
	　

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1
	　
	　

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1
	　
	　

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1
	　
	　

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1
	　
	　

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1
	　
	　

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1
	　
	　

	18
	现场施工围栏
	项
	1
	　
	　

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1
	　
	　

	20
	长输管道施工便道
	项
	1
	　
	　

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1
	　
	　

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1
	　
	　

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1
	　
	　

	24
	格架式抱杆
	项
	1
	　
	　

	25
	脚手架
	项
	1
	1154.71
	1154.71

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	2082.75


	其他项目清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：室外弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	4957.53
	4957.53

	1
	社会保障费
	项
	1
	4487.87
	4487.87

	1.1
	养老保险
	项
	1
	3705.1
	3705.1

	1.2
	失业保险
	项
	1
	156.55
	156.55

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	469.66
	469.66

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	73.06
	73.06

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	41.75
	41.75

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	41.75
	41.75

	2
	住房公积金
	项
	1
	313.11
	313.11

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	156.55
	156.55

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	4957.53

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	4206.81
	4206.81

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	4206.81

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	9285.43
	9285.43

	四
	附加税
	项
	1
	524.77
	524.77
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	单位工程造价汇总表

	工程名称：室外管沟土建工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	15371.27

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	10590.1

	1.2
	可能发生的差价
	4781.17

	2
	措施项目费
	816.49

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	816.49

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	577.57

	3
	其他项目费
	　

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	768.92

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	24.28

	5
	税前工程造价
	15946.06

	5.1
	综合系数
	15946.06

	6
	增值税销项税额
	1435.15

	7
	附加税
	81.39

	8
	工程造价
	17462.6

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	17,462.60


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称：室外管沟土建工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	040504005001
	庭院灯基础
[项目特征]
1.做法参见国标080800-4-65
2.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m3
	8.19
	622.47
	5098.03

	2
	040504005002
	监控基础
[项目特征]
1.做法参见图纸 暂按1*1.1*1.2计入，具体尺寸要根据确定监控厂家决定。
2.其他：满足招标文件、设计图纸及规范要求
	m3
	9.24
	594.38
	5492.07

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	10590.1

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页合计
	　
	　
	　
	10590.1

	合计
	　
	　
	　
	10590.1


	措施项目清单计价表

	工程名称：室外管沟土建工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	238.92

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	118.93
	118.93

	3
	二次搬运
	项
	1
	83.1
	83.1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	36.89
	36.89

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	238.92


	其他项目清单计价表

	工程名称：室外管沟土建工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	　
	　

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：室外管沟土建工程
	专业：绿化工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	768.92
	768.92

	1
	社会保障费
	项
	1
	696.08
	696.08

	1.1
	养老保险
	项
	1
	574.67
	574.67

	1.2
	失业保险
	项
	1
	24.28
	24.28

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	72.84
	72.84

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	11.33
	11.33

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	6.48
	6.48

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	6.48
	6.48

	2
	住房公积金
	项
	1
	48.56
	48.56

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	24.28
	24.28

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	768.92

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	577.57
	577.57

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	577.57

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	1435.15
	1435.15

	四
	附加税
	项
	1
	81.39
	81.39
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	单位工程造价汇总表

	工程名称：文化墙及标识标牌
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	　

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	1.2
	可能发生的差价
	　

	2
	措施项目费
	3860.31

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	3860.31

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	3860.31

	3
	其他项目费
	87734.13

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	87734.13

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	4350.73

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	137.39

	5
	税前工程造价
	91320.61

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	5.4
	土建工程综合系数
	91320.61

	6
	增值税销项税额
	8218.85

	7
	附加税
	460.54

	8
	工程造价
	100000

	　
	　
	　

	合      计
	100,000.00


	措施项目清单计价表

	工程名称：文化墙及标识标牌
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	　

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	　
	　

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	3
	二次搬运
	项
	1
	　
	　

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	　
	　

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	14
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　


	其他项目清单计价表

	工程名称：文化墙及标识标牌
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	87734.13
	87734.13

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	87734.13


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：文化墙及标识标牌
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	4350.73
	4350.73

	1
	社会保障费
	项
	1
	3938.56
	3938.56

	1.1
	养老保险
	项
	1
	3251.6
	3251.6

	1.2
	失业保险
	项
	1
	137.39
	137.39

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	412.17
	412.17

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	64.12
	64.12

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	36.64
	36.64

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	36.64
	36.64

	2
	住房公积金
	项
	1
	274.78
	274.78

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	137.39
	137.39

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	4350.73

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	3860.31
	3860.31

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	3860.31

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	8218.85
	8218.85

	四
	附加税
	项
	1
	460.54
	460.54

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：厨房设备
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	　

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	1.2
	可能发生的差价
	　

	2
	措施项目费
	27022.12

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	27022.12

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	27022.12

	3
	其他项目费
	614138.91

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	614138.91

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	30455.13

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	961.74

	5
	税前工程造价
	639244.26

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	5.4
	土建工程综合系数
	639244.26

	6
	增值税销项税额
	57531.98

	7
	附加税
	3223.76

	8
	工程造价
	700000

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合      计
	700,000.00


	措施项目清单计价表

	工程名称：厨房设备
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	　

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	　
	　

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	3
	二次搬运
	项
	1
	　
	　

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	　
	　

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	14
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　


	其他项目清单计价表

	工程名称：厨房设备
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	614138.91
	614138.91

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	614138.91


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：厨房设备
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	30455.13
	30455.13

	1
	社会保障费
	项
	1
	27569.91
	27569.91

	1.1
	养老保险
	项
	1
	22761.22
	22761.22

	1.2
	失业保险
	项
	1
	961.74
	961.74

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	2885.22
	2885.22

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	448.81
	448.81

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	256.46
	256.46

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	256.46
	256.46

	2
	住房公积金
	项
	1
	1923.48
	1923.48

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	961.74
	961.74

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	30455.13

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	27022.12
	27022.12

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	27022.12

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	57531.98
	57531.98

	四
	附加税
	项
	1
	3223.76
	3223.76

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	单位工程造价汇总表

	工程名称：暂列金
	专业：土建工程
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	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1
	分部分项工程费
	　

	1.1
	∑(综合单价×工程量)
	　

	1.2
	可能发生的差价
	　

	2
	措施项目费
	21500.86

	2.1
	∑(综合单价×工程量)
	21500.86

	2.2
	可能发生的差价
	　

	2.3
	其中：安全文明施工措施费
	21500.86

	3
	其他项目费
	488656

	3.1
	∑(综合单价×工程量)
	488656

	3.2
	可能发生的差价
	　

	4
	规费
	24232.46

	4.3
	建筑施工安全生产责任保险
	765.24

	5
	税前工程造价
	508631.75

	5.1
	人工土石方工程综合系数
	　

	5.2
	机械土石方工程综合系数
	　

	5.3
	桩基工程综合系数
	　

	5.4
	土建工程综合系数
	508631.75

	6
	增值税销项税额
	45776.86

	7
	附加税
	2565.07

	8
	工程造价
	556973.68

	　
	　
	　

	合      计
	556,973.68


	措施项目清单计价表

	工程名称：暂列金
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	通用项目
	　
	　
	　
	　

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1
	　
	　

	2.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	2.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	2.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	2.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	2.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	3
	二次搬运
	项
	1
	　
	　

	3.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	3.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	3.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	3.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	3.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1
	　
	　

	4.1
	人工土石方
	项
	1
	　
	　

	4.2
	机械土石方
	项
	1
	　
	　

	4.3
	桩基工程
	项
	1
	　
	　

	4.4
	一般土建
	项
	1
	　
	　

	4.5
	装饰装修
	项
	1
	　
	　

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	　
	　

	6
	施工排水
	项
	1
	　
	　

	7
	施工降水
	项
	1
	　
	　

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1
	　
	　

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1
	　
	　

	10
	其他
	项
	1
	　
	　

	二
	建筑工程
	　
	　
	　
	　

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1
	　
	　

	12
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	三
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	14
	脚手架
	项
	1
	　
	　

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1
	　
	　

	16
	室内空气污染测试
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　


	其他项目清单计价表

	工程名称：暂列金
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	暂列金额
	项
	1
	488656
	488656

	2
	专业工程暂估价
	项
	1
	　
	　

	3
	计日工
	项
	1
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	1
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　
	　
	488656


	规费、税金项目清单计价表

	工程名称：暂列金
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	规费
	项
	1
	24232.46
	24232.46

	1
	社会保障费
	项
	1
	21936.75
	21936.75

	1.1
	养老保险
	项
	1
	18110.57
	18110.57

	1.2
	失业保险
	项
	1
	765.24
	765.24

	1.3
	医疗保险
	项
	1
	2295.71
	2295.71

	1.4
	工伤保险
	项
	1
	357.11
	357.11

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1
	204.06
	204.06

	1.6
	女工生育保险
	项
	1
	204.06
	204.06

	2
	住房公积金
	项
	1
	1530.47
	1530.47

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1
	765.24
	765.24

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	规费合计
	24232.46

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1
	21500.86
	21500.86

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全文明施工措施费合计
	21500.86

	三
	增值税销项税额
	项
	1
	45776.86
	45776.86

	四
	附加税
	项
	1
	2565.07
	2565.07

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


第七章  拟签订的合同文本
（本合同为样稿，部分内容可根据中标人投标文件响应由双方协商后确定）

建设工程施工合同

项目名称：                                   
            项目地点：                                  
          发包人：                                 
          承包人：                                  
签订日期：     年   月    日
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住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第1部分 合同协议书
发包人（全称）：                        
承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                             。
2.工程地点： 位于陕西省西安市新城区上和郡幼儿园校内 。
3.工程立项批准文号：                     。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：本项目施工图纸、工程量清单及招标文件规定的所有内容 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
施工图纸、工程量清单及招标文件规定的全部内容（具体招标范围以招标文件为准）。
   二、合同工期
计划开工日期：  年  月  日。
计划竣工日期：  年  月  日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）     /         (¥     /     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）              (¥               元)；

其中：

1）安全软件管理系统工程暂估价：
人民币（大写）              (¥              元)；

2）净水处理系统工程暂估价：
人民币（大写）             (¥               元)；

（4）暂列金额：
人民币（大写）              (¥              元)；
2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

付款方式：签订合同后，预付合同金额的40%；②工程竣工验收完成后，支付至合同总价款的85%；③项目审计完成后，支付至审计总价款的97%；④留审计总价款的3%作为质保金，工程竣工验收合格满2年无质量问题时一次付清。

注：因新增项目或其它特殊情况产生额外费用，招标人、监理方与中标人办理签证，最终据实结算。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在  陕西省 西安市  签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章并备案之日起生效。
    十三、合同份数
本合同一式  份，正本  份，副本  份，均具有同等法律效力，发包人执正本  份，副本  份；承包人执正本  份，副本  份。
发包人：                                 承包人：  (公章)
(公章)                
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：           
地  址：                                 地  址：        
邮政编码：                             邮政编码：   
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                         委托代理人：             
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
电子信箱：                               电子信箱：   
开户银行：                               开户银行：   
账  号：                                 账  号：     
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其它要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标供应商；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标供应商后，由发包人、承包人与中标供应商共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

[image: image20.wmf]tn

t3

t2

t1

F

......

F

;

F

;

F

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

[image: image21.wmf]0n

3

0

02

01

F

......

F

;

F

;

F

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1.支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2.总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
    13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工3证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、投标函及其附录、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书及其附件、招标文件、答疑纪要及双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：            ；
电子信箱：                ；
通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：        ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：              ；
电子信箱：            ；
通信地址：               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。
1.1.3.9 永久占地包括：             /           。
1.1.3.10 临时占地包括： 承包人根据招标文件提供的项目概况自行考虑，相关费用包含在合同价款中。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程强制性条文》、《建筑工程质量保修办法》《陕西省建筑市场管理条例》、陕西省及西安市建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》现行国家标准、规范和建设部等有关施工技术标准、规程、规范以及本工程设计要求，陕西省和西安市有关工程质量、安全文明施工、竣工验收等规定。
（2）工程招投标和施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和总监理工程师的同意。
（3）对不在规范验评范围内项目，执行发包人和承包人双方议定的补充技术标准，本招标文件与设计院、制造厂家的施工技术要求如有冲突，按上述排序解释。
（4）如遇设计与国家相关规范、标准对同一问题的处理出现互相矛盾的情况时，原则上以设计单位解释为准，同时承包人应及时通知发包人、监理工程师，并提出解决办法，征得发包人、设计单位、监理工程师的同意后实施。
（5）新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /       ；
发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及总监理工程师，并提供能采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由发包人与总监理工程师、设计院确认方可执行、本条所发生的购买、翻译标准、规范或指定施工工艺的费用，由承包人承担。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：

（1） 本合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 本合同专用条款

（4） 本合同通用条款

（5） 招标文件、答疑函（如有）及工程量清单；

（6） 投标报价、投标函及投标函附录；

（7） 标准、规范及有关技术文件；

（8） 图纸；

     合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

     注：若在投标文件中明确承诺响应招标文件的要求，而实际文本中又与招标文件的

要求存在差异的，以招标文件的要求为准。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：6套（含制作两套竣工图所用图纸）、承包人需增加图纸，发包人可协调加晒，相应的费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：  施工图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、专项施工方案 ；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计及施工总进度计划在开工前7天，专项施工方案在方案论证前7天 ；
承包人提供的文件的数量为：6份；
承包人提供的文件的形式为：  书面  ；
发包人审批承包人文件的期限：7天。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行《通用条款》。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室 ；
发包人指定的接收人为：         。
承包人接收文件的地点：   工地现场办公室    ；
承包人指定的接收人为：       。
监理人接收文件的地点：   工地现场办公室    ；
监理人指定的接收人为：       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责出入现场管理。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定施工现场范围。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人按投标时场地的规划，文明工地施工要求自行解决场内道路和交通设施，其费用包含在报价内。确保满足施工运输需要，保证施工期间的畅通。。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件；对工程安全、进度、质量、造价、变更指令、签证等进行管理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前满足施工需求。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前保证施工现场现场具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用电已接通至本项目的变电箱，施工用水已接至施工场地，场内水、电接引工作及费用由承包人自理。计量装置由承包人自行安装。电讯线路已接至施工场地周围，接引和使用费用由承包人自行承担。
其计量和计价方法为：施工现场用水电由发包人向政府相关部门缴纳，发包人根据实际用量，即承包方电表读数及相应损耗摊销（如有）之和（单价执行当地的相关规定）向承包人收取,在工程进度款中扣除。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:在施工道路的两端设置交通安全警示标志和车辆导向标识；夜间应当设置警灯等照明灯，便于车辆与行人安全通行。费用已包含在安全文明施工措施费中，发包人不再另付费用。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前发包人将以书面形式提供给承包人。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（包括但不仅限于煤气、自来水、供电、电信等单位）确认。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前，承包人应积极协助发包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前发包人将水准点与坐标以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接受后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点及坐标点承担保护责任。
（7）图纸会审和设计交底时间：具体时间由发包人另行通知。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：合同签订后由发包人提供施工场地地质资料，承包人对地上地下设施负有保护责任；如出现文物等承包人应按国家有关规定进行保护，并向有关部门申报。如发包人提出特殊保护措施，承包人应予以执行，费用由发包人承担（承包人未按发包人指示或未按操作规程造成的损失除外）
（9）双方约定发包人应做的其他工作：/。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。
发包人是否提供支付担保：            /         。
发包人提供支付担保的形式：         /            。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸4套及相应的电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按陕西省相关规定执行。
（10）承包人应履行的其他义务：
1　 应提供计划、报表的名称及完成时间：合同签订后 5 天内。承包人须向监理人及发包人提供施工总进度计划及资金使用计划《包括年度计划及季度计划）壹式肆份；每月20日向监理人及发包人报送当月已完成工作量月报表、劳务作业量及应支付劳务分包合同价款，并提供下月施工进度计划表、主要材料用量计划表及资金使用计划表各壹式肆份；每周一上午09:00时前向监理人员及发包人报送施工周报壹式肆份。
2　 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在工程实施过程中，承包人应对其承包范围内的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理。应保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应完善所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染，噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对人员和财产的危害或干扰。在签订承包合同时，必须同时签订安全文明施工协议、安全文明施工承诺书。承包人如果在工程施工中发生安全事故、发包人有权按相关规定对承包人进行考核和扣罚。按国家、省、市有关政策文件执行，需满足非夜间施工照明的需要，发生费用自负。
3　 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：在开工前 7 日内免费为发包人和监理工程师提供办公用房5间,提供可供 20 人开会的会议室1间及配套的办公用品和一般的生活设施，上述费用均已包含在安全文明施工措施费中，发包人不再另付费用。
4　 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按西安市的有关文件规定办理各项有关手续，并书面通知发包人。办理有关手续发生的费用按有关规定执行。若承包人原因导致的罚款由承包人承担。
5　 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；发包人提前使用后发生的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。
6　 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名树的保护要求及费用承担：根据现场具体情况，由承包人制定措施，报发包人及监理审批，由此产生的费用由发包人承担。
7　 施工场地清洁卫生的要求：按陕西省及西安市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，在工程施工期间，承包人应保持作业环境整洁卫生，使生产有序进行。因承包人违反陕西省及西安市有关安全生产、文明施工和城市管理等规定而发生的费用由承包人承担。交工前，承包人需将自身的人员及材料设备有序清退出场，保证清场后现场卫生环境整洁，否则发包人可酌情扣除费用。
8　 承包人保证工程进度，不能因非发包人原因等问题停工、或延误工期；
9　 在任何条件下，承包人不得拖欠农民工工资及应为其缴纳的社会保险；
10　 承包人应加强项目实施中的安全生产、文明施工、环境保护管理，并支付相关费用，本项目施工中安全生产、文明施工、环境保护等均由承包人负责；按照陕西省“安全文明工地”要求、治污减霾等相关规定要求做好安全文明施工、环境保护、治污减霾等工作，创建省级安全文明工地。承包人未达到省、市的有关规定要求，被行政主管部门查处的，或被市民、媒体举报属实的，或被发包人、监理人随机检查属实的，发包人有权按国家、地方有关安全法规处罚，除接受相关部门处罚外，上述行为每发现一次，承包人还须向发包人支付违约金 10000元；
11　 项目实施过程中涉及的应由承包人支付的各项费用，全部由承包人支付；项目实施过程中涉及的内部组织，对外协调工作，由承包人负责；
12　 由承包人原因引起的任何经济和劳动纠纷由承包人负责处理并承担责任；
13　 依据《中华人民共和国建筑法》等规定，本项目主体及关键性工作不允许分包；非主体、非关键性工作承包人进行分包前须征得发包人同意；
14　 承包人提交关键单项工程施工计划（以表格、文字、网络图及横道图表述）的名称、份数和时间：在各关键单项工程开工前 7 日提交壹式肆份。承包人提交关键分部分项工程施工计划（以表格、文字、网络图及横道图表述）的名称、份数和时间： 在各关键分部分项工程开工前 7 日提交壹式肆份；
15　 其他未尽事宜由双方协商。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人具体履行本合同文件 ：①组建项目经理部，确定项目经理部的组织结构，按照投标文件所列名单聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩；②在企业财务制度规定的范围内，根据企业法定代表人授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，决定项目经理部的计酬办法；③在授权范围内，按物资采购程序性文件的规定和合同约定行使采购权；④根据企业法定代表人授权或按照企业的规定选择、使用分包作业队伍；⑤主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度；⑥根据企业法定代表人授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。在项目实施过程中，项目经理对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。按时参加工程例会，若有特殊原因应及时取得发包人同意，并指定一名同等职级且有经验的人员临时代行职权。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月在现场时间不得少于25日，每少一天应向发包人支付违约金10000元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应承担因此给发包人造成的损失 。 
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 工程实际开工时项目经理不能到现场，视为擅自离开施工现场，承包人承担违约责任，支付违约金10000元/日（次）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理必须与投标文件一致；承包人原则上在本项目实施期间不得更换投标时所报人员。承包人确实因特殊原因需要更换的（发包人提出要求更换的情况除外），应至少提前20天以书面形式通知发包人，以便双方有足够的时间进行协商，在发包人没有同意的情况下，承包人不得更换人员，否则发包人有权终止合同，承包人应无条件撤出现场，由此造成的一切后果，由承包人承担；发包人同意的，将被更换的项目人员也应当与其后任者在现场共同工作一段时间，认真、详细交接工作，发包人对继任人员满意后，才能进行正式更换；发包人对承包人选派的继任者不满意的，承包人应当另行选派，直至发包人满意后才能进行人员的更换。后任者继续行使合同文件约定，行使前任的职权，履行前任的义务；如承包人未经发包人书面同意，擅自变更人员，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。工程实际开工30天内项目经理不能到现场履职，视为擅自更换项目经理，承包人应当向发包人支付违约金10万元/次（每更换一次）。承包人随意更换项目经理，发包人有权终止本合同，承包人应承担因此给发包人造成的损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应承担因此给发包人造成的损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后3天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除合同，承包人应承担因此给发包人造成的损失 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人代表同意，否则按1000元/次缴纳违约金。请假次数不得超过3次/月。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应当向发包人支付违约金10万元/次（每更换一次）；。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权责令限期整改，逾期不改，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人由此造成的一切经济损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：    /  。    
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 执行通用条款 。
其他关于分包的约定： 执行通用条款 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至交付验收。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   /   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /     。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 建设工程监理合同授予监理的所有权利 。
关于监理人的监理权限： 按GB50319-2013建设工程监理规范行使权限，工期增加、施工指令下达、暂停，需要获得发包人的批准。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：/  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                  /                 ；
（2）                 /                  ；
（3）                 /                  。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   /  。
关于工程奖项的约定：   /  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 应该至少提前48小时通知监理方。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守《建筑施工作业安全技术规范》《施工现场临时用电安全技术规范》《建筑机械使用安全技术规范》《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及其它安全生产的有关规定组织施工，创建省级文明工地，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由承包人承担，与发包人无关。发包人有权随时对承包人的安全防护措施的组织实施行进行监督检查，经检查不符合规定的，承包人应立即无条件整改。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便，并按要求办妥外来务工人员暂住证、务工证、计划生育证等证件，建立门卫制度。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照《西安市市政公用工程文明施工安全生产标准化现场管理规定》和《西安市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》等相关规定执行，费用包含在安全防护、文明施工措施费用中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 承包人进场后15个工作日内一次性全额支付。

增加6.1.7由承包人负责本工程范围内所有的建筑垃圾及施工垃圾等一切垃圾的堆放及清运等工作并接受园区物业、发包人及督察部门的监督与检查，相关费用计入总报价，发包人不再另行支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规范执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  接到相关文件后7天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相关文件后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：双方约定。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方约定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方约定 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前五日内书面提供。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的情形：经发包人和监理人认可后予以适当顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日的误期赔偿金额按照合同额的千分之一执行。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高赔偿限额为签约合同价的3%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：   /        。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）24小时连续降雨量达150mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）；
（2）破坏性的地震、台风、洪水等   ；
（3）造成工程损坏的冰雹、雪灾等 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  / 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施的修建和施工设备保管由承包人负责，费用已包含在措施项目费内，发包人不再另行支付。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 由承包人提供 。 
施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供 。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 按通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）工程变更需按发包人的要求及时办理工程变更有关手续并作为结算依据，未按规定办理手续的工程变更不能作为结算依据。

（2）设计变更是指因设计或非设计原因引起的对施工图成品文件的改变。设计原因是指设计单位施工图成品文件中存在的问题和错误；非设计原因是指工程建设施工现场、外部条件发生了改变，或发包人的要求发生了变化。

（3）工程签证是指施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，在施工过程中因工程实际需要而必须进行的部分工作及其耗用的工料和其它相应费用的签证。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）合同中已有适用综合单价的（非不平衡报价），执行已有综合单价，措施费据实调整。

（2）合同中有类似综合单价的（非不平衡报价），可参照类似综合单价调整，措施费据实调整。

合同中没有适用的综合单价的（包括不平衡报价的综合单价）， 按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额（2004）》《陕西省安装工程消耗量定额（2004）》《陕西省建筑、装饰工程价目表（2009）》《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价的调整的通知》（陕建发【2017】270 号）、《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45 号）、陕建发【2019】1246号文件《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》、陕建发【2020】1097号文件《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》、陕建发【2021】1021号文件《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》、陕建发【2021】1097号文件《陕西省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》及其他现行调整政策规定，由承包人和发包人共同组价（人工调整计入差价），按投标报价和拦标价的价差比率进行下浮（人工差价须下浮，发包人认质限价材料、设备不下浮），做为结算单价的依据。

（3）在本在本工程施工过程中，由于工程量清单量差、设计变更、现场签证、工程量调整若实际工程量与招标工程量有偏差时，依发生的工程量按符合条件的综合单价进行结算，相应措施项目费据实调整。

增加10.4.2不平衡报价调整，如下：

（1）不平衡报价的判定标准：供应商分部分项综合单价与工程拦标价相应分部分项综合单价偏差-30%以下或15%以上者，视为不平衡报价。

（2）不平衡报价的调整。一旦发现投标文件存在不平衡报价现象，采购人有权对投标报价进行调整，具体调整办法为：

1）以拦标价中相应分部分项综合单价为基础并乘以中标折扣率作为平衡基准价（中标折

扣率=中标总价/拦标总价）。

2）施工过程中，清单项工程量不变时，按该分部分项清单中标单价执行；

3）施工过程中，清单项工程量增加时，该清单项投标单价低于拦标价相应分部分项综合单价-30%以下者，按该清单项投标单价计算增加部分的费用；该清单项投标单价大于拦标价相应分部分项综合单价15%以上者，按相应清单项平衡基准价计算增加部分的费用；

施工过程中，清单项工程量减少或清单项取消时，该清单项投标单价低于拦标价相应分部分项综合单价-30%以下者，按相应清单项平衡基准价计算减少部分或取消的费用；该清单项投标单价大于拦标价相应分部分项综合单价15%以上者，按该清单项投标单价计算减少部分或取消的费用。

增加10.4.3，如下：

竣工结算时，发包人将以承包人在投标报价时所报的电子版与文字版为结算依据。当承包人提供的中标电子版与文字版不符时，竣工结算将以最不利于承包人的依据进行结算。

变更签证工程量按如下约定执行：由发包人、承包人、监理人三方共同确认，依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）计量。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 3天 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 3天 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价
专业工程暂估价详见附件7：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标供应商；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

（4）承包人招标费用计入工程总报价内。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是发包人为工程实施过程中的不可预见的变更或零星签证等所设，归发包人所有。承包人投标报价时按发包人给定的数值计入，工程结算时按实调整，剩余部分仍归发包人所有。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 以投标截止日前28天陕西省的工程造价机构发布的对应期造价信息为准，依据陕西省工程造价机构发布的规定计算 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /          
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除不可抗力以外的所有风险。
风险费用的计算方法：风险费用已由承包人根据其自身经验作了充分估计并已计入合同价款中，结算时不予调整 。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单及承包人中标综合单价、合同补充条款约定进行调整。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：支付合同价（不含暂列金额（预留金）、以暂列金为基数计算的其他一切费用、安全文明施工费措施费）  %作为预付款，并一次性足额支付安全文明施工费。
预付款支付期限：合同签订且承包人向发包人提交预付款银行保函 。
预付款扣回的方式：分两次等额扣回（不包含安全文明施工费）。

12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 自项目正式开工至项目竣工综合验收合格且双方最终结算完毕 。
预付款担保的形式为：  银行保函  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 依据《陕西省建设工程量清单计价规则》（2009）及相关规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：分期支付。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：承包人按约定提交已完工程计量支付申请，发包人与监理工程师于5日内审核完毕。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期及要求：详见招标文件
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 由承包人编制并向监理人和发包人提交审核。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 随完成计划进度工程量报告一同提交  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /     。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  7天    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天  。
（2）发包人支付进度款的期限：14天。
12.4.6 支付分解表的编制
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工图、竣工报告及竣工资料壹式肆套。所有资料必须保证有肆套是用钢笔书写。工程竣工验收前资料必须通过质监站备案要求，按城建部门要求做好资料归档工作。当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、竣工资料时，发包人有权按合同总价（扣除发发包人分包工程费）的3%金额扣缴承包人违约金，并安排人员整理竣工图、竣工资料，未完成该竣工图、竣工资料所增加的一切费用由承包人承担。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 发包人要求承包人移交工程后15日内 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  由发包人指定  。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：  竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 28天 。
发包人完成竣工付款的期限：14天 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  双方约定，按需提供   。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  14天 。
（2）发包人完成支付的期限：  14天 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：2年  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，装修工程2年，电气管道、给排水管道、设备安装工程2年、保温工程5年配套工程为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 7天  。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：支付延误、发包人未能在规定的期限内向承包人提供项目的合规性文件、未能在规定的期限内组织项目或单位工程竣工验收。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，造成损失由发包人承担。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款约定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按该工程价款的5%补偿承包人被取消的工作或转由他人实施的应得利润。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，并承担承包人的窝工费、机械停滞费、现场管理费,总金额不超过工程总价款3%。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，并承担承包人的窝工费、机械停滞费、现场管理费,总金额不超过工程总价款3%。
（7）其他：工程决算以最终实际工程量进行决算，承包人不得以招标价格为借口，向发包人进行索赔 。发包人因政府政策、要求、通知等原因，造成合同违约的，不承担违约责任。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 执行通用条款 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人质量违约，承包人负责整改并承担相应的费用。（2）由承包人原因引起的工期延误，承包人承担违约责任 ,工期不予顺延.
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在施工期间出现承包人严重违约，导致合同无法履行，发包人有权暂停工程或解除本合同, 在发包人发出停工或解除合同通知送达承包人时，解除合同自动生效，承包人无条件退场。如出现承包人拒不撤离施工现场，发包人有权强制清场。双方在解除合同后的90天内，发包人完成对承包人已完工程量的结算工作，发包人在结算完成后10日内按结算价的100%支付给承包人。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，使用承包人临时工程按租赁费结算。无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：疫情等突发事件、行政命令或措施 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人承担 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款。
20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 西安市 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：专业工程暂估价表
附件8：承诺书

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　 对承包人施工的内容进行保修，凡属承包人施工质量问题引起的维修，均由承包人负责保修。因发包人或业主使用不当造成的返修费用由责任方承担。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年、保温工程5年；
7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、质量保证金的退还
质量保证金为工程竣工结算总价款的3%，在工程竣工结算时预留。工程竣工验收合格满2年无质量问题时退还剩余保证金的100%。（如有）

七、双方约定的其他工程质量保修事项：如发生承包人 街道通知位及时予以维修，而由发包人另行派人维修支付维修费用的情况，该费用自承包人保修金中支出，保修金在结算时多退少补，如发生纠纷按照通用条款相关规定执行  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                  承包人(公章)：           
地  址：                地  址：       
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：       
电  话：              电  话：     
传  真：              传  真：     
开户银行：              开户银行：   
账  号：                  账  号：     
邮政编码：                邮政编码：   
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：人民币元整（¥元）


附件8

8-1不转包、不违法分包承诺书
我公司在该项目实施过程中,我们除了响应该工程所有条款履行合同内容外，并郑重承诺：在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，不转包工程，不违法分包工程，并随时接受建设单位的监督。
若我公司在项目实施过程中出现转包，分包等违反规定的行为，自愿接受相关处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并向发包人赔偿由此造成的一切经济损失，主动撤出现场。
承包人（单位名称及公章）：
8-2不拖欠农民工工资承诺书
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本公司郑重承诺，在本项目实施过程中，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将及时如数发放给农民工。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受依照有关规定作出的处罚决定。
承包人（单位名称及公章）：
第八章  投标文件格式
投标文件编制说明

1.供应商编制投标文件前，请详细阅读招标文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

2.投标文件的编制应按照招标文件要求内容及提供的格式内容逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充，其目录自行编制，但不得缺失。如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。

3.全部编制完成应仔细核查相应格式内容并按照平台相关要求及时上传电子文件，单独递交的纸质文件应与上传平台的电子文件内容保持一致。
采购项目编号：LZBF2023-1598
西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目
投 标 文 件

供应商：                                         （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）
    年   月   日
目录

（由各供应商根据企业自身情况及投标文件编制情况自行拟定）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：西安市新城区教育局
1、根据贵方的西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目的招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）     ，（小写）￥      元的投标报价承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、若我方中标，我方保证按工程工期        日历天内完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。
5、我方保证工程质量等级达到           。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束，我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

7、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。
9、本项目委派项目经理是               ，注册证号：              。
供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
日期：         年      月      日
（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标报价
	小写：￥                            元

	
	大写：人民币                          

	工程工期
	

	工程地点
	

	项目经理
	

	备注
	


供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明
供应商名称：                                    
姓名：      性别：      年龄：      职务：      
系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证扫描件。

三、法定代表人（单位负责人）授权委托书
本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托生效之日起至开标后90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件
供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

四、资格审查资料
（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供扫描件），自然人提供身份证件（提供扫描件）；

（2）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（3）拟派项目负责人具有本企业注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书,且无在建（无在建证明材料供应商应提供无在建承诺书，格式自拟）；

（4）安全生产许可证；

（5）供应商资质基本信息及拟派项目负责人（注册建造师）执业基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询（供应商可提供截图，以开标后网站查询记录为准）；
（6）供应商提供2022年度经审计的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告）；或提供供应商开户银行出具的资信证明；或提供政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（7）供应商在本项目响应文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（8）出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；

（10）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），供应商需提供《中小企业声明函》（监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；

（11）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商可提供截图，以开标后网站查询记录为准）；
（12）其他可以证明投标单位资信、相关资质和服务质量的证书、文件等资料；

（13）节能环保产品、环境标志产品明细表（如适用，请提供，格式见附件二）；

（14）其他。

备注：以上相关资料若出现内容模糊等情况，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。
附件一

供应商书面声明函（一）
采购人名称    ：

我方作为项目名称：  （项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

供应商书面声明函（二）
采购人名称    ：

我方作为项目名称：  （项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购项目经营活动中____（填“没有”或“有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

附件二

中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 参加西安市新城区教育局的西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目，属于建筑业; 承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                          企业名称（盖章）：
                                     日  期： 年 月 日

附件三：
节能环保、环境标志产品明细表
	序号
	产品
名称
	制造厂家
	规格
型号
	类别
	认证证书编号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	


注：
    1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。
    2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。
供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

附件四：

残疾人福利性单位声明函
    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       _    __单位的___                 ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                           单位名称（盖章）：
                           日  期：
五、施工组织设计

（供应商应根据本项目实际情况结合详细评审原则及标准进行响应，响应内容包含但不限于以下内容）
一、企业概况

二、施工组织设计
1、项目经理和项目部组成
2、施工方案
3、总体施工组织布置及规划
4、项目质量保证体系及措施
5、项目安全保证措施
6、项目进度计划和工期目标
7、项目风险预测与防范，事故应急预案
8、本项目主要机具、设备和劳动力配置情况
9、采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性
10、质量保修承诺
11、后续服务
12、扬尘治理措施承诺
13、业绩

三、其他供应商认为有必要进行说明的事项
六、已标价工程量清单
七、其他资料

供应商企业关系关联承诺书
我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：
1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1.1 股权关系说明
1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。
1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。
1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。
1.2.管理关系说明
1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。
1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。
2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。
3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。
5.信用记录
5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。
5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）
年    月    日
采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、招标代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：
承诺书（二）

龙寰项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的“西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目”采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日     期：

承诺书（三）

龙寰项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的“西安市新城区上和郡幼儿园室内及户外改造提升项目”采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次公开招标提交的所有资格证明文件等相关证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：
制定
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