大荔县赵渡镇2022年冬枣标准化示范园补助项目采购需求
一、基本要求

1、项目概况：大荔县2022年冬枣标准化示范园补助建设项目，用于新建冬枣标准化示范园、标准化育苗、建设钢架大棚等。 

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。

3、工期： 150日历天

4、工程地点： 大荔县赵渡镇

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家现行相关标准及行业标准

三、工程指标的具体要求：

1、质量标准： 合格

2、质保期： 1年

3、工程项目建设相关要求：

	标段号
	行政村
	建设内容

	一标段
	新茂天地园
	冬枣标准化示范园10亩，大棚建设10亩，钢架大棚。

	二标段
	伯士村
	冬枣标准化示范园育苗100亩。

	
	大庆关村
	冬枣标准化示范园800亩。

	三标段
	朝邑农场
	冬枣标准化示范园育苗100亩。

	四标段
	寄楼村
	冬枣标准化示范园490亩，大棚建设21.0亩，钢架大棚。


四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算： 282万元 （具体详见附件项目预算书）
工程质量标准、期限、效率等要求

符合国家现行相关标准及行业标准

六、付款方式

本合同签订后一周，支付合同价款的30%预付款；乙方完成工程量的80%，甲方向乙方支付合同价款的50%；工程竣工后，并经甲方组织有关部门验收合格后，甲方向乙方支付剩余价款的15%；余款为合同价款的5%，作为本工程的保证金，本工程竣工验收合格满一年后七天内支付剩余的5%。

七、验收标准

1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。
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