《富平县国家农业产业园规划编制项目》采购需求方案
[bookmark: _GoBack]《富平县国家农业产业园规划编制项目》共分为两个标段，其中第一标段采购内容：国家现代农业产业园创建文案修改、中期评估及验收总结文案编制创建文案修改、中期评估及验收总结文案编制,预算金额：400万元；第二标段采购内容：对国家现代农业产业园项目实施全过程指导服务，并通过产业园中期评估和建成后的绩效评价和认定验收，预算金额：300万元。
第一标段服务要求：
1、 修改陕西省富平县国家现代农业产业园创建方案。
根据国家及市级有关国家现代农业产业园申报文件要求，开展富平县国家现代农业产业园申报方案材料编制工作。
2、整理汇编《陕西省富平县国家现代农业产业园申报证明材料》
3、指导资金使用方案编制。
（1）指导编制富平县国家现代农业产业园资金使用方案，协助甲方编制中央财政资金管理办法和中央财政资金申报指南。
（2）按照农业农村部和省农业农村厅的要求，指导对项目创建规划、资金使用方案进行修改完善，直至通过省、部审核备案。
4、指导中期评估方案的编制
（1）指导编制正式国家现代农业产业园中期评估报告。
（2）按照农业农村部要求，指导编制国家现代农业产业园中期评估整改报告。
5、指导编制认定验收相关材料。
（1） 指导编制产业园验收总结报告。
（2） 指导编制国家现代农业产业园认定答辩汇报材料。
（3） 指导完成国家有关专家评审答疑和相关意见整改完善。
第二标段服务要求：
一、项目主要内容
1、 协助创建单位会同设计单位对重大技术问题和优化进行专题讨论。
2、 协助答复国家现代农业产业园承建单位提出的建议和意见。协助创建单位按国家规定进行国家现代农业产业园各阶段验收工作，指导提交相应的国家现代农业产业园自评价报告。
3、 协助管理产业园创建进度情况，不定期提供指导服务，指导专题政策解读。
4、 协助聘请专家评估项目：
（1） 协助聘请专家对产业园中央奖补资金使用方案进行审核指导。
（2） 协助梳理项目实施流程，协助聘请专家开展国家产业园建设过程及认定指导。
（3） 中期评估阶段，协助聘请专家对产业园中期评估报告进行审核指导。
（4） 绩效评价阶段，协助聘请专家开展产业园绩效评价及认定指导服务。
（5） 绩效评价阶段，协助赴省农业农村厅、农业农村部汇报产业园建设情况。
以上专家费不包含在投标报价中。
5、 协助甲方对项目进行年度数据总结分析：指导年度产业园实施总结分析，指导形成年度实施报告，内容主要包括三个部分。
（1） 已实施项目情况分析，包括年度建设进度、建设情况分析。
（2） 已实施项目的实施效益评估分析。
（3） 下一阶段工作建议，通过项目数据、进展等进行汇总梳理，并提出下阶段工作建议。
二、最终目标
确保项目通过中期评估，完成终期验收，成功认定。

