

黄龙县财政投资评审中心文件

黄财评发〔2023〕107号

黄龙县财政投资评审中心 关于黄龙县界头庙镇界子河村人居环境 综合整治项目预算评审的报告

黄龙县界头庙镇人民政府：

按照县财政投资评审管理办法有关规定，依据你单位送审的“黄龙县界头庙镇界子河村人居环境综合整治项目”预算及施工图等相关资料，我们委托中启信项目咨询有限公司进行了审核，核对中的有关工程造价资料均由你单位提供并对资料的真实性、合法性、完整性负责。现将审核结果报告如下：

一、项目概况

黄龙县界头庙镇界子河村人居环境综合整治项目
经黄行审工发〔2023〕425号实施方案文件批复。

主要建设内容及规模：新建围墙 580 米，铺设路面 823 平方米，栽植 130 株红叶李，绿化 125 平方米，墙面抹灰 3137 平方米，涂料 3857 平方米，散水、波道 1175 平方米，铺设道牙石 1503 米。

建设地址：黄龙县界头庙界子河村。

二、审核依据

1. 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》
(2009)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》
(2009) 及其配套文件中工程量计算办法；

2. 《陕西省建筑、安装、市政、园林、绿化工程
消耗量定额》(2004)、《陕西省建设工程消耗量定
额(2004)补充定额》及其他相关文件；

3. 《陕西省建筑装饰园林绿化工程价目表》
(2009)、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》
(2009)、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充

定额》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）及其他相关文件；

4. 陕西省住房和城乡建设厅文件《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知》陕建发[2009]199号文件；

5. 材料价参考延安市信息价（2023年第5期），延安市信息价中不足部分的参考当期陕西省建设工程信息价。

6. 预算审核的其他相关资料。

三、审核结果

该工程预算总额为1974476.98元，经核对，净核减133161.73元，工程审定总额：1841315.25元。

2023年11月24日

黄龙县财政投资评审中心

