清水川能源公司冯家塔煤矿移民搬迁新农村项目围墙工程的需求文件
一、采购项目名称：清水川能源公司冯家塔煤矿移民搬迁新农村项目围墙工程
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：自筹资金
3、价格信息来源：陕西省建筑、装饰工程消耗量定额（2004）、府谷县信息价
4、采购方式：竞争性谈判
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式
1、项目实施时间：45日历天。
2、项目实施地点：府谷县海则庙。
3、项目概算价：1303013.86元。
[bookmark: _GoBack]4、履行期限及方式：本项目须于签订合同后 45日历天内完成。
四、合同模板：
清水川能源公司冯家塔煤矿移民搬迁新农村项目围墙工程
甲方（盖章）：府谷县扶贫移民搬迁产业开发有限责任公司（以下简称甲方）
乙方（盖章）：                         （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守具体条款如下：
一、合同价格：
合同总价为人民币：  （￥：  元），
二、双方责任：
1.本工程合同总工期为45天（日历天从开工之日算起）。 
2.本工程开工日期 2023年  月  日，竣工日期  2023 年  月  日。 
3.如遇下列情况，经甲乙双方协商后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。 
（1）甲方在合同规定开工日期前   /  天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。 
（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。  
（3）在施工中因停水、停电连续影响８小时以上者。 
（4）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 
（5）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。 
三、付款期限及方式：
1.按工程进度支付80%，审计后付剩余20%。
四、违约责任：
乙方违约责任：若乙方不能依照本合同规定时间、地点、完成项目，乙方须向甲方支付违约金，违约金每天按总金额的0.1%由甲方从乙方未结货款中扣除。
甲方违约责任：若甲方未能依照本合同规定付给乙方货款，甲方向乙方支付违约金，违约金每天按照应付金额的0.1%计算。
五、纠纷解决：
甲、乙双方必须严格遵守本合同的全部内容，履行各自应尽的责任，如发生争议，双方应友好协商解决，协商无效，可由任何一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、生效时间
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份（具有相同法律效力），合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（盖公章）：           乙方代表（盖公章）： 
电话：                         电话：        
签字：                         签字：   
年   月   日                   年   月   日
五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：此项目竣工3日内
2、履约验收主体及内容：
①采购项目概况：
采购人、中标供应商；
采购项目名称、项目主要内容；
项目服务时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；
②成立验收小组及成员情况；
③验收时间（预计）及验收地点。
④验收程序：如听取采购人、供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取使用人使用情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等过程进行详细描述和提出要求；
⑤验收内容：包括该项目采购招标文件规定的全部内容；
⑥出具验收报告（内容）。
⑦验收资料整理完善归档。
3、验收程序：项目在竣工后，成交单位应向甲方提交竣工验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目竣工情况。验收合格后，使用部门签发《验收合格单》。
4、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。验收合格后，办理移交手续，在双方进行竣工验收前，双方都有义务负责保护工程成品和工程现场的安全；
6、本工程自验收合格双方签字之日起。
7、检验报告：验收时，双方应对此次工程出具检验报告。
8、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：按工程进度支付80%，审计后付剩余20%。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
    1、采购单位：府谷县扶贫移民搬迁产业开发有限责任公司
2、采购单位地址：陕西省榆林市府谷县农商银行原办公大楼5楼
3、项目联系人：温世强  联系电话：13772928936


府谷县扶贫移民搬迁产业开发有限责任公司2023年2月15日



