采购需求

一、工作范围

本次编制范围为榆神工业区全部范围。

二、工作程序

过渡期国土空间规划调整优化局部修改方案编制程序：收集列入过渡期规划项目的坐标、立项文件，现状规划数据、勘界报告等基础资料→沟通对接自然资源等相关部门的意见→统计修改/新增项目新增指标情况情况→协助市局出具请示文件报省厅审查→省厅审查通过后编制过渡期修改方案，编制规划修改相关图件，修改数据库→完善成果后送市自然资源局审查→市局审查通过后将过渡期修改方案及相关材料送至省自然资源厅审查→审查通过后数据库质检→审查后完善成果→送省厅备案→市局和市政府备案→管委会分局存档使用。

空间规划重点建设项目数据库建设：根据“十四五”规划及相关专项规划，梳理未来十五年急需建设的能源、交通、水利、矿山、军事等单独选址项目及能化项目，分别形成项目清单，并同步按照单项目单个文件夹整理项目相关资料，包含项目依据文件、其他相关部门文件、矢量范围(2000坐标)等，上报市局审查→市局审查后反馈→根据反馈意见同步修改相关成果→完善后上报市局复核→审查通过后建设相关数据库→成果纳入空间规划→待空间规划成果批复后备案。

三、工作内容

以“统筹谋划、集约节约、有保有压、供需平衡”为原则，统筹近期急需建设的省、市交通、能源、水利等重大基础设施项目、重大产业项目以及重大民生、乡村振兴等项目，合理布设新增城镇建设用地，修改已编制的过渡期国土空间总体规划成果，作为新的国土空间规划批准生效前，建设用地预审和报批时合规性审查的依据，并同步梳理园区范围内重点建设项目，形成重点项目数据库，为全市国土空间规划编制及实施提供依据。具体内容如下：

1.编制背景

(1)修改原因

(2)修改依据

(3)修改原则

2.项目基本情况

(1)拟建项目概况

(2)拟建项目用地情况

(3)项目选址合理性分析

(4)项目规模合理性分析

3.规划区概况

(1)地理位置与行政区划

(2)自然环境状况

(3)社会经济条件

(4)土地利用现状情况

4.过渡期国土规划方案调整情况

(1)新增建设用地规模调整情况

(2)过渡期城镇开发边界调整优化情况

(3)过渡期城镇开发边界内重点项目情况

5.调整后过渡期城镇开发边界避让红线情况

(1)避让生态保护红线情况

(2)避让永久基本农田情况

6.调整后过渡期城镇开发边界合理性分析

(1)与国土空间规划衔接及落实情况

(2)国土空间规划的强制性内容落实情况

(3)与城镇安全底线和重要保护区域的管控要求协调

7.实施保障措施

(1)及时上报成果备案

(2)建立规划修改台账

(3)严格核定项目用地规模

四、工作要求

1.根据文件及规程要求编制方案。

2.在方案编制过程中，应定期与相关部门进行沟通和汇报，推进省厅和市局审查进度。

3.项目服务单位应熟悉项目流程，熟悉省厅和市局的办事流程。

4.项目服务单位应具备土地规划乙级及以上资质要求。

五、工作进度计划

项目服务单位应在资料齐备的情况下30日内完成成果编制并送至市局审查。

六、保密措施

工作中涉及到的涉密和敏感图文资料、电子数据，项目服务单位应严格执行保密的有关规定、不得以任何方式向第三人披露、泄露或许可第三人使用。

