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	磋商响应文件
	质量标准：质量合格，符合现行规范、规程、规定等。
	五、技术依据
	（1）高标准农田建设标准（NY/T2148-2012）；
	（2）高标准农田建设通则（GB/T 30600-2022）；
	（3）高标准农田建设评价规范（GB/T 33130-2016）；
	（4）节水灌溉工程技术规范（GB/T50363-2018）；
	（5）灌溉与排水工程设计规范（GB 50288-2018）；
	（6）灌溉与排水渠系建筑物设计规范（SL482-2011）；
	（7）高标准基本农田建设标准（TD/T1033-2012）；
	（8）水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术（GB/T16453.1-2008）；
	（9）水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术（GB/T16453.3-2008）；
	（10）农田灌溉水质标准（GB 5084-2021）；
	（11）泵站设计规范（GB 50265-2010）；
	（12）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；
	（13） 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 （试行）（GB15618-2018）；
	（14）全国耕地类型区、耕地地力等级划分（NY/T309-1996）；
	（15）全国中低产田类型划分与改良技术规范（NY/T310-1996）；
	（16）有机肥料（NY525-2021）；
	（17）农田防护林工程设计规范（GB/T 50817-2013）；
	（18）耕地质量监测技术标准（NY/T 1119-2012）；
	（19）耕地地力调查与质量评价技术标准（NY/T 1634-2008）；
	（20）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；
	（21）《全国高标准农田建设规划》（2021-2030 年）。
	（22）国家、陕西省及有关部门和行业提出的相关标准规范和政策要求文件。
	六、主要工作内容
	项目内容为：在原 2022 年 3.5 万亩高标准农田建设项目区基础上按
	照补助资金进行续建配套，本次项目续建工程与安康市汉滨区 2022 年 3.5 万亩高标准农田建设项目
	七、成果资料
	（1）汉滨区 2022 年度高标准农田建设（续建）项目工程实施方案；
	（2）汉滨区 2022 年度高标准农田建设（续建）项目工程预算书；
	（3）汉滨区 2022 年度高标准农田建设（续建）项目工程施工图册。
	第二条  本合同设计项目的内容：
	建筑方案及施工图设计，具体见采购内容及要求。
	第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜
	1
	立项批复
	1
	本合同签订后三日内
	/
	2
	可行性研究报告
	1
	本合同签订后三日内
	/
	3
	设计任务书
	1
	本合同签订后三日内
	/
	...
	...
	...
	...
	...
	第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	1
	设计方案成果
	2
	发包人提供第三条所述资料后 15 个日历日内
	2
	施工图最终设计成果蓝图
	8
	方案设计成果评审批复后 15 个日历日内
	第五条 本合同设计收费估算为人民币：（大写）(*)。
	设计费支付进度详见下表。
	付费次序
	付费内容
	占总设计 收费比例
	付费额 （万元）
	付费时间
	第一次付费
	定 金
	50%
	合同签订后7日内
	第二次付费
	方案成果设计费
	30%
	方案成果交付后7 日内
	第三次付费
	施工图最终设计成果设计费
	20%
	施工图最终设计成果交付后 7 日内
	说明：
	1、设计人已完成的付费内容发包人应按照相应的阶段比例支付设计费。
	2、若发包人指定或其他原因要求分批次单体或分部设计，则应按照本合
	同第二条中各分部设计内容所完成的项目投资额占项目总投资额比例分批次支付。
	3、每次支付设计费前，设计人应提供对应金额的付款申请及等额正式发票， 发包人在收到设计人付款申请及发票后
	费打入设计人公司账户，否则设计人有权作废该发票。
	第六条 设计人责任
	6.2 设计人责任：
	6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度
	6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家现行规范进行设计。
	6.2.3 设计合理使用年限为年。
	6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
	6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结 论负责对不超出原定范
	6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产 品图纸等技术经济资料
	第七条  违约责任：
	7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错 误造成工程质量事故损失
	7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减
	第八条  其他
	8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询
	8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
	8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、 型号、性能等技术指标，
	8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考 察直至建成投产的各个阶
	8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
	8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
	8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当
	8.8 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。
	8.9 本合同经双方签章后生效。
	8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
	双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
	8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本
	8.12 其它约定事项：无
	我单位如中标将完全响应以上招标文件的要求。
	二、设计质量保证措施
	1. 合理配制人力资源
	本项目将由我院技术负责人和设计总工程师、副总工程师主抓，工程总设计师由经验丰富的高级工程师担任，全面
	2. 质量保证体系
	  项目将在GB/T19001-ISO9001质量标准体系下运行，重大技术问题由院技术委员会讨论确定
	跟踪、监督、检查，保证设计成品的优良品率达到要求。
	3. 设备软件配备
	履行合同所必需的设备和专业技术
	能力的承诺
	1.1 项目背景
	1.2 项目概况
	1.3 项目建设的必要性和可行性
	1.4 水资源评价及供需平衡分析
	1.5 建设规模及工程内容
	1.6 技术依据
	1.7 工程布置

	 项目概况
	2.1汉滨区概况
	2.1.1 地理位置
	2.1.1 自然条件
	2.1.4  土地利用现状

	2.2 基础设施
	2.2.1 水利骨干工程现状
	2.2.2 田间工程现状
	2.2.3 交通与电力


	项目建设必要性及可行性
	3.1  项目区农业和农村经济发展的制约因素

	法定代表人或被授权代表签字或盖章：               
	法定代表人或被授权代表签字或盖章：               
	设计保密保证措施
	安全保证措施

	 主要危害因素分析
	安全卫生防范措施
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