采购内容及要求
一、项目概况

22期项目区建新留用区位于渭城区正阳街道北舍村、韩家湾村、后沟村、黄家寨村、咀王村、马家堡村、上寨村、孙家村、许赵村、杨新庄村、张湾村、左排村，窑店街道窑店村共2个街道13个村，总面积为212.5亩，23期项目区建新留用区位于泾阳县高庄镇舒家村、王家堡村、埠下村、费家崖村共1个镇4个村，总面积为173.5亩。编制陕西省西安市西咸新区秦城省域内城乡建设用地增减挂钩项目建新留用区(22、23期)实施方案申报材料，编费用约33.6万元。

二、计划服务期及项目实施地点

计划服务期：30日历天。

三、采购要求

1、技术规格：

《区县级土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1024-2010）、

《乡（镇）级土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1025-2010）、

《乡镇土地利用总体  规划图件编制规程》、

《县级土地利用总体规划图件编制规程》、

《县(区)土地利 用总体规划数据库标准（TD/T 1027-2010）》、

《乡(镇)土地利用总体规划数据库标准（TD/T 1028-2010）
2、成果组成：

（1）关于项目区建新方案申报的请示；

（2）关于项目区建设规划的说明；

（3）建新项目区呈报表；

（4）在线监管基本情况表；

（5）实施规划方案；

（6）实施规划图件：①1:10000现状分幅图②1：10000规划图③位置示意图；

（7）勘测定界报告。

（8）1:10000影像对比图

3、在线监管系统报备

4、成果移交及培训

5、详细内容

	序号
	工作阶段
	工作内容

	
	
	

	1
	前期资料收集及整理
	土地利用总体规划调整完善成果、土地利用现状数据、遥感影像图、统计年鉴、指标流转核定批复、流转协议等

	
	
	收集建新区项目选址情况及开发用途

	2
	制定工作方案
	通过资料收集，分析项目开展可行性，是否符合国家、省相关政策要求，向国土资源部门提出工作方案及合理的建议，提高工作效率

	3
	实地调查核实
	确定项目区后，到实地进行确认核实用地红线，拍摄影像资料，了解地块及周边情况，是否存在违建、地类不符等问题

	4
	成果编制
	文字及数据材料
	项目区建新方案申报的请示

	
	
	
	建设规划的说明

	
	
	
	建新项目区呈报表

	
	
	
	在线监管基本情况表

	
	
	
	实施规划方案

	
	
	
	勘测定界报告的编制（包括每个地块的图件及坐标表）

	
	
	图件编制
	项目区现状图

	
	
	
	项目区规划图

	
	
	
	项目区遥感影像图

	
	
	听证会相关事宜
	听证公告、公示、送达书等材料编制

	
	
	
	合法、有序组织召开听证会议

	5
	逐级上报

审核
	西咸新区自然资源和规划局(秦汉)工作部初审/西咸新区国土资源部门初审

	
	
	省自然资源厅审查

	
	
	组织专家评审，并准备评审的各项事宜

	6
	系统备案
	将本次项目区数据，通过ARCGIS软件，建立矢量数据库

	
	
	运用ARCGIS软件统计建新区县、乡（镇）、村现状地类和面积，制作TXT在线监管报备材料，在省增减挂钩内部系统进行数据报备

	7
	打印装订
	全部文字成果资料

	
	
	规划图、现状图、遥感影像图图件

	8
	成果报备、移交
	成果向西咸新区国土资源与房屋管理局报备；向秦汉新城国土资源部门移交，提交省政府审核通过的城乡建设用地增减挂钩试点项目文本五套、电子版资料并对系统软件操作使用培训。


