

延安市渭北地区固沟保塬综合治理和生态修复 黄陵县作业区 2022 年退化林修复项目 (四标段) 承包合同

发包方(甲方): 黄陵县自然资源局

承包方(乙方): 黄陵宏远工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方黄陵县自然资源局就延安市渭北地区固沟保塬综合治理和生态修复黄陵县作业区 2022 年退化林修复项目(四标段)项目标号 JYZC2022-063,委托陕西云集项目管理有限公司依据政府采购批复方式,于 2023 年 1 月 5 日 09 时 00 分,在延安市新区为民服务中心 7 号楼公共资源交易中心交易二厅召开了公开招标采购会议。按照国家法律、法规和招标文件的规定,经过专家组全体成员公平、公正的评议,确定黄陵宏远工程有限公司成交。现就该工程退化林修复项目(四标段),签订本合同。

一、工程概况

(一) 工程名称: 延安市渭北地区固沟保塬综合治理和生态修复黄陵县作业区 2022 年退化林修复项目(四标段)

(二) 工程地点、内容、建设规模

该标段总面积 880 亩,涉及田庄镇安沟和南联作业区共计 6 个小班,工程措施为:综合修复 2(修复方式:割灌、定株、补植)。通过补植补造、栽针保阔、综合抚育等修复措施,一是直接提高林分密度;二是调整树种结构,修复和改造形成混交林;三改善林内卫生及植株生长空间,人工促进形成比较良好



的林木生长环境，促进作业区早日形成稳定、合理的生态体系，增强林分保持水土、涵养水源、改善气候和美化环境的能力。

二、工程建设工期

计划开工日期：2023 年 1 月 15 日

计划竣工日期：2023 年 4 月 23 日

工期总日历天数：90 天(考虑到春节节假日的特殊性延长 7 天的节假日)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工程质量标准及技术要求

综合修复 2（修复方式：割灌、定株、补植）

技术要求：

割灌：对妨碍幼树生长的灌木和杂草进行清除，保证幼树及时郁闭成林，对复层林影响天然更新的灌木进行割除。

定株：按照合理密度伐除生长质量差、长势弱的林木，保留质量好、长势强的林木，根据林分密度确定合理密度。

补植

a) 补植树种可以是同一目的树种的树种，也可以是调整树种结构、提升景观效果为目的，结合抽针（阔）补阔（针）、栽针（阔）保阔（针）等交叉补植法，补植 1 种或多种其他目的树种，培育异龄复层混交林；

b) 以植苗方式为主，为培育乔灌混交林，也可人工直播灌木种子。栽植苗木应均匀分布或群团状分布，具体分布要根据保留林木分布特征、经营方式和种苗特性而定；



c) 补植后，适时开展抚育管护。

四、结算方式

合同成交资金伍拾柒万肆仟贰佰肆拾叁元伍角贰分 (¥574243.52) 元。工程开工后甲方根据工程进度，预付合同总价 30% 的款项作为劳务用工工资，工程结束后，由甲方初验合格后再付乙方 30% 的款项，第二年根据补植成活达到 85% 以上付给乙方 25% 的款项，第三年经省、市验收保存率达到 85% 以上，经财政部门决算完成后，按照决算价格再付给乙方剩余款项。如验收成活率不达标，乙方继续进行补植，直至验收合格，甲方再付清剩余 15% 的费用，补植苗木由乙方自购，费用由乙方全部承担。

五、安全措施

1、乙方应遵守安全生产和森林防火的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，乙方在施工期间所造成的一切事故，由乙方承担，与甲方无关。

2、工程实施结束后，在保质期内乙方应在各个作业区醒目路段设立管护宣传牌并雇人常年管护，特别注意防火和人为破坏，确保所植林木安全。

六、违约责任

1、乙方应于 2023 年 4 月 27 日前完成该工程施工，由甲方进行初验，逾期一天则处罚 500 元。（雨雪天气影响顺延）

2、乙方应接受甲方的监督指导，对于甲方提出的合理建议、



意见及整改措施，乙方应自觉接受。

七、争议处理

双方在执行中合同所发生的一切争议，应通过协商解决。
如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或向法院起诉。

八、合同生效

本合同一式三份，甲、乙双方、财务报账各执一份。合同自双方签字之日起生效。

九、未尽事宜处理

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致并按照合同有关规定处理。

甲方：

法定代表人


签约时间：



乙方：

法定代表人：

2023年1月10日



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建