

西安工程大学中英合作办学金花校区2号楼学生宿舍 提升改造工程

甲方：西安工程大学

乙方：陕西汇科实业有限公司

为了维护甲乙双方权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规和政府采购招标投标管理办法，按照公开、公正、平等、自愿的原则，在充分协商一致的基础上，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：西安工程大学中英合作办学金花校区2号楼学生宿舍提升改造工程。

2、工程地点：西安市碑林区金花南路19号西安工程大学校园内。

二、工程内容、数量及技术要求：

金花校区2#学生公寓四至六层66间房间，宿舍内部：地面复合木地板铺设、墙面制安护墙板、顶面粉刷、电路暗线敷设、暖气片更换、公寓床更换，增加茶水间和洗浴间，并具备相应功能，对现有水房拆除垃圾通道，并恢复水池，砌筑洗衣机地台及辅助设施，楼内过道、楼梯道和茶水间所有墙面制安护墙板，顶面刷黑色油漆并进行铝方通格栅和石膏板吊顶，地面塑胶地板铺设，楼宇北侧一至六层塑钢窗更换为断桥铝窗户等施工。

注：具体工程内容以设计图纸及工程量清单为准。

三、合同价款：

1、合同暂定价款：为1455410.76元（大写：壹佰肆拾伍万伍仟肆佰壹拾圆柒角陆分）。

2、本工程为固定综合单价合同，本合同执行乙方磋商优惠后中标固定综合单价。综合单价内含人工费、主辅材费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费、税金、风险费等及与施工相关的一切费用；中标固定综合单价不因国家法律、行政法规和国家政策变化及原材料市场价发生变化等进行调整；合同工程量为暂定量，结算工程量根据现场实际发生量据实结算，工程造价最终以审计结算结果为准。

3、因施工产生的建筑垃圾清运及校外弃运费（含渣土外运相关手续办理）



及成品保护费用均包含在综合单价内，不再另行计费。

4、所有分项工程施工工艺已在开标前由乙方详细勘查现场后根据行业规范及现场实际情况科学组价，与施工相关的一切费用均包含在相关综合单价中，不再另行计费。

四、合同工期：

总工期 30 天（日历天），具体开工日期以双方商定为准。

五、工程结算及工程款支付方式：

1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的施工总承包，工程完工后工程量据实结算，工程造价最终以审计结算结果为准。

2、合同签订后，待乙方提供符合甲方要求的银行出具的预付款保函后，本项目支付合同总价款的 40%作为预付款。正式审计报告出具后甲方在办理完校内工程款支付审批手续后，支付至工程审定造价的 95%；剩余 5%余款在乙方履行保修义务无质量问题后支付。付款前，乙方需向甲方出具合法有效的等额增值税专用或普通发票。

3、施工场所发生施工合同以外的施工内容和新增加的其他工程量，经甲方书面认可该工程量后双方现场据实确认，费用一并计入工程结算中。

4、施工场所发生施工合同以外施工内容综合单价确认办法：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格；合同中没有适用的单价，由乙方提出变更认价报告，甲方对主材认价，相关取费参照 2009《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、2004《陕西省安装工程消耗量定额》及 2009 年陕西省相关价目表和学校规定执行。

5、工程施工结算阶段，乙方应据实申报结算资料及组价，经审计后审减率超出 10%（含 10%）时，发生的全部审计成果费由乙方承担。

6、本工程所发生的水电费由乙方承担，按工程审定造价的 5%（其中电费为 3%，水费为 2%）从工程款项中一次性扣除。

7、受学校相关政策及制度影响，由此可能出现项目内容调整、减少甚至取消部分工程量的情况。对于调减工程量的，所涉及综合单价不予调整。

六、工程施工要求：

乙方在施工中应严格管理，自觉遵守学校及政府关于疫情防控期间施工、文

明施工、安全施工的相关要求；乙方在施工中，应加强职工安全意识的教育和管理工作，严格执行施工质量及安全操作规程，施工中所发生的一切机械、人身伤、残、亡事故及质量事故概由乙方承担。工程竣工后做到工完场清。

七、质量检查与验收：

1、本工程所有设备、材料均由乙方负责采购，乙方必须对所采购物资质量负全部责任，工程所用所有材料必须符合国家、行业标准及甲方要求，并与乙方投标文件所标示品牌一致，所有材料进场前需由建设方、监理方考察认质，材料进场前需提供样品，甲方认定样品质量后封存，大批量材料进场时进行比对查验，所有材料进场后必须经甲方、监理方现场管理人员验收书面确认后方可使用，甲方对材料的验收不免除乙方对其采购物资质量负全部责任的义务。

2、本工程质量等级：符合本工程招标文件技术要求及国家、行业标准，达到合格。

八、工程质保期：

本工程质保期贰年，工程竣工验收合格之日起计算，质保期内如因施工及设备质量问题需要维修，乙方应保证 48 小时内提供维修方案，5 天内完成维修，无条件免费维修，否则甲方有权另行委托他人完成，所发生的费用均由乙方承担。

九、甲方责任：

1、甲方指派 王朝辉 作为甲方施工现场代表，负责施工的监督管理和协调，验收乙方设备、材料来货单及双方往来文件，协调办理乙方进场施工手续。

2、指定乙方施工时所需的材料及工具堆放地点，指定水电源接点位置；

3、对乙方项目部组成人员名单、修改完善后的施工组织设计、施工进度计划横线图及相关技术资料进行审批和签署。

十、乙方责任：

1、乙方与乙方施工人员之间劳动、劳务等任何纠纷均与甲方无关，若甲方因此先行承担责任，由乙方赔偿甲方因此造成的全部损失。

2、乙方指派 刘志强 作为工地项目负责人，负责设备、材料安装、工程质量和施工安全的管理以及签收双方往来文件等。乙方工地负责人，联系电话 18292323682，微信号 zsyh195555，邮箱 1394498024@qq.com。



3、设备、材料进场及安装时接受甲方的全程监督管理。

4、严格按照技术要求、施工内容和制作要求进行生产和施工安装，对不符合合同要求的设备、材料及不符合验收标准的设备、材料进行改造和更换。

5、负责做好施工期间材料、设备的保管。

6、按时按质完成设备、材料的制作、采购和安装调试，保证甲方的正常使用，并向甲方及时提交工程审计结算所需完整资料。

7、在工程施工和设备、材料安装过程中，不得任意破坏甲方土建结构，如确实需要改动土建结构的，需经甲方书面同意，否则，需向甲方支付 30%的违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方全部经济损失。

十一、违约责任：

1、本工程施工时间为暑假学生离校有限期间，乙方必须提前做好准备，科学合理组织人力、物力及设备投入，必须保证保质、保量、按期完工，需无条件保证所施工工程 8 月底开学前如期使用，未经甲方书面同意，工期每推迟一天，按照合同价的 1%按天累计从工程款项中一次性扣除。延期超过 30 天，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部已支付的费用。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失，包括但不限于违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费等。

2、乙方在施工中如不服从甲方管理和监督而违章施工，经甲方提出拒不改正，甲方有权令其停工，由此带来的经济损失由乙方自负；乙方停工后仍不及时整改或工作无有新的起色，甲方有权解除合同，并有权向乙方索赔由此带来的全部经济损失。

3、除不可抗力外，因一方原因，合同无法继续履行时，应在不可抗力发生之日起 30 日内书面通知另一方，双方协商一致后办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

4、如因乙方原因，给甲方造成不限于本合同明确约定的损失，乙方应赔偿甲方的全部经济损失。本合同所称全部经济损失，包括但不限于：直接损失、赔偿金、违约金、诉讼费用、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

十二、争议解决方式：

此合同未尽事宜，双方友好协商解决，如协商未果，交由施工所在地人民

法院诉讼解决。

十三、其他约定

1、与本合同有关的招标文件、施工图纸、工程量清单、投标文件、工程变更资料、会议纪要、工程签证、工程预决算、技术资料、业务往来文件均为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方签字并盖章生效，具有同等的法律效力，至合同履行完毕时自行解除。

甲方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：



乙方（盖章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

地址：

开户银行：

银行帐号：

联系电话：



签定日期：2024年8月1日

签定日期：2024年8月1日