

商业、殡仪殡葬事务中心锅炉燃气设施入厂项目

项目名称：陕西榆林市中燃入户点火
合同编号：陕西榆林中燃入户点火（2023）A1091号（商业）



远传物联网表，并支付两者价差：_____元；

2、经综合考虑，甲方自主决定不再选用普通燃汽表，同意选用

价值元表（最终费用以结算单计价格为主）

1、合同金额为（含税价）2350500元，大写：贰佰叁拾伍万零

第二条：合同价款

致的，以法律法规规定为准。

红线至进入甲方的燃汽器具前2米。如前述约定与法律法规规定不一

3、内容：燃汽管道的设计、施工及竣工验收，范围从建筑区划

2、地点：榆林市四里沙工区陕北馆以内。

1、名称：陕北燃表服务中心锅炉燃汽设施入户项目。

第一条：燃汽设施入户项目基本情况

下简称“本合同”）。

相关法律、法规和规章的规定，经甲乙双方协商，特签订本合同（以

为了明确双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》等

相关的单位进行项目的设计、施工、监理，组织开复工验收。

下简称“项目”）委托由乙方组织建设，授权乙方采购材料并确定适

3、甲方经多方比选，审慎选择，自愿将其燃汽设施入户项目（以

监理等单位，甲方可自主采购施工所需材料。

2、甲方可自主选择具备相应资质的管道安装等相关设计、施工、

并有能力履行本合同。

1、甲乙双方均为依法设立登记并合法存续的法人单位，有权签署

鉴于：

乙方：陕西榆林中燃天然气有限公司

统一信用代码：11610802016083146M

甲方：榆林市榆阳区民政局

所发生的费用由甲方承担。
的设计师要变更等事项，甲乙双方同意根据实际情况重新设计安装，
使用过程中需增加用气设备，导致出现由于压力不足或其他原因造成
将根据甲方提供的用气设备参数选用调压计量设备。如甲方在实际
2、燃气管道工程设计依据为甲方提供的乙方的基础资料。乙方
国家有关规范、规定办理和验收。

1、燃气管道工程设计、施工安装及与本工程有关事项均需按照

第四条：工程质量

3、其他付款方式：

款结算日为项目竣工验收之日。

(2) 合同价款结算日甲方应向乙方支付全部剩余款项；合同价

指完整)；

50%，计人民币：1175250元(大写：壹佰壹拾柒万伍仟贰佰伍

(1) 本合同签订后，甲方应在7日内向乙方支付合同总价款的

2、甲方按照以下方式分期支付合同价款：

1、本合同签订后____日内，甲方一次性支付上述合同全部价款。

合同价款的数额开具具相对应的收据凭证：

甲方应按照以下第二种方式支付合同价款，乙方按照甲方已支付

第三条：付款方式

元，价税合计____元。

第1、2项合计合同金额为(不含税)____元，增值税____/

整车31合，36壁挂炉4合，40壁挂炉24合，模块炉1合。

3、甲方的燃气器具明细及数量：火化炉4合，双眼猛火灶60合，

工过程中提供便利条件并保证工程顺利进行，工程完工后及时配合工作、在开工前及施工时配合办理规划、破（占）道许可证等手续，施工配合，协调、解决工程遇到的施工现场问题和其他事项。

3、提供水、电源及必要的施工场地，协调与土建等施工单位的配合，协调设计依据。

委托乙方负责落实测量出图事宜；甲方提供给乙方的基础资料构成项目地下工程施工设计图等图纸各一份。如果甲方无法提供上述图纸，可另行委托乙方负责落实测量出图事宜；甲方提供给乙方的基础资料构成项目

2、合同签订后 10 日内向乙方提供设计所需的总平面规划图、

其他： /

(八)

(八) ④玻璃管。

(八) ③壁挂炉。

(八) ②热水器。

(八) ①灯具。

“八”) 。

1、甲方提供施工材料（请在确定的施工材料前的“（）”里打

第七条：甲方义务

乙方原因拖延工期，竣工日期按滞后时间顺延。
2、工期确定后，甲方应积极配合乙方安排施工单位施工，若因非
1、开工时间：2023年 10 月 1 日，竣工时间：2024 年 5 月 30 日。

第六条：工期

3、施工现场达到施工条件。

2、甲方确认工程有关的图纸及设计方案；

1、甲方按合同约定支付了预付款；

第五条：乙方在符合以下条件后选择安排施工单位进场施工

程竣工验收等事项。

- 5、因甲方提出的施工变更，甲方应承担相应的变更费用。
6、甲方应当配合乙方的维修和新增业主管道连接工程，不得以任何方式阻碍和阻挠。

第八条：乙方义务

- 1、确定施工单位完成项目的设计、施工等相关事项，并保证项目

质量符合国家有关规定、规范。

2、落实安全措施，遵守安全施工规范。

3、协调实际施工单位服从施工管理并在施工过程中与其他交叉工

进行的施工单位密切配合。

4、协调施工单部位从施工管理在施工过程中与其它交叉工

竣工验收资料一并提供甲方存档。

第九条：安全生产责任

- 1、乙方应积极保障施工过程中施工人员的人身安全。
2、如施工过程中发生人员伤亡或其他安全事故，由乙方承担相

应赔偿责任，甲方不再承担任何责任及费用。

3、如因乙方原因导致使用方遭受损失，则由乙方承担赔偿责任。

第十条：违约责任

1、任何一方违约，违约方应自违约之日起，按合同总价款万分之五每日的标准向对方支付违约金，并赔偿由此给守约方造成的经济损失。

2、各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不

完全履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的经济损失。

2、各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的经济损失，包括守约方为主张权利而支付的律师费、公证费、鉴

定费、保全费、诉讼费等。

可给予安装通风。

拒绝安装，待甲方按国家安全用气规范整改后，乙方验收合格后，方能规范更改的房屋、线路、炉、灶等有安全隐患的房间，乙方有权抵制（4）、在乙方施工队工期完成并撤离之前，甲方还未按用气安

方负责承担。

及的临时占地、地面附着物的协调、补偿以及青苗补偿费用由甲方承担（3）、在本协议所涉工程乙方因敷设管道需要所施工过程中涉

甲方还应向乙方承担违约责任及由此给乙方造成的全部损失。（2）、如有阻碍乙方施工，给乙方造成损失的损失全部由甲方承担，乙方工作随二期土建总包单位工期进行，否则造成后果由乙方承担）

含既有道路的破除及恢复由乙方负责以及新建道路的穿管和顶埋中埋、置换点火工作，如有村民或村民小组阻挠由甲方负责协调。（包（1）、本工程乙方负责主线、支线的开挖回填以及负责施工管

5、双方补充约定（内容不得违反法律法规及相关规定）：

号：806050501421002929

4、乙方收款银行：长安银行股份有限公司榆林开发区支行 账
具有同等法律效力，但与本合同正文有冲突的，以本合同正文为准。
3、与本项目有关的图纸、资料等均为本合同不可分割的一部分，
效力。

2、本合同一式六份，甲方执两份，乙方四份，均具有同等法律

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十二条：其它

同签约地人民法院提起诉讼。

如果产生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，双方均有权向合

第一条：争议解决方式

签约地点：榆林中燃

签约时间：2023 年 9 月 7 日

经办人：张伟

部门经理签字：闫春雷

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

甲方（盖章或签字）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

甲方（盖章或签字）：

需要变更施工线路，各自承担相关费用。

(6) 进场后甲乙双方严格按照图纸施工，如因甲乙双方自身原因

工程暂停的，与乙方无关，并且甲方不得要求乙方承担任何相关费用。

(5) 如遇天气环境及其他非人为因素影响导致施工进度延误或