

渭南市司法局行政复议多功能室采购项目

协 议 书

协议编号：ZCSP-渭南市-2023-01056

甲 方：渭南市司法局

乙 方：西安智林伟泽信息技术有限公司

签订时间：2024 年 5 月



甲方（甲方）：渭南市司法局

乙方（乙方）：西安智林伟泽信息技术有限公司

依照《中华人民共和国政府采购法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就渭南市司法局行政复议多功能室采购项目事宜，经协商一致，订立本协议，以兹共同遵守。

1. 协议内容：甲方行政复议多功能室项目（含无线手拉手会议系统、高拍仪、法官台等），包括但不限于乙方就甲方行政复议多功能室项目的所有响应内容，详见附件工程量清单。

2. 协议金额：人民币 407000.00 元（大写：肆拾万柒仟元整）。

特别声明：协议金额包含税费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、检验费及培训费等一切费用。协议金额不受市场和工作量变化的影响。

3、设备技术规格、数量：乙方承诺其向甲方交付的设备技术规格、型号、数量均应符合《渭南市政府采购中心政府采购（货物类）项目竞争性谈判文件》（渭南市司法局行政复议多功能室采购项目）第五章“采购内容及规格要求”中附件、技术参数的全部要求。

4、知识产权：乙方保证在履行协议过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方保证在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

5、协议工期：自 2024 年 5 月 20 日起至 2024 年 6 月 28 日止。工期总日历数为 40 天。

5.1 乙方应向甲方提交详细的项目施工进度计划，施工进度计划经甲方批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，甲方有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

5.2 乙方遇到可能妨碍进度的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等，征得甲方的同意和谅解；

5.3 因乙方原因造成工期延误，且未取得甲方谅解的，乙方应按照协议约定承担违约责任。乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

6、工程地点：临渭区民主南路 4 号渭南市司法行政业务用房 5 楼。

7、包装和运输：乙方自行负责设备及材料的包装及运输事宜，自行购买相关保险，承担所有包装及运输、保险费用，自行承担因包装、防护措施不当及运输不当造成的一切风险。

8、付款方式：银行转账。乙方所有施工项目完成，并经甲方验收合格后，乙方开具协议总价款人民币 407000.00 元的全额发票，甲方向乙方支付总价款的 90%即 366300.00 元；自项目验收合格后半年内，支付剩余 10%价款 40700.00 元至乙方指定账户。

9、技术保障：乙方向甲方提供的所有设备，应随同设备单提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），在甲方人员在场的情况下，现场安装、调试、试运行，向甲方提供完善的技术保障服务。

10、考察与人员技术培训

10.1 培训方式：乙方组织人员现场培训；

10.2 培训人数：甲方指定人员及人数，提前 7 天告知乙方；

10.3 培训内容：乙方提供的所有设施、设备的使用技能。

以上各项培训均为免费。

11、质量保证

11.1 乙方保证本协议项下所使用设备、材料、部件均是按照国家、行业有关标准生产和检验的合格产品，均为甲方指定的产品，符合甲方设计要求。

11.2 乙方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

11.3 乙方应向甲方和甲方指定的监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。乙方应按照法律规定和甲方的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，乙方还应按照法律规定和甲方的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试

验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

11.4 监理人按照法律规定和甲方的授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由乙方承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

11.5 因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。无法补救的，甲方有权拒绝接收全部或部分工程。

11.6 质保期：1年内免费维修。乙方应当保证质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，并向甲方单独出具明确免费维修服务的条件、期限等内容的《服务承诺书》。

12 试验与检验：

12.1 在交货前，乙方应当对所提供设备的质量、规格、技术、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；设备送达指定地点后，乙方、甲方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

12.2 乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。应由监理人与乙方共同进行试验和检验的，由乙方负责提供必要的试验资料和原始记录。

12.3 试验属于自检性质的，乙方可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由乙方与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

12.4 监理人对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验成果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由监理人与乙方共同进行。重新试验和检验的

结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

13、安全文明施工

13.1 乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

13.2 乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

13.3 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

14、验收

14.1 乙方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方负责组织邀请有关专家、质检机构、谈判组织机构、监理人等相关单位完成竣工验收。

（3）验收合格的，需交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单，并由双方代表在验收报告单上签字确认；验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

13.2 对于验收不合格的工程，乙方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不

合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

15、协议变更和解除

协议一经签订，不得擅自变更、中止或者终止协议。对确需变更、调整或者中止、终止协议的，应按相应的审核批准程序办理。

16、违约责任

16.1 在协议履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

- (1) 乙方违反协议约定进行转包或违法分包的；
- (2) 乙方违反协议约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- (3) 因乙方原因导致项目工程质量不符合合同要求的；
- (4) 乙方违反甲方指定的材料与设备要求的约定，未经批准，私自将已按照协议约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- (5) 乙方未能按施工进度计划及时完成协议约定的工作，造成工期延误的；
- (6) 乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对质量缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；
- (7) 乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

乙方发生上述违约情况时，监理人可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2 乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，并赔偿由此造成的其他损失。乙方每延误一天工期，应向甲方支付协议总价款千分之三的逾期违约金。


16.3 乙方发生上述违约情形，未按照监理人要求整改到位的，甲方会同谈判组织机构有权终止协议，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。

16.4 甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

17、争议解决：协议执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，任何一方可向项目工程所在地法院提请诉讼。

18、本协议组成：谈判文件、谈判响应文件、补充协议、合同附件等均为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

19、本协议由甲乙双方签字盖章后生效。协议正本一式3份，甲方、乙方、谈判组织机构各执一份。

 甲方	 乙方
渭南市司法局 (盖章)	西安智林伟泽信息技术有限公司 (盖章)
地址：渭南临渭区民主南路4号	地址：西安曲江新区雁翔路以东南三环以北黄渠头南路以南金花路以西旺座曲江2幢1单元21层12105号
邮编：714000	邮编：710068
法定代表人：种逢康	法定代表人：荆泽恩
被授权人：(签字) 	被授权人：(签字) 
电话：0913-2930670	电话：029-89139436
传真：	传真：029-89139436
	开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行
	帐号：72140078801300000041
日期：2024年5月15日	日期：2024年5月15日

附件：工程量清单。

渭南市司法局行政复议多功能室采购项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	材料结构与制作工艺标准
一、行政复议听证室						
1	制作隔墙	m ²	18.3	200	3660	75 隔墙龙骨天地龙骨基层，外饰 9 mm “泰山”石膏板
2	杂物间墙面基层处理	m ²	18.3	30	549	阴阳角制作垂直 粉刷石膏基层找平，白乳胶，腻子粉，披刮腻子，打磨，基层处理。
3	杂物间墙面喷刷乳胶漆	m ²	18.3	20	366	涂刷乳胶漆两遍，打磨一遍。
4	杂物间补踢脚线	项	1	220	220	踢脚线人工及辅料（踢脚线颜色市场选购找相近）
5	扩大门洞（开双开门）	项	1	400	400	人工拆除
6	门洞砸后水泥砂浆粉刷	个	1	500	500	人工水泥砂浆
7	行政复议听证室双开木门	扇	1	2260	2260	根据实际测量尺寸进行下单，运输。安装。材质；实木烤漆木门手。
8	过门石铺贴	根	1	310	310	人工，水泥砂浆，及过门石材黑金沙
9	拆除原有木门	套	1	90	90	拆除
10	人工拆除原有矿棉板吊顶	m ²	61	20	1220	先进行矿棉板面层拆除. 然后进行龙骨拆除.
11	人工砸地砖	m ²	61	25	1525	铲除原来地砖
12	人工砸瓷砖踢脚线	m	32	10	320	铲除原来踢脚线
13	地面水泥砂浆垫层修补处理	m ²	61	30	1830	人工，及水泥砂浆(局部砸后不平整处理)
14	木地板（加地台地板）	m ²	69	85	5865	木地板，防潮垫. 收口地方用专用 1.2 厚铝型材收口条进行收口.
15	踢脚线	m	32	20	640	实木踢脚线及人工安装
16	地台制作	m ²	18.3	250	4575	使用 2.0 厚阻燃板基层，环保级别 E0 级，每 400mm 分隔打底支撑，地台面基层为 1.8 后阻燃板，地台高 200mm）尺寸：3 米*6.1 米

17	轻钢龙骨石膏板吊顶	m	36	170	6120	基层清理——弹线（标高）——安装吊杆（间距 900-1200mm）——安装主龙骨（间距 900-1200mm）——安装次龙骨（间距 600-1200mm）——安装边龙骨（固定间距 200mm）——隐蔽检查——安装双层石膏板，国标 1.5 主骨/1.2 副骨/1.0 边骨，石膏板
18	木制板制作窗帘盒	m	10	110	1100	3*4 方木龙骨，15mm 厚阻燃板基层制作，外饰石膏板
19	软膜天花阻燃版基层	m ²	35	190	6650	1.2 厚阻燃板基层打框架，环保级别 E0 级
20	软膜天花	m ²	35	165	5775	基层清理——边框安装——软膜铺贴（UV 软膜白色透光，安全环保，抗老化，A 级防火膜）
21	LED 灯片	m ²	35	65	2275	24v 低压 LED 无频闪灯盆及变压器
22	顶棚筒灯	个	16	20	320	LED 嵌入式筒灯，亚克力面罩，高透光。
23	听证室形墙蓝色铝塑板	m ²	18.3	85	1555.5	使用 1.8 厚阻燃板基层，环保级别 E0 级，选用厚度为 4mm，吉祥牌铝塑板饰面 尺寸：3 米*6.1 米
24	听证室形象墙亚克力字及司法国徽	项	1	3250	3250	优质亚克力亚克力水晶字。测量-排版-定制-安装
25	后背墙亚克力字	项	1	1800	1800	公开听证 公正审理
26	行政复议听证室墙顶面基层处理	m ²	115	30	3450	阴阳角制作垂直 粉刷石膏基层找平，白乳胶，腻子粉，披刮腻子，打磨，基层处理。
27	行政复议听证室墙顶面喷刷乳胶漆	m ²	115	15	1725	涂刷乳胶漆两遍，打磨一遍。
28	拆除建筑垃圾清理外运	项	1	900	900	拆除垃圾进行装袋下楼，用清运车拉到指定垃圾点进行清理。
	小计				59250.5	
二、立案大厅						
1	拆除非承重结构墙体	m ²	18.3	90	1647	人工拆除
2	扩大门洞（开双开门）	项	1	455	455	人工拆除

3	人工拆除原有矿棉板吊顶	m ²	45	20	900	先进行矿棉板面层拆除. 然后进行龙骨拆除.
4	人工砸地砖	m ²	45	25	1125	铲除原来地砖
5	人工砸瓷砖踢脚线	m	26	10	260	铲除原来踢脚线
6	拆除原有木门	套	2	90	180	拆除
7	过门石铺贴	根	1	350	350	人工, 水泥砂浆, 及过门石材黑金沙
8	门洞砸后水泥砂浆粉刷	个	1	530	530	人工水泥砂浆
9	不锈钢门套	m ²	5	380	1900	使用 1.8 厚阻燃板基层, 环保级别 E0 级. 使用抗指纹不锈钢门套进行包覆 (阳角位置需刨槽)。
10	双开玻璃门	m ²	4	620	2480	玻璃 10mm 钢化, 地弹簧五金, 304 不锈钢枪灰色拉手。
11	地面水泥砂浆垫层修补处理	m ²	44	30	1320	人工, 及水泥砂浆 (局部砸后不平整处理)
12	木地板	m ²	47	85	3995	木地板, 防潮垫. 收口地方用专用 1.2 厚铝型材收口条进行收口.
13	踢脚线	m	26.4	20	528	实木踢脚线及人工安装
14	立案大厅服务吧台	m	5.5	730	4015	选用定制家具, 板材用 E0 级别多层板, 每米最少配置抽屉一组, 双面板柜体框架
15	立案大厅服务吧台造石材台面	m	5.5	200	1100	人造石材台面 深度 600
16	轻钢龙骨石膏板吊顶	m ²	34	170	5780	基层清理——弹线 (标高) ——安装吊杆 (间距 900-1200mm) ——安装主龙骨 (间距 900-1200mm) ——安装次龙骨 (间距 600-1200mm) ——安装边龙骨 (固定间距 200mm) ——隐蔽检查——安装双层石膏板, 国标 1.5 主骨/1.2 副骨/1.0 边骨, 石膏板
17	木制板制作窗帘盒	m	7.2	110	792	3*4 方木龙骨, 15mm 厚阻燃板基层制作, 外饰石膏板
18	软膜天花阻燃版基层	m ²	12	190	2280	1.2 厚阻燃板基层打框架, 环保级别 E0 级
19	软膜天花	m ²	12	165	1980	基层清理——边框安装——软膜铺贴 (UV 软膜 白色透光. 安全环保. 抗老化. A 级防火膜)

20	LED 灯片	m ²	12	65	780	24v 低压 LED 无频闪灯盆及变压器
21	顶棚筒灯	个	12	20	240	LED 嵌入式筒灯. 亚克力面罩. 高透光.
22	立案大厅形象墙制作	m ²	18.3	185	3385.5	使用 1.5 厚阻燃板基层, 环保级别 E0 级, 选用厚度为 4mm, 吉祥牌铝塑板饰面 尺寸: 3 米*6.1 米
23	立案大厅形象亚克力字体	项	1	3340	3340	优质亚克力亚克力水晶字。测量-排版-定制-安装
24	立案大厅墙顶面基层处理	m ²	102	30	3060	阴阳角制作垂直 粉刷石膏基层找平, 白乳胶, 腻子粉, 披刮腻子, 打磨, 基层处理。
25	立案大厅墙顶面喷刷乳胶漆	m ²	102	15	1530	涂刷乳胶漆两遍, 打磨一遍。
26	拆除建筑垃圾清理外运	项	1	1386	1386	拆除垃圾进行装袋下楼. 用清运车拉到指定垃圾点进行清理.
27	封门洞	个	1	450	450	75 隔墙龙骨天地龙骨基层, 12 阻燃板, 外饰 9 mm “泰山” 石膏板
	小计				45788.5	
三、审理室						
1	人工拆除原有矿棉板吊顶	m ²	41	20	820	先进行矿棉板面层拆除. 然后进行龙骨拆除.
2	人工砸地砖	m ²	41	25	1025	铲除原来地砖
3	人工砸瓷砖踢脚线	m	25	10	250	铲除原来踢脚线
4	地面水泥砂浆垫层修补处理	m ²	41	30	1230	人工, 及水泥砂浆 (局部砸后不平整处理)
5	木地板	m ²	45	85	3825	木地板, 防潮垫. 收口地方用专用 1.2 厚铝型材收口条进行收口.
6	踢脚线	m	25	20	500	实木踢脚线及人工安装
7	轻钢龙骨石膏板吊顶	m ²	28	170	4760	基层清理——弹线 (标高) ——安装吊杆 (间距 900-1200mm) ——安装主龙骨 (间距 900-1200mm) ——安装次龙骨 (间距 600-1200mm) ——安装边龙骨 (固定间距 200mm) ——隐蔽检查——安装双层石膏板, 国标 1.5 主骨/1.2 副骨/1.0 边骨, 石膏板
8	木制板制作窗帘	m	6.6	110	726	3*4 方木龙骨, 15mm 厚阻燃板基层制作,

	盒					外饰石膏板
9	软膜天花阻燃版基层	m ²	16	190	3040	1.2 厚阻燃板基层打框架, 环保级别 E0 级
10	软膜天花	m ²	16	165	2640	基层清理--边框安装--软膜铺贴 (UV 软膜 白色透光. 安全环保. 抗老化. A 级防火膜)
11	LED 灯片	m ²	16	65	1040	24v 低压 LED 无频闪灯盆及变压器
12	顶棚筒灯	个	12	20	240	LED 嵌入式筒灯. 亚克力面罩. 高透光.
13	后背墙亚克力字	项	1	1800	1800	公开听证 公正审理
14	审理室墙顶面基层处理	m ²	110	30	3300	阴阳角制作垂直 粉刷石膏基层找平, 白乳胶, 腻子粉, 披刮腻子, 打磨, 基层处理。
15	审理室墙顶面喷刷乳胶漆	m ²	110	15	1650	涂刷乳胶漆两遍, 打磨一遍。
16	拆除建筑垃圾清理外运	项	1	720	720	拆除垃圾进行装袋下楼. 用清运车拉到指定垃圾点进行清理。
	小计				27566	
四、调解室						
1	人工拆除原有矿棉板吊顶	m ²	20	20	400	先进行矿棉板面层拆除. 然后进行龙骨拆除.
2	轻钢龙骨石膏板吊顶	m ²	20	170	3400	基层清理——弹线 (标高) ——安装吊杆 (间距 900-1200mm) ——安装主龙骨 (间距 900-1200mm) ——安装次龙骨 (间距 600-1200mm) ——安装边龙骨 (固定间距 200mm) ——隐蔽检查——安装双层石膏板, 国标 1.5 主骨/1.2 副骨/1.0 边骨, 石膏板
3	软膜天花	m ²	5	165	825	基层清理--边框安装--软膜铺贴 (UV 软膜 白色透光. 安全环保. 抗老化. A 级防火膜)
4	LED 灯片	m ²	5	65	325	24v 低压 LED 无频闪灯盆及变压器
5	顶棚筒灯	个	10	20	200	LED 嵌入式筒灯. 亚克力面罩. 高透光.
6	调解室顶面基层处理	m ²	20	30	600	阴阳角制作垂直 粉刷石膏基层找平, 白乳胶, 腻子粉, 披刮腻子, 打磨, 基层处理。
7	调解室顶面喷刷乳胶漆	m ²	20	15	300	涂刷乳胶漆两遍, 打磨一遍。
	小计				6050	

五、过道						
1	过道形象墙亚克力字及司法国徽	项	1	3030	3030	优质亚克力亚克力水晶字。测量-排版-定制-安装
2	过道封门洞后及开门洞后墙面基层刷白处理	个	4	135	540	粉刷石膏基层找平，白乳胶，腻子粉，披刮腻子，打磨，基层处理。
3	过道补踢脚线	项	1	390	390	踢脚线人工及辅料（踢脚线颜色市场选购找相近）
4	过道墙面喷刷乳胶漆	m ²	175	15	2625	涂刷乳胶漆两遍，打磨一遍。
	小计				6585	
六、其他						
1	电路改造 天花吊顶布线，埋管（人工费）	m ²	165	25	4125	行政复议听证室 立案大厅 审理室 调解室
2	电工材料	m ²	165	24	3960	2.5, 4.0 国标津成电线，网线，有线，底盒等，不含插座，开关，灯具
3	材料搬运及上楼费	项	1	1000	1000	不含业主自购材料、从施工楼下运至施工现场费用(3万元以上工程按1%收，3万元以内工程按3万元计)，没有电梯时材料搬运费超过六楼的每高一层应加收15%的费用。
4	灯具，开关插座面板安装	项	1	800	800	灯具，开关插座面板安装人工。不含材料
5	开关插座面板及地插	项	1	500	500	品牌（德力西）
6	弱电（设备电网口）	项	1	400	400	网线及人工排色
7	保洁	项	1	800	800	人工保洁
	小计				11585	
	装修部分合计				150240	
七、其他货物设备及家具						
1	筒灯	个	60	18	1080	
2	低压灯带（含线	米	200	38	7600	

	槽)					
3	低压灯带变压器	组	5	63	315	
4	电源插座	项	1	12	12	
5	灯具插座安装费	项	1	500	500	
6	路由器	台	9	139	1251	普联 TL-WDR5620
7	桌面式打印机	台	13	1600	20800	联想 7690DNA
8	高拍仪	台	9	1264	11376	良田 BS1560TM
9	智慧政务无线排队机叫号系统	套	1	3137	3137	鑫酷锐/XKR
10	智慧政务无线排队机显示系统	台	4	480	1920	鑫酷锐/XKR
11	2P 空调	台	6	4250	25500	美的
12	3P 空调	台	3	6200	18600	美的
13	交换机（网络）	台	2	465	930	锐捷 RG-ES124GD
14	DV/摄影机	台	1	5496	5496	松下 V180
15	电视机 65 寸	台	4	2488	9952	创维 65A3D
16	会议音响	只	2	657	1314	TPKO-HS-210
17	多功能专业功放	台	1	1568	1568	TPKO-KS-250
18	UHF 一拖四无线会议话筒	套	1	1709	1709	TPKO-MI-4DC
19	HDMI 矩阵	台	1	1352	1352	TPKO-HDMI0404
20	HDMI 高清线（30 米）	条	4	323	1292	TPKO 国标
21	视频监控	台	4	297	1188	宇视 IPC3A4S-FW-APF
22	8 口 poe 交换机（监控）	台	1	259	259	锐捷 RG-ES110GD-P
23	录像机+硬盘+显示器	台	1	4480	4480	宇视 NVR301-08D3-DT（硬盘录像机）
24	网线（监控）	米	120	2	240	宇视超五类
25	机柜	台	1	520	520	爽欣定制
26	机柜	台	2	520	1040	爽欣定制
27	会议音响	只	4	550	2200	TPKO-HY-208S

28	专业功放	台	1	1580	1580	TPK0-AE-4200
29	8 路调音台	台	1	919	919	TPK0-M-8
30	数字反馈抑制器	台	1	1925	1925	TPK0-FK-1200
31	8 路电源时序器	台	1	659	659	TPK0-SR-430
32	2. 4G 无线会议主机	台	1	4922	4922	TPK0-MI-3130
33	2. 4 无线会议信号基站	台	1	1384	1384	TPK0-SP63
34	2. 4G 无线讨论型主席单元	台	1	1135	1135	TPK0-MI-313C
35	2. 4G 无线讨论型代表单元	台	9	1060	9540	TPK0-MI-313D
36	10 位专用充电器	台	1	1220	1220	TPK0-SP48-LI
37	10 米会议延长线	根	1	220	220	TPK0-SR-430
38	85 寸会议一体机	台	1	14500	14500	康佳-85K5
39	法官台	张	1	3429	3429	2600*880*900mm
40	报刊架	件	3	432	1296	国标
41	办公桌	套	2	627	1254	1200*1200*760mm
42	办公椅	把	4	162	648	国标
43	等待区排椅	组	2	1027	2054	五人位
44	吧椅	把	4	281	1124	国标
45	自助打印桌	张	1	627	627	1200*600*760mm
46	自助打印椅	把	1	194	194	国标
47	法官台	张	1	3429	3429	2600*880*900mm
48	法官椅	把	3	1752	5256	主：680*600*1700mm 副：680*600*1600mm
49	记录员桌	张	1	2207	2207	2000*800*760mm
50	当事人席、书记 员席	张	2	2650	5300	2400*700*760mm
51	当事人、书记员、 记录椅	把	7	978	6846	550*530*1160mm
52	陪听桌	张	4	650	2600	1400*600*760mm
53	陪听椅	把	8	162	1296	常规

54	会议桌	张	1	2336	2336	2400*1200*760mm
55	会议椅	把	8	162	1296	常规
56	文件柜	件	7	984	6888	900*400*1800mm
57	会议桌	张	1	3970	3970	3600*1600*760mm
58	会议椅	把	12	319	3828	常规
59	密集架（手动密集架）	组	14	1168	16352	900*560*2350mm
60	办公桌	张	7	760	5320	1400*700*760mm
61	办公椅	把	7	165	1155	常规
62	办公桌	套	1	980	980	1600*700*760mm
63	办公椅	把	1	320	320	常规
64	沙发	件	4	845	3380	三人位
65	茶几	张	4	232	928	1200*600*480mm
66	文件柜	件	1	1482	1482	1350*420*2000mm
67	接待沙发	件	5	1038	5190	1000*850*980mm
68	接待茶几	张	3	480	1440	700*400*500mm
69	茶水柜	件	1	700	700	800*400*850mm
其他货物设备及家具合计					256760	
装修及其他货物设备合计		肆拾万零柒仟元整				407000.00