

# 西安经济技术开发区住房和城乡建设局2024年部分市政道路及基础设施建设项目初步设计服务中标（成交）明细

受西安经济技术开发区住房和城乡建设局委托，采用进行采购2024年部分市政道路及基础设施建设项目初步设计服务（项目编号：**YS20240802**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（高铁新城2024-2025市政道路建设项目初步设计）

**1.1、** 中标（成交）供应商：西安市政设计研究院有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**2355954.12** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

### 服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	工程设计服务	高铁新城2024-2025市政道路建设项目初步设计	本次委托的设计工作内容包括白桦林隐周边市政基础设施项目、滨河大道南侧规划路（草滩八路-西侧规划路-草滩八路）道路管网、照明、交通、人行道及绿化工程等共14个项目的平面、断面、管位方案设计、报审报批、初步设计（含概算）编制及报审报批、其他设计服务等工作。	受托人收到委托人提供的道路红线后10日内完成道路平面、断面及管位布置的设计工作，提交达到报建要求的方案册并报审；受托人依据规划部门批准的道路平面、断面和管位布置，3日内完成方案设计工作并提交委托人，配合委托人组织召开方案专家评审会，会后2日内按照评审意见完成方案的修改完善。受托人在方案专家评审会召开后15日内完成初步设计及概算文件的编制并报审。（包含A3图纸、A4总说明、概算书及初步设计评审报告等，具体应达到审批要求。）评审通过后3日内修改完成，获上级部门批复后3日内提供终版初步设计文件4份（同步提供word及pdf电子版文件各一份）。项目启动后，受托人应当及时征求沿线用户的接口需求，确保支管预留到位。同时配合委托人及时征求燃气、热力、中水、通信等管线产权单位是否有同步建设相关需求；配合委托人及时征求交管部门意见等。	90日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。	受托人提供成果文件应达到国家、陕西省、西安市及行业要求的质量标准，且符合委托人的实际要求。同时应按照《经开区市政道路设计管理实施方案》、《经开区城市绿地建设和管护分级标准实施办法》、《西安经济技术开发区电力专项规划》等文件执行。	1.00	项	2,355,954.12	2,355,954.12

## 二、合同包2（高铁新城2024-2025市政道路给水管网建设项目初步设计）

**1.1、** 中标（成交）供应商：西安水务(集团)规划设计研究院有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**626857.92** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

### 服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	工程设计服务	高铁新城2024-2025市政道路给水管网建设项目初步设计	本次委托的设计工作内容包括白桦林隐周边市政基础设施项目、滨河大道南侧规划路（草滩八路-西侧规划路-草滩八路）道路管网、照明、交通、人行道及绿化工程等共14个项目的平面、断面、管位方案设计、报审报批、初步设计（含概算）编制及报审报批、其他设计服务等工作。	受托人收到委托人提供的道路红线后10日内完成道路平面、断面及管位布置的设计工作，提交达到报建要求的方案册并报审；受托人依据规划部门批准的道路平面、断面和管位布置，3日内完成方案设计工作并提交委托人，配合委托人组织召开方案专家评审会，会后2日内按照评审意见完成方案的修改完善。受托人在方案专家评审会召开后15日内完成初步设计及概算文件的编制并报审。（包含A3图纸、A4总说明、概算书及初步设计评审报告等，具体应达到审批要求。）评审通过后3日内修改完成，获上级部门批复后3日内提供终版初步设计文件4份（同步提供word及pdf电子版文件各一份）。项目启动后，受托人应当及时征求沿线用户的接口需求，确保支管预留到位。同时配合委托人及时征求燃气、热力、中水、通信等管线产权单位是否有同步建设相关需求；配合委托人及时征求交管部门意见等。	90日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。	受托人提供成果文件应达到国家、陕西省、西安市及行业要求的质量标准，且符合委托人的实际要求。同时应按照《经开区市政道路设计管理实施方案》、《经开区城市绿地建设和管护分级标准实施办法》、《西安经济技术开发区电力专项规划》等文件执行。	1.00	项	626,857.92	626,857.92

