
西安石油大学鄠邑校区21#、22#学生宿舍楼项目全过程造价咨询服

务中标（成交）明细

国信国际工程咨询集团股份有限公司受西安石油大学委托，采用竞争性磋商进行采购鄠邑校区21#、22#学生宿舍楼项目
全过程造价咨询服务（项目编码：GXCZ-A1-25570004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西安石油大学鄠邑校区21#、22#学生宿舍楼项目全过程造价咨询服
务）

1.1、中标（成交）供应商：华春建设工程项目管理有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 365,916.60 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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招标阶段实
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采购包1： 供应商报价不允许超过标
的金额 （招单价的）供应商报价不允
许超过标的单价 标的名称：西安石油
大学鄠邑校区21#、22#学生宿舍楼
项目全过程造价咨询服务 一、采购内
容： 本次采购为西安石油大学鄠邑校
区21#、22#学生宿舍楼项目实施阶
段的全过程造价咨询服务工作。 二、
主要服务范围及内容： 招标阶段实施
核编工程量清单及招标控制价、审查
招标文件及施工合同等；施工阶段实
施审核进度款支付、审核工程签证、
审核设计变更、审核材料（设备）认
质认价、参与隐蔽工程验收、定期参
加工地例会等；结算阶段实施竣工结
算审核等；全过程跟踪审计造价咨询
成果文件的汇编整理等；根据委托人
要求或项目需求，完成全过程造价咨
询服务的其他内容。 三、质量标准：
工程造价咨询成果文件应符合：《建
设工程造价咨询规范（GB/T50195-
2015）》、《建设工程造价咨询成果
文件质 量标准（CECA/GC7-

2012）》、《建设工程工程量清单计
价规范》（GB50500-2008）、《陕
西省建设工程工程量清单计价规则》
（2009年版）等现行及项目实施期间
国家、省市最新规定、标准、规范和

委托人的要求。
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365,916.601.00项365,916.60

国信国际工程咨询集团股份有限公司
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