

# 陕西省文物局机关文物保护项目资金预算评审项目中标（成交）明细

陕西正信招标有限公司受陕西省文物局机关委托，采用竞争性磋商进行采购文物保护项目资金预算评审项目（项目编号：ZX2025-11-22）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（文物保护项目资金初审）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西省文化遗产研究院
- 1.2、中标（成交）总价： 289,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	文物保护项目资金初审	文物保护项目资金初审	项目资料及签章齐全，格式规范，内容完整；相关立项文件、批复文件、方案文件扫描，预算提供可供审核的软件版格式及可供查阅的文件格式。项目通过初审后进入专家审核环节。	一、项目工作流程 按照陕西省财政厅要求需对第三方机构进行政府采购，拟计划将文物保护项目专项资金预算评审工作分为文保项目资金初审及资金终审两部分工作。文物保护项目专项资金评审工作初审流程如下： 1.资金评审流程 组建工作小组——按照文物保护工程类别，组建工作小组，确定项目评审专家组。 项目登记——接收项目材料，如实记录评估项目名称、编号、接收日期、项目类别、项目来源、编制单位、项目材料清单等信息。 形式审核——项目登记后由工作小组对该项目进行初审。初审内容包括：项目资料及签章齐全，格式规范，内容完整；相关立项文件、批复文件、方案文件扫描，预算提供可供审核的软件版格式及可供查阅的文件格式。项目通过初审后进入专家审核环节。 专家评审——专家评审包括专家函（网）审、现场评审和会审3种方式。一般采取专家函（网）审和会审方式进行评审，遇特殊项目采取现场评审方式。专家根据评审情况出具评估意见并签字。根据项目性质和内容，选择相关专业匹配的专家组进行评审，同时兼顾跨学科、跨专业的一些特殊性要求。 综合评估并出具初审意见——根据文物保护法律、法规和规范要求，参考专家组意见，结合对评审内容的分析评估，完成评估意见。 二、成果文件要求 项目评审意见，包括电子版1套、纸质成果1套。 三、保密要求 成交后，双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 本项目兼投不兼中，供应商可投多个包但最多只能中一个包。评审按照“第1、2、3、4包”顺序进行评审，如供应商已经被推荐为前述包第一成交候选人，可参与后续其他采购包评审，但不再被推荐为成交候选人。	自合同签订之日起到2026年6月30日	完全满足招标文件要求。	289,000.00	1.00	项	289,000.00

## 二、合同包2（国家专项预算评审终审）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西康宸工程咨询有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： 170,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	文物和文化保护服务	国家专项预算评审终审	针对国家专项预算评审终审，包含磋商文件采购包2要求的全部服务范围	一、项目工作流程 按照陕西省财政厅要求需对第三方机构进行政府采购，拟计划将文物保护项目专项资金预算评审工作分为文保项目资金初审及资金终审两部分工作。文物保护项目专项资金评审终审工作流程如下： 1.组建审核小组——在初步了解工程概况的情况下，明确审核目的、范围、对象及双方的责任，在此基础上制定审核方案，组建审核小组，确定项目负责人及审核人员。 2.收集资料——收集、整理并熟悉提供的与项目有关的所有资料，以及与本工程审核有关的法律文件等。 3.核实资料——了解工程概况、设计方案，复核图纸、资料与概算的相符性，并对图纸不明确的地方或缺少的资料内容整理成问题清单向资金申请单位提出； 4.初步审核——按照国家相关规范进行各清单项工程量计算审核，结合文物保护工程相关规范及施工图，并参考初审意见，对预算书中各清单子目套取的合理性、材料价格的选用及分部分项工程费、措施项目费、其他项目费及费率选用等相关内容进行审核。 5.内部复核——全面审核完成后，履行内部三级复核程序，形成初步审核结果； 6.初步结果——出具初步审核结果后，与各业务处室沟通，听取业务处室提出的建议，对初步审核结果进行调整； 7.审计报告——对调整后的结果无异议后，出具正式的审核报告。 二、成果文件要求 项目评审意见，包括电子版1套、纸质成果1套。 三、保密要求 成交后，双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。	自合同签订之日起到2026年6月30日	符合国家及行业标准	170,000.00	1.00	项	170,000.00

### 三、合同包3（省级专项预算评审终审）

- 1.1、中标（成交）供应商：华智建造价咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 169,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	文物和文化保护服务	省级专项预算评审终审	按照陕西省财政厅要求需对第三方机构进行政府采购，拟计划将文物保护项目专项资金预算评审工作分为文保项目资金初审及资金终审两部分工作。	严格按照磋商文件要求及采购人要求	自合同签订之日起到2026年6月30日	满足采购人要求及相应的国家标准	169,800.00	1.00	项	169,800.00

### 四、合同包4（免费开放专项预算评审终审）

- 1.1、中标（成交）供应商：正和丽景项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 158,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	文物和文化保护服务	文物保护项目资金预算评审项目采购包4要求的所有服务内容	一、项目工作流程 按照陕西省财政厅要求需对第三方机构进行政府采购，拟计划将文物保护项目专项资金预算评审工作分为文保项目资金初审及资金终审两部分工作。文物保护项目专项资金评审工作初审流程如下： 1.资金评审流程 组建工作小组——按照文物保护工程类别，组建工作小组，确定项目评审专家组。 项目登记——接收项目材料，如实记录评估项目名称、编号、接收日期、项目类别、项目来源、编制单位、项目材料清单等信息。 形式审核——项目登记后由工作小组对该项目进行初审。初审内容包括：项目资料及签章齐全，格式规范，内容完整；相关立项文件、批复文件、方案文件扫描，预算提供可供审核的软件版格式及可供查阅的文件格式。项目通过初审后进入专家审核环节。 专家评审——专家评审包括专家函（网）审、现场评审和会审3种方式。一般采取专家函（网）审和会审方式进行评审，遇特殊项目采取现场评审方式。专家根据评审情况出具评估意见并签字。根据项目性质和内容，选择相关专业匹配的专家组进行评审，同时兼顾跨学科、跨专业的一些特殊性要求。 综合评估并出具初审意见——根据文物保护法律、法规和规范要求，参考专家组意见，结合对评审内容的分析评估，完成评估意见。 二、成果文件要求 项目评审意见，包括电子版1套、纸质成果1套。 三、保密要求 成交后，双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。	自合同签订之日起到2026年6月30日	等同或优于本项目采购文件“服务内容及要求”所述的标准	158,000.00	1.00	项	158,000.00

陕西正信招标有限公司  
2025年12月08日