
西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程项目管理服务项目中标（成

交）明细

陕西上德招标有限公司受西安医学院第二附属医院委托，采用竞争性磋商进行采购改扩建项目一期工程项目管理服务项

目（项目编码：SDZC2025-179）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （改扩建项目一期工程项目管理服务项目）
1.1、中标（成交）供应商：北京中诚正信工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 2,650,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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西安医学院
第二附属医
院改扩建项
目一期工程
项目管理服
务范围包
括：西安医
学院第二附
属医院改扩
建项目一期
工程范畴内
的所有内
容，包括但
不限于土建
工程、电气
工程、给排
水工程、综
合布线（含
智能化系
统）、消防
工程、人 防
工程、暖通
工程、装修
工程、室外
工程（含景
观绿化）、
市政水、市
政暖、市政
天燃气、通
信等全部内
容。项目下
阶段建设 过
程中的策划
管理、项目
验收及后续
相关手续、
合同管理、
组织协调管
理、勘察管

西安医学院第二附属医院改扩建项目一期工程建筑
面积34672㎡，其中：地上269 31㎡，地下7741
㎡，地上10层、地下2层，建筑高度46.1m，总投
资27255.90万元 ，工期700天（现工程主体结构
已完成施工，二次砌体完成90%），新建设内容涵
盖门 诊、医技、手术室、病房、动力中心、设备机
房等，部分老旧建筑拆除，过渡期新旧管 线系统施
工改造，道路及外环境施工改造等。 一、服务内容
和要求 1.供应商项目咨询管理服务范围包括：西安
医学院第二附属医院改扩建项目一期工 程范畴内的
所有内容，包括但不限于土建工程、电气工程、给
排水工程、综合布线（含 智能化系统）、消防工
程、人防工程、暖通工程、装修工程、室外工程
（含景观绿化） 、市政水、市政暖、市政天燃气、
通信等全部内容。 2、供应商服务内容包括：项目
下阶段建设过程中的策划管理、项目验收及后续相
关手续、合同管理、组织协调管理、勘察管理、设
计管理、投资管理、进度管理、招标 采购管理、质
量管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、收
尾管理及项目建设目标 管控、风险管控等，协助发
包人实现本项目建设目标，维护发包人根本利益。

3、供应商提供的咨询服务应满足《中华人民共和国
建筑法》以及现行的建设项目 投资咨询、招标代
理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等相关法
律、法规和规范的 要求。 4、中标供应商应树立建
设项目全生命周期的理念，注重建设项目全生命周
期的可 靠、安全和高效率运行，资源节约、费用优
化，实现建设项目全生命周期价值最大化。 5、全
过程工程咨询管理服务应坚持以实现建设单位项目
建设目标为宗旨，提高建 设项目工程质量，确保安
全生产，推进绿色建设和环境保护，促进科技进步
和管理创新 ，提升建设项目综合效益。 6、供应商
应根据发包人项目实际建设目标需求开展全过程工
程咨询管理服务，并 应整合建设项目的项目管理、
决策咨询等咨询服务，形成具有连续性、系统性、
集成化 的全过程工程咨询管理服务体系，提高工程
建设效率。 7、供应商需完成西安医学院第二附属
医院改扩建项目资规部门批复总平面图范围 内建筑
工程及其他相关工程的概算调整，出具发改部门所
需全套分析资料，解答评审专 家提出的问题并落实
整改到位。 8、项目策划咨询与资金管理、工程勘
察设计咨询。 施工管理咨询（包括但不限于施工及
材料设备招标采购咨询服务、施工生产要素管 理、
施工监理与项目管理服务，涵盖制定施工项目管理
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2,650,000.001.00项2,650,000.00
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理、设计管
理、投资管
理、进度管
理、招标 采
购管理、质
量管理、安
全生产管
理、信息管
理、风险管
理、收尾管
理及项目建
设目标管
控、风险管
控等，协助
发包人实现
本 项目建设
目标，维护
发包人根本
利益。

规划、组织技术交底会、审批施 工详图、审批施工
组织设计和各类专项方案、设备材料管理、人员管
理、施工过程管理 、工程变更管理、中期验收、竣
工预验收及竣工验收、竣工图、竣工结算、施工相
关方 协调管理等。（改扩建项目一期全周期） 9、
概算调整包括：包括但不限于土建工程、电气工
程、给排水工程、综合布线（ 含智能化系统）、消
防工程、人防工程、暖通工程、装修工程、室外工
程（含景观绿化 ）、市政水、市政暖、市政天燃
气、通信等全部专业工程概算调整，报发改委审
批； 10、综合性咨询：根据委托人委托，开展项目
管理工作，包括编制项目实施总体策 划方案、项目
计划统筹及总体管理、前期工作管理、项目验收、
项目下阶段策划管理及 后续相关手续（含相关文件
编制费用）、技术管理、进度管理、投资管理、质
量安全管 理、项目组织协调管理、合同管理、档案
信息管理、竣工验收及移交管理、负责与医院 相关
部门及科室的意见征集图纸讨论等工作、工程结算
管理以及与项目建设管理相关的 其他工作。 11、
专项咨询管理：包括设计咨询（设计管理）、监理
管理、造价工程管理、施工 管理等。 12、其他咨
询：包括但不限于法律政策咨询。 我公司承诺完全
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陕西上德招标有限公司

2026年01月14日
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