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2O25立 T马金收质量鉴定服务项目（土建项目） 

（第二包） 

合同书 

甲方：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站 

乙方：上海同丰工程咨询有限公司 

根据《2025竣工验收质量鉴定服务项目（土建项目）》（第二包）（项 

目编号：XBMH2O25-1 33）的评标结果，鉴于陕西交通运输工程质量监测

鉴定站（以下简称“甲方”）接受了上海同丰工程咨询有限公司（以下

简称“乙方”）对“2025竣工验收质量鉴定服务项目（土建项目）”第二

包的投标书并最终确定乙方为中标人，为明确双方的责任、权力和义务， 

经双方协商一致，订立本合同。 

第一条 合同内容 

本合同约定的内容为西安外环高速公路南段竣工验收质量鉴定所 

规定的检测内容开展检测服务，具体按照交通运输部《公路工程竣（交） 

工验收办法实施细则》（交公路发〔2010165号）、《公路工程竣工质量鉴 

定工作规定（试行）》（厅质监字〔2012) 25号）等办法规定执行。 

第二条 合同执行依据 

1. 《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28 

号）; 

2. 《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号令）; 
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3．交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路 

发〔2010165号）; 

4. 《公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）》（厅质监字（2012) 

25号）; 

5．现行《公路工程质量检验评定标准》； 

6．陕西省交通运输厅关于进一步规范公路建设项目竣（交）工验收 

工作的通知（陕交函〔2015) 282号）; 

7．批准的施工设计文件、变更设计文件、合同文件及有关标准、规 

范和规程等； 

8. 陕西省交通运输厅提出的相关要求。 

第三条 合同执行期限 

合同执行日期自甲方与乙方签订合同当日算起，至本项目检测结束 

并提交验收合格的检测报告截止。 

第四条 甲乙双方的贵任和义务 

（一）甲方 

1．甲方应按约定向乙方发出开始检测工作通知。 

2．由乙方负责办理的履行合同所需的证件和批件，甲方可给予必 

要的协助。 

3．甲方为履行合同向乙方发出的指令（包括口头、电话、传真、 

电子邮件及书面指令），乙方应遵照执行。 

4．甲方应协调项目业主、监理、施工等单位积极配合乙方工作。 

5．甲方在接到乙方有关要求和需澄清问题应及时作出答复。 
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6，甲方按时支付乙方合同费用。 

（二）乙方 

1．乙方应在签订检测合同 7 日内，根据甲方批准的施工计划，乙

方向甲方提交检测总体计划，检测计划应紧密与施工安排相协调。 

2．乙方在合同履行期间，检测人员应严格履行相关安全管理规定， 

开展检测工作，乙方应对检测期间所发生的安全责任事故负全责，甲方

免于承担因乙方而引起的任何责任。 

3．乙方应按合同约定以及甲方要求，完成合同约定的全部工作， 

并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。 

4．乙方应依法纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同总价

之中。 

5．乙方应按照甲方要求提交预付款保函，保证保函真实、合法、 

有效，并按照甲方要求对保函进行更新。 

6．乙方应按合同约定指派项目负责人并按期到职。项目负责人不

得随意更换，确需更换的应事先征得甲方同意，甲方有权对更换项目负

责人进行处罚。甲方发现进场的主要人员不能胜任工作，有权要求更换

不合格人员。如果乙方不能及时按甲方现场工作组要求更换不合格人

员，致使本工程质量监督检测工作无法正常进行，甲方有权终止合同；

甲方可根据工程进展情况，有权要求乙方增加或减少进场的试验检测人 

员。 

7．乙方主要检测人员应相对稳定，更换主要检测人员的，应取得

甲方的同意，并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料。主要人 
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员包括项目负责人、技术负责人等。检测服务人员不得擅自离开工地， 

甲方应对检测人员的出勤情况进行考核。乙方应建立节假日出勤制度及

考勤制度，甲方有权查阅各单位的考勤记录及检查现场人员出勤情况， 

项目负责人请假在 2 天以内，主要人员请假在 3 天以内，一般人员请假

在 5 天以内，须得到甲方现场负责人的同意；项目负责人请假在 2 天（含 

2 天）以上，主要人员请假在 3 天（含 3 天）以上，一般人员请假在 5 

天（含 5 天）以上，须得到甲方同意，对擅自离开工地的检测试验人员

分别处以每天 2000, 1000、 500 元的违约罚金。 

8．乙方应保证其主要人员在合同期限内的任何时候，都能按时参

加甲方组织的工作会议。 

9．国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明， 

甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可以进行现场考核。 

10．甲方发现进场的人员不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守

的，甲方有权要求更换。如果乙方不能及时按甲方要求更换不合格人员， 

致使质量检测工作无法正常进行，甲方有权终止合同。 

11．乙方在合同期内应为其所有人员及服务任务提供保险，包括医

疗、人身意外伤害等一切险。为本合同工作的乙方任何人员在合同期内

的任何疾病、伤害及意外均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费

用。 

12．乙方应按照合同的要求及规定的检测项目和频率开展检测工

作，客观、真实的反映工程质量，对检测数据和结果的真实性负全责。 

13．严格按照安全规定开展工作，不得违章作业。 
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14．乙方在工作过程中，要制定详尽的安全措施及预案，保证充足

的安全生产费用投入，配备足够的安全设施及人员，杜绝安全责任事故

发生，在此期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切

责任均由乙方负责处理并承担。 

15．乙方应严格按照国家、行业标准、规范进行现场检测，在没有

甲方允许的情况下应对现场检测数据保密。 

16．检测报告的编制应符合法律、规范标准的规定和甲方要求，相

关的依据应当完整准确，报告内容和相应数据应当真实可靠、完整、记

录详实，并应满足相应规定要求和甲方的下步工作需要。 

17．乙方应按时完成合同任务，不得以任何理由拖延任务完成。如

由于验收项目延期或其它原因导致合同延期的，乙方应无条件接受直至

最终完成合同约定工作内容。 

18．乙方必须按照甲方规定的频率开展抽检，且必须完成招标文件

规定的全部工作量。 

第五条 合同金领及支付 

1．合同金额。依据本项目招标文件和投标文件，本合同中标总金

额为：人民币贰佰壹拾万零玖仟陆佰壹拾伍元整（￥ 2,109,615.00 元）, 

其中，不含税金额为：人民币壹佰玖拾玖万零贰佰零贰元捌角叁分 

（￥ 1,990,202.83 元）；税金（6%）为人民币壹拾壹万玖仟肆佰壹拾贰

元壹角柒分（￥ 119,412.17 元）。 

2．合同调价。本项目合同单价及总价不予调整，合同执行过程中， 

如果合同服务期延长，不再增加费用。如工作内容与招标要求发生重大 
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变化、检测项目延期交工或其他原因导致合同延期及合同内容变更的， 

由双方另行协商。 

3．合同款支付。合同生效且乙方进场开展工作后 7 日后，甲方视

工作开展具体情况向乙方支付合同金额，支付时乙方应提供正式发票。 

第六条 违约贵任 

乙方有下列情况之一时，将视为乙方违约，甲方有权终止合同或要

求赔偿，赔偿金额不超过总服务总费用的 10%。本合同条件其他条款规

定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。 

1．转包检测合同； 

2．资料或检测数据弄虚作假，拘私舞弊； 

3．乙方违反合同的规定并造成甲方经济损失； 

4．乙方由于检测工作失误或疏忽，使工程损失较大或使关键工程

延期。 

第七条 其他事项 

1．本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方完成合同任务及甲方

结清全部费用之日自行终止。 

2．本项目甲方的招标文件所涉及的具体投标要求及乙方投标文件

所涉及的响应承诺同属于该项目甲乙双方的共同约定，与本合同具有同

等法律效力。 

3．服务完成后由乙方提供正式检测工作报告一式一份，装订成册、 

签字盖章后报甲方验收，同时提供 PDF 格式检测报告电子版文档（报告 
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电子版资料为完整报告盖章后扫描的 PDF 文档）。乙方应对所承接检测

项目的所有资料进行整理归档并按照国家档案管理要求进行存档。 

4．在合同履行期间发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成

时，依法向具有管辖权的人民法院提起诉讼。 

5．本合同如有未尽事宜双方应协商解决，签订补充协议，补充协

议与本合同具有同等法律效力。 

6．本合同一式柒份（甲方四份、乙方三份） 

甲方： 

法定代表人 0 尸艺二不不二 法 

其委托代理人 （签字） 	 其委托代理人 ・ （签字｝必儡 b 

签约地点：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站 

2025 年 6 月 9 日 
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