

(GF—2017—0201)

陕西职业技术学院
2025 年合同 149 号

合同编号:

建设工程施工合同
校园环境提升项目
(“双高计划”建设保障项目)
—白鹿原校区育人环境升级改造项目

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定



扫描全能王 创建

(GF—2017—0201)

合同编号:

建设工程施工合同
校园环境提升项目
(“双高计划”建设保障项目)
-白鹿原校区育人环境升级改造项目

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定



目 录

第一部分 合同协议书

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第四部分 补充条款

附件



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西职业技术学院

承包人（全称）：陕西国筑建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就校园环境提升项目（“双高计划”建设保障项目）-白鹿原校区育人环境升级改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：校园环境提升项目（“双高计划”建设保障项目）-白鹿原校区育人环境升级改造项目

2. 工程地点：陕西职业技术学院白鹿原校区

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程规模：本项目内容主要包括：白鹿原校区1号学生宿舍屋面防水、10号学生宿舍屋面防水、学生宿舍屋面排气孔（位置由甲方指定）、1、2号餐厅屋面防水、东西门卫值班室防水、3号学生宿舍外墙防水及5、6、7、8、号学生宿舍上人孔不锈钢盖子制作安装等；具体内容及要求详见本项目招标文件、工程量清单、答疑文件中所涵盖的全部内容。

主要施工区域为：白鹿原校区1号学生宿舍屋面、10号学生宿舍屋面、学生宿舍屋面排气孔（位置由甲方指定）、1、2号餐厅屋面、东西门卫值班室、3号学生宿舍外墙及5、6、7、8、号学生宿舍上人孔等。

6. 工程承包范围：校园环境提升项目（“双高计划”建设保障项目）-白鹿原校区育人环境升级改造项目和招标文件、工程量清单、技术要求及与其有关的其他说明所包含的全部内容均包含在本次工程范围内。

二、合同工期

计划开工日期：2025年8月21日（具体以发包人下达的开工令为准）。

计划竣工日期：2025年9月5日。

工期总日历天数：15天，具体开工时间以发包人下达的开工令为准。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



三、质量标准

工程质量达到“合格”标准，承包人必须严格按照有关施工和验收规范进行施工，符合施工质量验收标准以及国家、省、市、行业及地方标准等相关规范要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁拾捌万伍仟捌佰元零壹分（¥：385800.01元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：辛磊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 8 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 西安市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发、承包双方签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：  陕西职业技术学院 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

社会统一信用代码： 126100004352341724

地 址： 西安市灞桥区狄寨路 2028 号

邮政编码： 710038

法定代表人： _____

电 话： _____

传 真： _____

开户银行： 交通银行西安翠华路支行

账 号： 611301058010010241

承包人：  陕西国筑建设集团有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

社会统一信用代码： 91610103363763727

地 址： 西安市碑林区中贸广场 15 号楼 A
座 1-1506

邮政编码： 710048

法定代表人： _____

电 话： _____

传 真： _____

开户银行： 中信银行股份有限公司西安南
稍门支行

账 号： 8111701012600665759



第二部分 通用合同条款

通用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：合同补充协议、变更通知、答疑纪要、招标文件、响应文件、施工图纸、有关技术标准规范、工程质量保修书等。

1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.2.2 永久占地包括： / 。

1.1.2.3 临时占地包括： / 。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及陕西省、西安市有关建设工程质量、安全、文明施工等管理规定。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：

《陕西省建设工程费用规则（2025）》

《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》

《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》

《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》

《陕西省通用安装工程基价表（2025）》

《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》

《陕西省园林绿化工程基价表（2025）》

《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》

《陕西省市政工程基价表（2025）》

《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》及相关费率文件

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准规范时，



按施工生产企业在质量技术监督管理部门的备案标准、并经发包人同意。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 合同专用条款；(3) 合同通用条款；(4) 合同补充协议、变更通知；(5) 中标通知书；(6) 招标文件、答疑纪要、图纸、技术要求及工程量清单；(7) 响应文件及其附件；(8) 工程质量保修书；(9) 标准、规范及有关技术文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

(1) 承包人承包本工程的实施方案（包括主要材料设备的材质、规格、型号、颜色、品牌等）一式肆套。承包人上报的实施方案必须是对承包人投标文件的“技术方案”完善和深化，否则，发包人将不予批准，由此造成的工期延误和费用增加等由承包人承担。

(2) 施工组织设计一式肆套。

(3) 施工总进度计划及资金使用计划一式肆份。

(4) 发包人要求承包人提供的其他文件。

承包人提供的文件的期限为：按合同条款的约定或发包人的要求；

承包人提供的文件的数量为：按合同条款的约定或发包人的要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：5个工作日内（特殊情况下例外）。

1.5.2 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人提供图纸若不够用，承包人可自行复印，费用自理。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：邢 炜。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：何 鑫。



1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按政府管理部门和发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续，并承担相关费用。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决施工现场内道路和交通设施的使用等，费用由承包人自理。校区内道路和交通设施按发包人相关职能部门要求进行使用。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：除发包人外，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》1.11.2。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在投标报价时自行考虑，并包含投标报价中。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：邢 炜；

身份证号：422827198401080030；

职 务：高级工程师；

联系电话：13991185791；

电子信箱：xw3936@126.com；

通信地址：陕西职业技术学院。



发包人对发包人代表的授权范围如下：配合承包人协调施工全过程内、外部关系、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行监督管理。涉及工程量增加、工期顺延等内容的工程签单，经审计等部门复核后按相关程序审定。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前5日内。

2.2.2 提供施工条件

(1) 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用电电源接通至本项目的施工现场附近，具体位置现场踏勘时予以明确。

(2) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前5日内。

(3) 工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前2日内。

(4) 水准点与坐标控制点交验要求：/。

(5) 图纸会审和设计交底时间：工程开工后3日内。

(6) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：费用由承包人承担。

(7) 双方约定发包人应做的其他工作：/。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：全部相关资料文件。所有竣工资料必须通过质量监督管理部门备案要求（发包人原因除外）。若承包人不能按期完整提供归档施工资料，影响双方办理竣工结算时责任自负。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版（U盘）。

(2) 承包人应履行的其他义务：



- 1) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：安全保卫工作按承包人在投标文件中所作的相关承诺执行，非夜间施工照明责任由承包人自理。
- 2) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。
- 3) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关规定办理，如施工过程中出现环境卫生污染、噪音污染、工地周围居民灯光污染、建筑材料有害物质污染及生活区的卫生条件（含食堂）差造成的停工、窝工、投诉由承包人负全部责任，包括接受罚款等。
- 4) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：工程竣工、移交前由承包人负责保护并承担费用，最终移交后由发包人负责；对交叉工程，承包人除保护自身已完工程外，应依据与交叉施工各承包方共同协商制定的详细保护要求对各承包方已完工程也应进行妥善保护，各承包方应积极配合。
- 5) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：费用已包含在投标报价中，结算时不再调整。承包人施工方法不当造成的损失由承包人承担。
- 6) 承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范的任何错误、遗漏、误差或其他缺陷及时通知发包人，并给发包人一份复印件。
- 7) 承包人有义务完成与工程正常使用相关的，但在招标或合同中没有涉及的工作，其所发生费用由承发包双方协商确定，但发包人已安排其他承包人施工的除外。
- 8) 承包人投标报价中已包含材料设备等的二次运输或多次倒运费用，结算时不再调整。
- 9) 施工现场用水由承包人自行解决，费用自理。电由发包人指定位置接至施工现场的工作及其费用均由承包人自理。水、电计量装置由承包人自行安装。电讯线路由承包人自行承担。
- 10) 施工中水电费按发包人规定计量，费用由承包人承担。若产生差价（指与投标所报单价之差）及其他与水电供应相关的费用由承包人承担，发包人不予补偿。
- 11) 承包人负责相关利益干系人的协调工作，如果出现当地村民阻扰、干涉施工或破坏施工现场水、电、道路设施等给承包人造成损失，以及发生的协调费用等均由承包人自行承担。
- 12) 承包人应无条件服从发包人的总体安排、做好与发包人及其他专业分包的技术协作和交叉施工，需要时调整安装工序和施工进度，费用已包含的合同价内。



13) 为必要的庆典、上级管理部门组织现场检查、新闻宣传等提供方便和服务，费用由承包人承担。

14) 若施工中发生合同以外的零星用工、零星机械台班，零星用工按现行综合工日单价另加 20%费用标准计取（含管理费、利润、规费、税金）；零星机械台班按现行施工机械台班价目表单价另加 20%费用标准计取（含管理费、利润、规费、税金），承包人应当积极配合。

15) 施工现场周边属于村庄土地，乙方需做好现场情况调研，特别是周边村民关系、建筑垃圾清运等。本项目若有涉及到政府有关部门、周边街办、村委会以及村民相关事宜，发包人不负责协调事宜，由承包人负责协调，发包人予以配合，由此产生的任何费用由承包人承担。

16) 承包人配合发包人做好上级政府职能部门的各项检查，按规定办理好有关施工场地环境保护、安全生产和施工噪音、围挡等手续，所有此类费用已经包含在合同价款中，发包人不再单独计量支付；如承包人未按本约定及时办理上述手续，所造成的相关行政主管部门的处罚由承包人承担，如给发包人造成损失的，同时应赔偿由此给发包人造成的一切损失。

17) 承包人进场前需购买相关保险，负责项目实施过程中的各项安全责任和承包人人员以及第三人的安全，造成的人员受伤或者死亡，承包人承担全部责任，对于项目实施过程中由于承包人原因造成的发包人设施设备的损坏，承包人负责修复并赔偿对发包人造成的损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：辛磊；

身份证号：610124198804044815；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：陕 261131677959；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：陕建安 B（2021）0022661；

联系电话：029-87820018；

电子信箱：/；

通信地址：/；



承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责施工合同的履行，主持工程项目部的全面工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不小于工作日的 70%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权对承包人处以 10 万元的罚款，并要求更换项目经理，且由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权对项目经理处以 10000.00 元/天·人的罚款；同时承担该项违约给发包人造成的一切损失。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次扣减工程款 2 万元；同时承担该项违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以 2 万元的罚款；同时承担该项违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出之日起 3 日内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以 2 万元/次的罚款；同时承担该项违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面批准。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换一次扣减工程款 1 万元，同时限期整改到位并承担该项违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权处以 5000.00 元/天·人的罚款；同时限期整改到位并承担该项违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围：按国家相关标准、规范、规定等执行。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.4.3 分包合同价款



关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

(1) 承包人提供履约担保的形式、金额：银行转账或现金，金额为签约合同价的3%。承包人应在合同签定前提供履约保证金缴纳证明，否则合同不予签订，并按招标文件的规定进行处理。

(2) 履约担保的期限：工程竣工验收合格后所缴纳的履约保证金转为工程质量保证金，缺陷责任期满后无工程质量问题，发包人将工程质量保证金无息退还给承包人。发包人有权从履约保证金中扣除因承包人违约导致的损失、违约金等相关费用。承包人应于发包人发出扣款通知之日起 7 日内补足履约保证金的不足部分，承包人未按时补充履约保证金的，按照延误工期的有关规定执行。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：国内没有相应标准规范时，按施工生产企业在质量技术监督部门的备案标准，并发包人同意。

关于工程奖项的约定：_____。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1 承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：应在共同检查前 72 小时书面通知。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 和《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》(2009 年修订本) 等国家和工程所在地有关安全生产的相关规定。若



因承包人原因受到有关行政管理部门处罚的，由承包人承担相应后果；给发包人造成损失的，应承担相应的经济赔偿责任。

(2) 承包人应于实施前3个工作日内按有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，并报发包人审核确认。

(3) 承包人安全管理人员必须持证上岗，并按规定履责。若履责不力，一经发现，每次罚款5000元。

(4) 现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸，必须带漏电保护，确保安全。

(5) 承包人应对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木进行安全保护，费用在投标报价时自行考虑。若因施工方案或安全保护措施不当造成损失的由承包人承担。

(6) 承包人负责施工中施工人员的安全，非发包人原因造成的人员伤亡事故，责任由承包人承担，费用由承包人承担。同时，对于在此过程中由于承包人未尽义务，造成与发包人有关联的人或物的损伤，承包人应承担全部责任。

(7) 安全防护、文明施工措施费必须专款专用。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：除执行《通用合同条款》相关规定外，承包人还必须接受学校保卫处及相关职能部门的管理，加强维稳工作，保证学校正常教学、办公、生活秩序。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人应在发包人移交施工现场3日内提供施工场地治安保卫计划。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

(1) 应达到市级安全文明工地相关要求。发包人组织相关人员巡视安全文明工地施工情况，若承包人未达到市级安全文明工地相关要求，每次罚款人民币1000-3000元，并要求承包人进行整改。

(2) 承包人需按当地规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，自行设置相关处理设施。若出现环境卫生污染、噪音污染、灯光污染、建筑材料有害物质污染等及生活区的卫生条件（含食堂）差造成的停工、窝工、投诉由承包人承担全部责任，包括接受罚款等。

(3) 工程完工后，承包人应及时在发包人规定的时间内将施工现场清除干净，无



建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑壑渠沟、无掩埋的垃圾，达到人走场清、场地整洁。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

(1) 施工总进度计划及资金使用计划；

(2) 除包括《通用合同条款》相关规定的内容外，施工组织设计其它内容包括：

1) 本工程实施中的重点、难点；以及实现这些重点、难点的进度、质量目标的具体实施方案和保证措施。

2) 本工程分段施工方案及编制依据，以及实施的重点、难点及其保证措施。

3) 本工程进度目标的关键节点。

4) 图纸可能出现问题的预判措施及解决方案。

5) 影响本工程正常施工的外在因素，及其应急预案和保证措施。

6) 新技术、新产品、新工艺、新材料的应用。

(3) 施工周报（工程施工情况、农民工工资表或劳务分包合同价款支付情况等）。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

(1) 施工总进度计划及资金使用计划应当自中标通知书发出之日起7天内提交；

(2) 施工组织设计最迟应在开工前10天提交。

(3) 已完工程施工周报（工程施工情况、农民工工资表或劳务分包合同价款支付情况等）应于每周五上午提交，并同时提交下周施工计划。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内（特殊情况下例外）。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内（特殊情况下例外）。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天内。



关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：若有其它准备工作，开工前 5 天内完成。

6.3.2 开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中标通知书发出之日起 5 天内（特殊情况下例外）。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延误予以相应经济处罚，工期（加发包人已批准的延期补偿）满后 30 天以内，每推迟一天承包人按 5000 元/天的标准承担违约金；工期（加发包人已批准的延期补偿）满后超出 30 天以上，每推迟一天承包人按 10000 元/天的标准承担违约金；若影响到发包人使用时应赔偿由此给发包人造成的损失，承担相应的赔偿责任。

因承包人原因工期延误除按上述约定处罚外，还应承担其延误工期之后发生的以下相关责任（费用）：

(1) 国家、省、市颁布政策文件调增工程造价，造价不予调整；调减工程造价的予以调减。

(2) 承包人供应的材料、机械、设备等涨价，造价不予调整。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

6.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) /；

(2) /；

(3) /。



6.8 提前竣工的奖励

6.8.1 提前竣工的奖励：____/____。

7. 材料与设备

7.1 承包人采购材料与工程设备

(1) 由承包人负责采购的材料设备，必须严格按承包人招标文件中填报的品牌、型号、规格、厂家、产地等内容采购；在采购前，须提前向发包人申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌、档次、厂家与产地等，按发包人要求提供样品（涉及到花色、外观的必须提供至少3种样品），经发包人认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。

(2) 由承包人采购的材料、设备进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全；承包人不得擅自改变材料、设备的品种、规格和质量。由承包人供应的材料、设备到货24小时以前通知发包人验收；所有材料、设备必须经发包人确认合格后才能使用。

(3) 承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

(4) 当清单与图纸中材料设备参数出现不符时，以参数最优值定为最低要求，承包人的所有材料设备均须满足或优于图纸和招标文件等要求。

(5) 当市场出现部分材料设备的规格当期无货等情况时，根据工程实际，承包人可采用优于图纸及招标文件等要求的材料设备替代，并须经发包人同意，此部分材料设备的市场风险由承包人承担，发包人不再另行认价。

7.2 材料与工程设备的保管与使用

7.2.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：____/____。

7.3 样品

7.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

(1) 由承包人采购供应的材料设备等在采购前须提前向发包人申请购买计划，按发包人要求提供样品。

(2) 承包人采购供应的主要材料或设备，按承包人响应文件所报品牌进行报送，按发包人要求进行样品封存。

7.4 施工设备和临时设施



7.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行考虑，具体费用已包含在投标报价中。

8. 试验与检验

8.1 试验设备与试验人员

8.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据工程具体情况和国家相关试验规程的要求，由承包人在施工现场进行配置，投标时自行考虑，所需费用由承包人承担。发包人根据需要免费使用。

施工现场需要配备的试验设备：根据工程具体情况和国家相关试验规程的要求，由承包人在施工现场进行配置，投标时自行考虑，所需费用由承包人承担。发包人根据需要免费使用。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据工程具体情况和发包人指示，由承包人在施工现场进行配置，费用由承包人承担。和发包人根据需要免费使用。

8.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据工程具体情况和发包人指示，由承包人进行现场工艺试验，费用由承包人承担。

9. 变更

9.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：根据《通用合同条款》10.1规定的情形以及发包人《陕西职业技术学院建设工程项目设计变更现场签证管理办法》的要求，经发包人按程序审批确认的书面设计变更审批表和工程签证单等文件中所载明的事项属于变更范围。但承包人在投标文件的“已标价工程量清单”中未填单价或价格的清单项目，视为已包含在签约合同价中，不属于变更的范围。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 承包人投标文件的“已标价工程量清单”中有相同清单项目的，按照相同清单项目单价认定；若发现承包人该项清单项目有两个以上（含两个）单价时，以不利于承包人的单价进行认定。



(2) 承包人投标文件的“已标价工程量清单”中无相同清单项目的，但有类似清单项目的，参照类似清单项目的单价认定；若发现承包人该类似清单项目有两个以上（含两个）单价时，以不利于承包人的单价进行认定。

(3) 变更导致实际完成的变更工程量与承包人投标文件的“已标价工程量清单”中列明的该清单项目工程量的变化幅度超过 15% 的，超出部分仍执行原该项清单项目单价；

(4) 承包人投标文件的“已标价工程量清单”中无相同清单项目及类似清单项目单价的，主要材料、设备经发包人认质认价后，综合单价按照最高投标限价编制原则组价并按照中标价/最高投标限价的比例同比下浮后确定。

(5) 不平衡报价的处理原则：参照陕建招发【2016】26 号文件的相关要求，承包人投标报价中分部分项综合单价如超过了招标最高限价所对应的综合单价的 70%-110% 的范围，则视为不平衡报价。

结算时如相应子目的工程量没有发生变化的，则按照投标报价的相应综合单价结算。

如工程量增加的（含结算时工程量的索赔、变更签证及其他索赔涉及的全部相应子目工程量），原工程量数量的单价按照投标单价结算；增加部分按照投标报价或招标最高限价乘以投标下浮率后的价格中，较低的价格结算；

工程量减少的，结算时相应分部分项的单价均按照投标报价或招标最高限价乘以投标下浮率后的价格中，较高的价格结算。

投标下浮率 = $(\text{中标价} \div \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，其中中标价与招标控制价均不含暂列金额和专业工程暂估价。

项目实施过程中的变更估价同样执行上述不平衡报价的处理原则及投标下浮率的约定。

9.3 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：5 个工作日内（特殊情况下例外）。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /

9.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求。

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整



市场价格波动是否调整合同价格的约定：不允许调整。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

11.1.1、 单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程不再考虑任何由于国家有关政策变化及工程造价管理机构的价格调整等因素调整合同价款。市场材料设备价格变化除变更引起的新材料、新设备外其它投标自主报价的材料设备一次包死，不再认价。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时自行考虑。若承包人在投标报价时未填报，发包人视为已包含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：发包范围以外综合单价调整方法：因发包人设计变更应依照招标文件、答疑纪要、设计变更、工程签证、洽商文件、发包人认质认价单进行调整。

11.1.2、 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

其他价格方式： / 。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

本项目无预付款。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《专用条款》1.3.1执行

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程竣工验收合格后计量。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应按《通用合同条款》的规定，在工程竣工验收合格后报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表、农民工工资表或劳务分包合同价款支付情况等有关资料。发包人应在《通用合同条款》规定的时间内予以确认（由承包人引起的责任除外）。



11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

11.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 11.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：___/___。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期及条件

（1）履约保证金：承包人在合同签订前 5 天内一次性缴纳签约合同价款的 3% 作为履约保证金。工程竣工验收合格后所缴纳的履约保证金转为工程质量保证金，2 年缺陷责任期满后无工程质量问题，发包人将工程质量保证金无息退还给承包人。发包人有权从履约保证金中扣除因承包人违约导致的损失、违约金等相关费用。承包人应于发包人发出扣款通知之日起 7 日内补足履约保证金的不足部分，承包人未按时补充履约保证金的，按照延误工期的有关规定执行。

（2）承包人完成所有工程经发包人验收合格后，达到付款条件起 28 个工作日内，支付至合同总金额的 80%。待发包人工程审计完成后，达到付款条件起 28 个工作日内，支付至审定金额的 100%。

（3）承包人必须先提供等额的增值税发票，在承包人提供后，方可办理付款手续（税票办理具体问题与学校财务部门咨询或协商）。若承包人不能按照学校财务部门的要求出具发票，发包人有权不予付款，由此所造成的一切损失由承包人自行承担，如因发票问题使得发包人蒙受损失（包含但不限于罚款、处理费用、声誉影响等）的，承包人应当承担全部责任，并赔偿损失。

支付方式：银行转账。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：___/___。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

11.4.4 进度款审核和支付



发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

11.4.5 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.1 发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

12.2 竣工验收

12.2.1 竣工验收程序

本项目交工后，发包人组织两次校内验收，第一次为学工部门组织预验收，第二次为工程联合验收，验收通过后进入支付程序。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无违约金。

12.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： / 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担相应工程照管、成品保护、保管等费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按1万元/天向发包人支付违约金，并承担相应工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用以及由此给发包人造成的经济损失和法律责任。

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容：承包范围内按规定需要试车的。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

12.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按规定需要投料试车的费用由承包人承担。



12.4 竣工退场

12.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人按《通用合同条款》规定的内容编制竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。承包人对提交资料的完整性负责，若出现漏报、损失等由承包人承担。另外，承包人还需对提交资料的真实、客观性负责，若承包人初始所报结算价超出发包人审计部门审定价的 3% 时，审计基本费由发包人承担，审计核减费由承包人承担，相应核减费率以发包人审计部门的规定或审计部门与第三方签订的合同为准。审计核减费在结算付款时一次性扣除。

13.2 竣工结算审核

发包审核竣工结算资料的期限：发包人审计部门收到承包人完整的竣工结算资料后原则上 45 天内完成审核，若承包人对发包人审计部门的审核结果有异议，则双方进行核对，审核期限顺延。

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人签字盖章确认发包人审计部门的审计报告后向发包人提交竣工付款申请单。发包人收到竣工付款申请单后 90 天内完成审批。因承包人原因导致审批延误，责任由承包人承担。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后 28 天内完成对承包人的竣工付款，遇假期及其他特殊情况相应顺延，发包人不承担逾期支付违约责任。竣工付款时承包人须向发包人提供正规的增值税专用发票，发包人向承包人支付全部竣工结算价款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

(1) 承包人对于有异议部分应在收到发包人签发的竣工付款证书后 7 天内提出异议。合同双方对异议部分按照发包人审计部门规定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

(2) 若出现因下列情形导致的异议，按发包人认为不利于承包人的方式处理：

1) 承包人投标文件“已标价工程量清单”中相同清单项目综合单价或相同材料有两个或以上报价；



2) 承包人投标时改动了发包人提供的工程量清单或电子光盘文件与纸质文件不一致;

3) 承包人投标报价中主要建筑材料及设备报价明显低于市场价格;

4) 承包人投标文件“已标价工程量清单”中更改了发包人提供的暂估价;

5) 承包人投标报价时改动了招标文件规定的不允许修改的项目。

(3) 承包人投标文件“已标价工程量清单”中的措施项目费包干使用、不再调整,即使出现本合同专用合同条款 9.1 涉及到的变更等引起的费用变动亦不再调整。

13.3 最终结清

13.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

13.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内。因承包人原因导致审批延误, 责任由承包人承担。

(2) 发包人完成支付的期限: 颁发最终结清证书后 28 天内。遇假期等特殊情况下相应顺延, 发包人不承担逾期支付违约责任。

14. 缺陷责任期与保修

14.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 24 个月。

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 否。在工程项目竣工前, 承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的, 发包人不得同时预留工程质量保证金。

14.3 保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为: 具体分部分项工程的保修期详见本合同附件: 工程质量保修书。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 详见本合同附件: 工程质量保修书。

15. 违约

15.1 发包人违约



15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：___/___。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按相应的应付价款万分之一承担违约责任。遇假期等特殊情况下未能按时支付，发包人不承担违约责任。

(3) 发包人违反第 9.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：___/___。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 15.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人未按本合同《专用合同条款》约定履行义务的；承包人受到行政管理部门处罚给发包人造成损失；承包人拒绝为分包人提供服务或服务不到位；承包人拒不执行发包人其他指令，履约不力等。

15.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权立即解除合同，承包人应在 14 日内清退出场。同时，承包人承担合同总价款 10% 的违约金，并承担由此给发包人造成的损失；承包人提供的履约保证金不再退还。

(2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，若承包人采购



不合格的材料和工程设备，承包人应按发包人要求的时间运出现场、重新采购，承担由此发生的费用，工期不予顺延；若承包人使用不合格的材料和工程设备，承包人应予以拆除并重新采购，费用由承包人承担，同时按照材料设备款项的 8% 承担违约责任，由此延误的工期不予顺延。若承包人擅自使用代用的材料设备，经验收合格的，按该批代用材料设备总价的 10% 承担违约责任；验收不合格的，除按该批代用材料设备总价的 10% 承担违约责任外，承包人必须无条件更换，由此延误的工期不予顺延。若承包人对按正常程序已经确认的由其负责采购的暂估价材料设备（即认质认价材料）的结果拒不执行的，发包人可改为自行采购，费用由承包人承担；并对承包人按该批材料设备采购总价款的 10% 进行处罚，由此延误的工期不予顺延。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人除按相应合同价的 10% 承担违约责任外，另按国务院 279 号令有关规定接受处理。

（4）承包人违反《通用合同条款》第 8.9 款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人应按量返还并承担该批撤离材料设备的采购费用，同时对承包人按该批撤离材料设备采购费用的 20% 进行处罚。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，承包人按本合同专用合同条款 6.5.2 的规定承担违约责任。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可自行委托第三方进行维修，相应部位保修期重新计算，承包人承担由此给发包人造成的经济损失和法律责任，相应维修费、管理费由承包人承担。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人按相应合同价的 10% 承担违约责任。

（8）承包人未能按合同约定履行其他义务的，按专用合同条款相关规定承担违约责任。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除按《通用合同条款》相关规定执行外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失和法律责任，承包人提供的履约保证金不再退还。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包



人或者以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人免费使用，发包人继续使用的行为
为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 1。

16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

17. 保險

17.1 工程保險

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保建筑工程一切险，承包人在投标报价时按法律规定自行考虑保险费和其他相关费用。若承包人未考虑，发包人视为已包含在签约合同价中。承包人投保后应及时向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

17.2 其他保險

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员）办理意外伤害保险，承包人在投标报价时自行考虑保险费。若承包人未考虑，发包人视为已包含在签约合同价中。承包人投保后应及时向发包人提交其已投保的保险凭证和保险单复印件。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用合同条款》执行，承包人投
标报价时自行考虑。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意。承包人应在保险事故发生后及时通知发包人。

18. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: _____。

选定争议评审员的期限：_____。



争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

18.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。



第四部分 补充条款

廉洁自律方面补充条款：

(1) 遵守廉洁自律规定，严格执行合同条款，自觉按合同办事，维护双方合法利益。

(2) 在合同执行中，承包人不给予或暗示给予发包人相关工作人员任何利益。一旦有证据表明承包人给了发包人相关管理人员或设计人员贿赂，这些人员签署的、对承包人有利的所有文件都将受到质疑，发包人有权独立对这些文件的内容展开调查，并根据自己的调查做出结论，承包人应无条件接受此结论。发包人给予承包人工作便利，不得吃、拿、卡、要，并自觉抵制任何行贿行为。

(3) 承包人应自觉抵制发包人相关工作人员任何索贿行为；承包人发现发包人相关工作人员有不廉洁行为，应及时向发包人监察部门举报，发包人对举报属实的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

(4) 发包人发现承包人有商业贿赂行为或严重违反合同条款，有权没收承包人廉政保证金，取消或终止本合同，由此给发包人、承包人造成的损失均由承包人承担，承包人不得有异议。



附件

附件 1: 工程质量保修书

附件 2: 主材（品牌）一览表（格式自拟）

附件 3: 工程量清单

附件 4: 承包人用于本工程的机械设备表

附件 5: 承包人主要施工管理人员表

附件 6: 履约保证金缴纳凭证



附件 1:

工程质量保修书

发包人(全称): 陕西职业技术学院

承包人(全称): 陕西国筑建设集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》, 经协商一致就 校园环境提升项目(“双高计划”建设保障项目)-白鹿原校区育人环境升级改造项目(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括: 包括合同约定的施工项目及以此相关的项目。

具体保修的内容, 双方约定如下: 按国家及地方现行规范、规程标准执行。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期。因承包人的原因引起的维修, 从维修验收合格之日起重新计算保修期。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定, 工程的质量保修期如下:

- (1) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年;
- (2) 粉刷工程为 3 年;
- (3) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
- (4) 给排水设施、道路等配套工程为 2 年;

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月, 缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工



程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 质量保修期内承包人必须委派保修负责人全权处理本工程的质量保修工作，对本工程进行每月例行检查，及时排除质量隐患。保修负责人：何鑫，联系电话：17792721187，通讯地址：西安市碑林区中贸广场 15 号楼 A 座 1-1506，传真：/。

上述保修负责人一旦发生变更，承包人应在 2 天内以书面的形式通知发包人。如未及时发现，造成发包人无法及时联系到承包人现场保修负责人的，发包人可委托第三方施工单位进行维修，维修费用由承包人承担。

2. 保修负责人接到发包人电话通知、短信通知、传真通知或发包人向上述通讯地址寄出信件 3 天后视为接到维修通知。属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后立即响应，1 天内派人维修。发生紧急抢修事故（设备漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 3 小时内到达事故现场，并于 6 小时内完成应急维修。全面完成维修时间由发包人和承包人视实际情况以书面形式协商确定。

3. 若承包人接到发包人的维修通知后不予答复或未在上述约定期限内派人维修或未按发包人要求及时完成维修的或同一部位出现 2 次（含 2 次）以上维修仍不能解决问题的，发包人可委托第三方施工单位进行维修，相应部位保修期进行重新计算，承包人无条件承担由此对发包人造成的一切经济损失和法律责任，并承担相应维修费、管理费等费用。

4. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主要材料设备以及工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人无条件承担损害赔偿和法律责任。



5. 属于保修范围和内容的项目，当下不能判定责任归属的，承包人应服从发包人的安排，先行组织维修，不得推诿。经发包人和承包人双方最终确认非承包人施工质量引起的事故，维修费用由发包人承担。

6. 维修工作实施期间承包人应做好安全防护措施，因承包人原因造成人员伤亡和财产损失的，与发包人无关，承包人无条件承担全部的损失赔偿和法律责任。

7. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

8. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(盖章)



承包人：陕西国筑建设集团有限公司 (盖章)



日期：2025年8月17日

日期：2025年8月19日



附件 2:

主材（品牌）一览表

序号	名称	品牌	规格型号	产地	参数	产品来源渠道合法证明文件（证明材料后附）
1	SBS 防水卷材	东方雨虹	4mm	咸阳	/	中国环境标志产品
2	真石漆	立邦	/	陕西	/	/
3	岩棉保温板	/	5mm 厚	陕西		/
4	腻子粉	东方雨虹	/	西安	/	/
5	乳胶漆	立邦	净味 120 2 合 1	河南	/	中国环境标志产品
6	PVC 管	联塑	/	咸阳	/	/



陕西职业技术学院校园环境提升
项目（“双高计划”建设保障项目）工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 385800.01

(大写): 叁拾捌万伍仟捌佰元零壹分

投 标 人: (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日



单项工程造价汇总表

工程名称: 陕西职业技术学院校园环境提升项目 (*双高计划*建设保障项目)

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	税金	含税单位工程造价
			措施项目费	其中:安全文明施工费				
1	白鹿原校区 10 号学生公寓	62851.88	3573.15	2799.57		3155.20		72553.47
2	白鹿原校区 1、2 号餐厅	140122.01	7956.62	6240.94		7033.74		161742.34
3	白鹿原校区 1#学生公寓	105196.33	5926.98	4674.67		5278.35		121377.95
4	白鹿原校区正门东西门卫室、值班室	17319.02	972.27	768.98		868.84		19979.48
5	白鹿原校区公寓外牆	2642.12	137.27	113.96		132.03		3034.46
6	白鹿原校区汽车实训楼外牆	5302.85	269.02	227.30		264.67		6083.21
7	白鹿原校区 10#学生公寓	891.38	51.22	39.72		44.77		1029.10
合 计		334325.57	18886.53	14865.14		16777.60		385800.01



单项工程造价汇总表

工程名称：陕西职业技术学院校园环境提升项目（“双高计划”建设保障项目）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分 部 分 项 工 程 费	措施项目费		其 它 项 目 费	规费	增 值 税 销 项 税 额	附加税	含 税 单 位 工 程 造 价
			措施项目费	其中：安全 文明施工费					
1	白鹿原校区 10 号学生公寓	62851.86	3573.15	2799.57		3155.20	5963.08	333.99	72553.47
2	白鹿原校区 1、2 号餐厅	140122.01	7956.62	6240.94		7033.74	13293.4	744.54	161742.34
3	白鹿原校区 1# 学生公寓	105196.33	5926.98	4674.67		5278.35	9975.9	558.73	121377.95
4	白鹿原校区正 门东西门卫室、 值班室	17319.02	972.27	768.98		868.84	1642.09	91.97	19979.48
5	白鹿原校区公 寓外墙	2642.12	137.27	113.96		132.03	249.4	13.97	3034.46
6	白鹿原校区汽 车实训楼外墙	5302.85	269.02	227.30		264.67	499.97	28.02	6083.21
7	白鹿原校区 10# 学生公寓	891.38	51.22	39.72		44.77	84.58	4.74	1029.10
合 计		334325.57	18886.53	14865.14		16777.60	31708.42	1775.96	385800.01



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10 号学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	040801002001	拆除屋面及女儿墙防水层和空鼓抹灰层 [项目特征] 1. 拆除防水层 2. 拆除空鼓抹灰层 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 建筑垃圾移运	m2	1032.31	1.79	1847.83
2	040103002001	垃圾外运 [项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 部位: 白鹿原校区 10 号学生公寓 [工作内容] 1. 建筑垃圾点装料运输	项	1	1198.73	1198.73
		分部小计				3046.56
		新做部分				
3	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 涂刷冷底油, 节点处做附加层, 铺贴 4mm 厚 SBS 防水卷材 (-20℃) 2. 清理维修基层, 涂刷界面剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	1032.31	45.70	47176.57
4	010703001001	外墙防水 [项目特征] 1. 防水做法按现场墙面综合考虑 2. 墙面有破损处点补处理: 墙面起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净 3. 部位: 白鹿原校区 10 号学生公寓 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷粘结剂 4. 铺防水卷材 5. 铺保护层	处	2	497.68	995.36
5	010702004001	维修透气管, 清理修补雨水管口	项	1	712.26	712.26
		本页合计				51930.75



措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10 号学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				773.58
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	386.79	386.79
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1	1.20	1.20
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	385.59	385.59
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	173.22	173.22
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1	0.72	0.72
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	172.50	172.50
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	213.57	213.57
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1	0.48	0.48
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	213.09	213.09
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				773.58



规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10 号学生公寓

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合 价
一	规费	项	1	3155.2	3155.2
1	社会保障费	项	1	2856.28	2856.28
1.1	养老保险	项	1	2358.09	2358.09
1.2	失业保险	项	1	99.64	99.64
1.3	医疗保险	项	1	298.91	298.91
1.4	工伤保险	项	1	46.5	46.5
1.5	残疾人就业保险	项	1	26.57	26.57
1.6	女工生育保险	项	1	26.57	26.57
2	住房公积金	项	1	199.28	199.28
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	99.64	99.64
规费合计					3155.2
二	安全文明施工措施费	项	1	2799.57	2799.57
安全文明施工措施费合计					2799.57
三	税金	项	1	0	0
税金合计					0



规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10 号学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 1、2 号餐厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	040801002001	拆除屋面及女儿墙防水层和空鼓抹灰层 [项目特征] 1. 拆除防水层 2. 拆除空鼓抹灰层 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 建筑垃圾移运	m2	2346.83	1.86	4365.10
2	040103002001	垃圾外运 [项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 部位: 白鹿原校区 1、2 号餐厅 [工作内容] 1. 建筑垃圾点装料运输	项	1	2731.76	2731.76
		分部小计				7096.86
		新做部分				
3	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 涂刷冷底油, 节点处做附加层, 铺贴 4mm 厚 SBS 防水卷材 (-20℃) 2. 清理维修基层, 涂刷界面剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	2346.83	45.58	106968.51
4	010702004001	维修透气管, 清理修补雨水管口 [项目特征] 1. 透气管材质规格按现场综合考虑 2. 清理修补雨水管口按现场综合考虑 3. 部位: 白鹿原校区 1、2 号餐厅 [工作内容] 1. 维修	项	1	1184.70	1184.70
		分部小计				108153.21
本页合计						115250.07
合计						115250.07



措施项目清单计价表

项目名称: 白鹿原校区 1、2 号餐厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金 额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				1715.68
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	857.84	857.84
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1	2.73	2.73
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	855.11	855.11
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	384.19	384.19
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1	1.64	1.64
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	382.55	382.55
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	473.65	473.65
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1	1.09	1.09
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	472.56	472.56
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1715.68



规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 1、2 号餐厅

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 1、2 号餐厅

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 1#学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	040801002001	拆除屋面及女儿墙防水层和空鼓抹灰层 [项目特征] 1. 拆除防水层 2. 拆除空鼓抹灰层 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 建筑垃圾移运	m ²	1671	1.79	2991.09
2	040103002001	垃圾外运 [项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾(含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 部位: 白鹿原校区 1#学生公寓 [工作内容] 1. 建筑垃圾点装料运输	项	1	1945.40	1945.40
		分部小计				4936.49
		新做部分				
3	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 涂刷冷底油, 节点处做附加层, 铺贴 4mm 厚 SBS 防水卷材(-20℃) 2. 清理维修基层, 涂刷界面剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	1671	45.74	76431.54
4	020201001001	女儿墙抹灰修补 [项目特征] 1. 水泥砂浆抹灰按现场墙面综合考虑 2. 墙面有破损处点补处理; 墙面起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m ²	200	13.03	2606.00
5	010703001001	外墙面防水 [项目特征] 1. 防水做法按现场墙面综合考虑	处	3	497.68	1493.04
		本页合计				85467.07



措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 1#学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				1252.31
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	627.07	627.07
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1	1.95	1.95
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	617.30	617.30
2.5	装饰装修	项	1	7.82	7.82
3	二次搬运	项	1	279.41	279.41
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1	1.17	1.17
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	276.16	276.16
3.5	装饰装修	项	1	2.08	2.08
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	345.83	345.83
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1	0.78	0.78
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	341.14	341.14
4.5	装饰装修	项	1	3.91	3.91
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1252.31



规费、税金项目清单计价表

名称: 白鹿原校区 1#学生公寓

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 1#学生公寓

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

名称: 白鹿原校区 1#学生公寓

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 白鹿原校区正门东西门卫室、值班室 专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	040801002001	拆除屋面及女儿墙防水层和空鼓抹灰层 [项目特征] 1. 拆除防水层 2. 拆除空鼓抹灰层 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 [工作内容] 1. 拆除 2. 归堆 3. 建筑垃圾移运	m2	276.46	1.86	514.22
2	040103002001	垃圾外运 [项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 部位: 白鹿原校区正门东西门卫室、值班室 [工作内容] 1. 建筑垃圾点装料运输	项	1	321.20	321.20
		分部小计				835.42
		新做部分				
3	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 涂刷冷底油, 节点处做附加层, 铺贴 4mm 厚 SBS 防水卷材 (-20℃) 2. 墙面清理维修基层, 涂刷界面剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	276.46	45.62	12612.11
4	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 水泥砂浆抹灰按现场墙面综合考虑 2. 墙面有破损处点补处理: 墙面起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	44.8	13.03	583.74
		分部小计				13195.85
		本页合计				14031.27



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白鹿原校区正门东西门卫室、值班室

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

合计				14031.27
----	--	--	--	----------



措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区正门东西门卫室、值班室

专业: 土建工程


第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
—	通用项目				203.29
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	101.84	101.84
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1	0.32	0.32
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	99.77	99.77
2.5	装饰装修	项	1	1.75	1.75
3	二次搬运	项	1	45.30	45.30
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1	0.19	0.19
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	44.64	44.64
3.5	装饰装修	项	1	0.47	0.47
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	56.15	56.15
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1	0.13	0.13
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	55.14	55.14
4.5	装饰装修	项	1	0.88	0.88
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				203.29

规费、税金项目清单计价表

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 白鹿原校区公寓外墙

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区公寓外墙

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				23.31
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	12.19	12.19
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	7.56	7.56
2.5	装饰装修	项	1	4.63	4.63
3	二次搬运	项	1	4.62	4.62
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	3.38	3.38
3.5	装饰装修	项	1	1.24	1.24
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	6.50	6.50
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	4.18	4.18
4.5	装饰装修	项	1	2.32	2.32
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				23.31



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白鹿原校区汽车实训楼外墙

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		西外墙				
1	020201001001	外墙面维修[项目特征] 1. 刷抗碱底漆(黑色), 贴分割纸, 喷涂接近原色的真石漆 2. 做5公分厚岩棉保温板, 打钉、挂网、抹面砂浆2道 3. 整体排查清理空鼓脱皮, 刷界面剂 4. 墙面有破损处点补处理: 墙面起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净 6. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 7. 垃圾外运[工作内容] 1. 维修 2. 建筑垃圾移运	m ²	184.1	14.55	2678.66
2	020604007001	铲除恢复窗户周边密封胶[项目特征] 1. 整体铲除原有开裂起皮的密封胶重新采用国标结构胶进行密封 2. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 3. 垃圾外运[工作内容] 1. 拆除恢复 2. 建筑垃圾移运	m	67	4.97	332.99
3	AB001	雨棚拆除及重新安装[项目特征] 1. 雨棚拆除及重新安装(如雨棚采光瓦老化, 需重新更换), 清理卫生 2. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 3. 垃圾外运[工作内容] 1. 雨棚拆除及重新安装 2. 建筑垃圾移运	项	1	298.61	298.61
		分部小计				3310.26
		女儿墙				
4	AB002	切除避雷针线[项目特征] 1. 切除避雷针线 2. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 3. 垃圾外运[工作内容] 1. 拆除 2. 归堆	m	25	9.95	248.75
		本页合计				3559.01



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白鹿原校区汽车实训楼外墙

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		3. 建筑垃圾移运				
5	030209002001	避雷装置 [项目特征] 1. 焊接恢复避雷针线 (防锈处理) [工作内容] 1. 避雷针 (网) 制作、安装 2. 油漆 (防腐)	m	25	1.64	41.00
6	010701001001	更换定制彩钢瓦 [项目特征] 1. 拆除原彩钢瓦 2. 安装定制好的彩钢瓦包边 (0.6 厚度), 采用彩钢瓦专用防水涂料加聚酯布 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 重新购买安装 3. 建筑垃圾移运	m ²	25	13.08	327.00
		分部小计				616.75
		室内门套				
7	020407002001	拆除换新门套 [项目特征] 1. 拆除换新, 材质同原门套 2. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除换新 2. 建筑垃圾移运	个	2	156.01	312.02
		分部小计				312.02
		室内墙面翻新				
8	020201001002	墙面翻新 [项目特征] 1. 滚涂乳胶漆两遍 2. 刮腻子两遍, 打磨平整 3. 铲除清理, 刷墙固 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点 5. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除恢复 2. 建筑垃圾移运	m ²	140	9.27	1297.80
		分部小计				1297.80
		本页合计				1977.82
		合计				5536.83



措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区汽车实训楼外墙

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				41.72
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	22.36	22.36
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	9.49	9.49
2.5	装饰装修	项	1	12.87	12.87
3	二次搬运	项	1	7.68	7.68
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	4.25	4.25
3.5	装饰装修	项	1	3.43	3.43
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	11.68	11.68
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	5.25	5.25
4.5	装饰装修	项	1	6.43	6.43
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				41.72



主要材料价格表

工程名称: 白鹿原校区汽车实训楼外墙

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10#学生公寓

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

756.16



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10#学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				11.50
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	5.75	5.75
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	5.75	5.75
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	2.57	2.57
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	2.57	2.57
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3.18	3.18
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	3.18	3.18
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				11.50



规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10#学生公寓

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区 10#学生公寓

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

附件 4:

承包人用于本工程的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1	吊车	35T	1	国产	2022	/	良好	本工程
2	吊车	25T	1	国产	2023	/	良好	本工程
3	吊车	16T	1	国产	2024	/	良好	本工程
5	吊车	8T	1	国产	2021	/	良好	本工程
6	电焊机	2.60KW	8	国产	2022	2.60KW	良好	本工程
7	电锤	0.75KW	12	国产	2023	0.75KW	良好	本工程
8	手电钻	FD10VA	12	国产	2024	0.35KW	良好	本工程
9	自攻钻	6800PB V	16	国产	2021	0.35KW	良好	本工程
10	高压喷涂机	3955T	5	国产	2022	3.00KW	良好	本工程
11	电动打磨机	DM220 MM	6	国产	2023	1.25KW	良好	本工程
12	环保喷枪	W77	10	国产	2024	75kw	良好	本工程
13	金属开孔器		22	国产	2021	300w	良好	本工程
14	卷扬机	1t	2	国产	2022	3kw	良好	本工程
15	人字梯	5—13 档	24	国产	2023	/	良好	本工程
16	砂轮切割机	J3GQ	4	国产	2024	300w	良好	本工程
17	冲击钻	EDH3-2 00E	15	国产	2021	300w	良好	本工程
18	台钻	Z516-2 A	2	国产	2022	1.5kw	良好	本工程
19	电动搅拌器	日立	3	国产	2023	1.5kw	良好	本工程
20	液压弯管机		2	国产	2024	/	良好	本工程
21	交流电焊机	60A	2	国产	2021	/	良好	本工程
22	汽油发电机	4KW	3	国产	2022	/	良好	本工程
23	高空作业车	28M	2	国产	2023	/	良好	本工程



24	小货车	1.5T	1	国产	2024	/	良好	本工程
25	手提砂轮机		15	国产	2021	/	良好	本工程
26	电线管弯管器		12	国产	2022	/	良好	本工程
27	液压线钳		5	国产	2023	/	良好	本工程
28	手动葫芦	2T、5T	4	国产	2024	/	良好	本工程
29	移动吊篮		8	国产	2021	6m	良好	本工程
30	无线电对讲机	1-5km	10	国产	2022	30W	良好	本工程
31	砂浆搅拌机		2	国产	2023	1.5	良好	本工程
32	插入式振动棒		2	国产	2024	4kw	良好	本工程
33	挖掘机	HJ200	1	国产	2021	1 m3	良好	本工程
34	自卸汽车	ZR-70	10	国产	2022	8t	良好	本工程
35	蛙式打夯机	HD1250 VII	2	国产	2023	2.2	良好	本工程
36	潜水泵	CQ1921 0/E		国产	2024	2.2	良好	本工程
37	钢筋调直机	HW-20A	1	国产	2021	3.5	良好	本工程
38	钢筋切断机	QY25	1	国产	2022	3.5	良好	本工程
39	钢筋弯曲机	GT414	1	国产	2023	3.5	良好	本工程
40	手动挤压枪	/	1	国产	2024	100KVA	良好	本工程
41	交流弧焊机	GW40	5	国产	2021	19KVA	良好	本工程
42	空气压缩机	/	2	国产	2022	1.5KW	良好	本工程
43	小平铲		20	国产	2023	/	良好	本工程
44	油锅、锅炉		3	国产	2024	/	良好	本工程
45	拖布		20	国产	2021	/	良好	本工程
46	钢丝刷		50	国产	2022	/	良好	本工程
47	塑料桶		10	国产	2023	/	良好	本工程



48	压辊		50	国产	2024	/	良好	本工程
49	油漆刷		15	国产	2021	/	良好	本工程
50	滚刷		20	国产	2022	/	良好	本工程
51	硬塑料刮板		20	国产	2023	/	良好	本工程
52	长柄刷		20	国产	2024	/	良好	本工程
53	火焰喷枪		10	国产	2021	/	良好	本工程
54	手掀泵灌浆机	/	2	国产	2022	/	良好	本工程
55	低压电动灌浆机	/	1	国产	2023	/	良好	本工程



附件 5:

承包人主要施工管理人员表

序号	姓名	职务	证书号
1	辛磊	项目经理	陕 261131677959
2	马涛	技术负责人	20240048SZC001149133
3	贺奋虎	安全员	陕建安 C3(2019)0038298
4	谢鑫	施工员	0612110100003000061
5	陈玲	质量员	0612110100003000033
6	徐政林	材料员	0612110100003000242
7	姬娟宁	资料员	0612111400003000023
8	杨佩佩	造价员	建(造) 21236100009535



附件 6:

履约保证金缴纳凭证



客户回单

业务类型: 通兑转账

交易日期: 2025-08-14 15:02:29

付款人	名称	陕西国筑建设集团有限公司	收款人	名称	陕西职业技术学院
	账号	6111701012600665789		账号	611301058015010010241
	开户行名	中信银行西安南门外支行		开户行名	交通银行股份有限公司
	开户行号	725321		开户行号	301290000007
币种及金额:		人民币壹万壹仟叁佰柒拾肆元整 RMB11,574.00			
其他信息		摘要或附言: 台展厚校区育人环境升级改造项目建设履约保证金 			

核心流水号: SE102426224675

本回单由中信银行系统生成, 可通过中信银行手机银行、网上银行、自助终端等渠道验证。
如未收到回单, 请及时联系客户经理, 核实业务处理。

