

水利工程施工监理合同协议书

合同名称：宝鸡峡灌区塬上总干渠 13+673 ~ 24+789 和 65+249 ~
94+980 段应急治理工程监理标项

合同编号：BJXYSZG-YJZL-JL

委 托 人：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

监 理 人：西安森合工程建设监理有限公司

签订地点：陕西·咸阳

签订日期：2025 年 10 月 16 日

水利工程施工监理合同协议书

合同名称：宝鸡峡灌区塬上总干渠 13+673~24+789 和 65+249~94+980 段应急治理工程监理标项

合同编号：BJXYSZG-YJZL-JL

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心（以下简称委托人）为实施宝鸡峡灌区塬上总干渠 13+673~24+789 和 65+249~94+980 段应急治理工程，已接受西安森合工程建设监理有限公司（以下简称监理人）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 响应函及报价函；
- (3) 专用合同条款及附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术、服务及商务要求；
- (6) 监理报价清单；
- (7) 监理大纲；
- (8) 其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）叁拾伍万柒仟贰佰元整（¥ 35.72

万元)。

4、总监理工程师：何永哲

5、监理工作质量符合的标准和要求：达到国家有关规范合格标准。

6、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

(1) 监理项目名称、内容：

新建及修复塬上总干渠左岸坡脚砌护 2060m；塬上总干渠右岸边坡脚防护 455m；新建及修复塬上总干渠左岸高泄 1565m；塬上总干渠右岸渠堤灌浆 543m；过沟填方段沟道应急疏通工程 1 处。

(2) 监理阶段：负责施工期建设监理工作。

7、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。合同签订工程开工后预付 20%，主体工程完成投资超过施工合同 70%后，支付至 90%；全部工程完工验收合格后，14 日内甲方一次性付清尾款。

8、监理服务期：

(1) 施工期：有效工期 100 日历天。计划 2025 年 10 月 20 日开工，2026 年 1 月 28 日完工。

(2) 监理服务期限：100 日历天。计划 2025 年 10 月 20 日开工，2026 年 1 月 28 日完工。

实际开工日期以委托人通知进场日期为准。

9、本合同协议书一式伍份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本叁份，发包人执贰份，监理人执壹份。

10、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位

公章后生效。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委 托 人:



法定代表人:

或委托代理人:

[Handwritten signature]

2025 年 10 月 16 日

监 理 人:



法定代表人:

或委托代理人:

[Handwritten signature]

2025 年 10 月 16 日