
采购需求
第一节、技术要求

一、项目背景

地下水环境质量国考点位是根据区域生态环境基本情况、地下水文地质特征、污染源分布、社会经济发展等所设的具有代表性、针对性的典型监控点，可以反映区域地下水环境质量状况。《陕西省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（陕环发〔2022〕11号）中要求因地制宜开展地下水环境质量达标或保持工作，并明确全省到“十四五”末地下水国考点位V类水比例控制在17.4%以内。

为贯彻落实《陕西省地下水污染防治实施方案》、《陕西省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《西安市净土保卫战2023年工作方案》的相关要求，开展西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目（以下简称“项目”）。详细查明3个国考区域点位（SN-14-06北郊尤家庄建华木器厂内、SN-14-07浐灞大道浐河西路路东、SN-14-03高陵区鹿苑街道江流村）及周边区域水文地质条件、周边水质状况、周边重点污染源分布及污染影响、水体污染成因以及最差类别指标水体的规模和地下赋存状态等。结合详细调查成果，制定国考点位达标或保持（改善）目标，因地制宜对3个国考点位采取水质达标或保持（改善）的整改措施，为全市地下水资源保护及污染防治提供科学依据，切实提升全市地下水环境生态安全，完成“十四五”末地下水国考点位V类水比例控制在17.4%以内的考核目标任务。

二、项目概况

西安市地下水环境质量V类国考点位详查与水质达标实施项目服务地点：3个国考区域点位及区域周边，分别为SN-14-03（西安-高陵县岳惠乡江流村）、SN-14-06（北郊尤家庄建华木器厂内）和SN-14-07（浐灞大道浐河西路路东）。主要工作内容包括对3个国考点位及周边进行的资料收集、现场踏勘及水文地质环境调查（1:50000和1:10000两个调查精度）、地质钻孔建井、采样监测和综合分析等，详细查明3个国考区域点位及周边区域水文地质条件、国考点位和周边调查点位的水质状况、周边重点污染源分布及污染影响、水体污染成因以及最差类别指标水体的规模和地下赋存状态等一系列工作同步开展外部质量保证与质量控制工作。

在详细调查成果的基础上，通过对制定国考点位达标或保持（改善）目标，采取国考点位规范化整治及风险排查、地下水污染源头控制、监测自然衰减分析研判、SN-14-03国考点位升级改造、3个国考区域点位地下水环境背景值统计表征调查等一系列达标或保持（改善）的整改措施等一系列工作同步开展质量保证与质量控制工作，严格落实国家相关的指南和标准规范的要求，及时发现项目实施过程中存在的问题并提出改进建议，督促项目实施单位及时整改修正，切实保障项目高质量高标准按期完成。

三、项目依据

1、《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号）；

2、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）；

3、《“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测与评价方案（试行）》（环办监测〔2021〕15号）；

4、《关于印发2021年全国地下水环境区域点位考核目标的通知》（环办便函〔2021〕283号）；

5、《关于印发<国家地下水环境质量考核点位管理办法（试行）>的通知》（环办监测[2022]22号）；

6、《陕西省生态环境厅办公室关于印发陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）的通知》（陕环办发〔2022〕100号）；

7、《陕西省地下水污染防治实施方案》（陕环发〔2020〕14号）；

8、《陕西省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（陕环发〔2022〕11号）；

9、《水文测量规范》（SL58-2014）。

10、《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770 号）；

11、《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）；

12、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）；

13、《水文测井工作规范》（DZT 0181-1997）；

14、《放射性卫生防护基本标准》（GB3792-84）；

15、《地下水监测工程技术规范》（GB/T51040-2014）；

16、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

17、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

18、《地下水污染监测与评价规范》（DB61/T1387-2020）；

19、《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）；

20、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

21、《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》（2023年10月）；

22、《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》（2023年10月）。

注：如国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，为本项目所提供的服务则应采用新的标准或规范执行。

四、服务内容

项目全过程质量保证与质量控制的工作要求和工作内容严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）和《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》等相关技术要求执行。地下水钻井及水质监测等任务均须严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）等相关技术标准要求执行。水质达标或保持（改善）的整改措施的等任务须严格按照《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》和《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》等相关技术指南要求执行。如国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，所提供的服务则应依据新的标准或规范执行。

质控单位对西安市地下水环境质量V类国考点位详查与水质达标实施项目的各个环节完成质量进行检查和质量评估，对调查单位的现场样品进行抽检。编制《西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目质量保证与质量控制报告》，包括但不限于：调查过程中各个环节的质控措施，质控数据的对比分析，对调查单位的调查质量进行评价。

项目全过程质量保证与质量控制的工作内容和任务量如下：

1、资料收集质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，并参照《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）和《地下水污染监测与评价规范》（DB61/T1387-2020）等相关规范，资料收集以广泛和全面为原则，监督项目实施单位开展工作。

表1    项目资料收集质量保证与质量控制清单表

	编号
	分  类
	质  控  内  容
	质 控 要 点

	1
	区域环境资料
	区域自然环境、社会经济（包括调查区近30年来国民生产总值、人口数量、密度及变化情况，区域经济发展规划等资料）、土地利用现状（包括调查区土地利用现状及其变化情况，城市、工矿用地和变迁、建设规模及其布局，农业用地现状及变化资料。）、环境质量、地下水资源和开发利用现状等。资料来源主要有区域环境质量公报、水资源公报、地下水公报等
	（1）资料完整性检查：明确项目实施单位是否按照项目技术要求对3个国考点位及周边进行资料收集。核算各项资料收集率，确保达到工作方案要求。若资料缺项。要求项目实施单位填写缺项原因。

（2）资料规范性检查：明确项目实施单位是否按照项目技术要求进行3个国考点位及周边资料整理工作

	2
	
	国考点位所属行政区域近20年来主要气象站的气象系列监测资料，包括多年平均及月平均降水量、蒸发量、气温等资料；大气及降水主要污染物，尤其是二氧化硫等毒害组分含量等资料。收集调查区地表岩性、土壤类型与分布、土壤有机质含量、土壤化学与土壤污染等方面的调查分析资料
	

	3
	区域水文地质资料
	区域地质、水文地质概况（地层岩性，地质构造，地貌特征；包气带的岩性、结构、厚度、分布；含水层岩性、分布、结构、厚度、埋藏条件、渗透性、富水程度等：隔水层（弱透水层）的岩性、厚度、渗透性等；地下水类型、地下水补径排条件；地下水的水位、水质、水温、水化学类型等）、水文地质钻孔、区域地下水环境背景值、地下水环境监测数据等。资料来源主要有区域水文地质调查报告、区域供水水文地质调查报告、综合水文地质图、水文地质剖面图等
	

	4
	
	调查区地表水系分布状况，各水体或河系不同区段的化学成分分析资料；污染状况，污染分布特征，污染物组分、浓度及其变化资料；水体底泥的污染情况，流量与水位变化等资料
	

	5
	
	调查区区域地形地貌类型与分区、地层岩性、地质构造，包气带岩性、厚度与结构，地下水系统结构、岩性、厚度，相对隔水层的岩性、厚度与分布，地下水补给径流排泄条件，水量、水质、水位和水温，地下水可开采资源和集中开采地下水水源地分布情况，开发利用状况及其主要环境地质问题等调查研究资料。地下水化学成分分析资料，污染状况，污染分布特征，污染物组分、浓度及其变化情况等资料
	

	6
	国考点位资料
	国考点位名称、位置、地下水类型、水井结构、成井历史、成井深度、使用功能水位埋深、所处水文地质单元、地下水埋藏类型、含水层介质类型等、历史监测数据（多期）。资料来源主要为成井资料、监测资料
	

	7
	国考点位周边调查地下水井资料
	国考点位周边、与国考点位同一含水层的现有地下水监测井或其他水井的名称、位置、地下水类型、成井深度、水位埋深、所处水文地质单元、地下水埋藏类型、含水层介质类型等、周边调查点位历史监测数据（多期）。资料来源主要为成井资料、监测资料
	

	8
	国考点位周边调查重点污染源资料
	调查区污染源的类型、分布，主要污染物组成，污染物的排放方式、排放强度（堆放量）和空间分布等资料。重大水污染事件发生的时间、原因、过程、危害、遗留问题和防范措施等资料
	

	9
	
	重点污染源类别涵盖工业污染源、工业园区、加油站、畜禽养殖场。其中，工业污染源参考《地下水环境状况调查评价工作指南》和相关工作成果，确定石油加工、炼焦、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、纺织业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业等重点行业的工业企业。重点污染源资料主要包括：污染源基本信息（名称、地理位置、行业类别、主要原辅材料、产品、生产工艺、污染治理设施、以及废水、废气、固废、危废污染物排放情况和环境污染事故等）、企业地块或园区尺度土壤和地下水特征相关信息、企业或园区环境监测资料等。资料来源主要有环境影响评价报告、排污许可登记、工程勘察报告、环境统计报表、危废转移联单、竣工验收监测报告、地下水和土壤自行监测报告等
	


2、现场踏勘质控
根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，并参照《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）和《地下水污染监测与评价规范》（DB61/T1387-2020）等相关规范，现场踏勘以真实和全面为原则，监督项目实施单位开展工作。

表2    项目现场踏勘质量保证与质量控制清单表

	编号
	分  类
	质  控  内  容
	质控要点

	1
	核对信息
	对现场的水文地质条件、水源和污染源（区）信息、井（泉）点信息、土地利用情况、产业结构、居民情况、环境管理状况等进行考察，确认与资料是否一致
	（1）现场踏勘全面性检查：明确项目实施单位是否按照项目技术要求对3个国考点位及周边进行全面现场踏勘。

（2）现场踏勘真实性检查：明确项目实施单位是否按照项目技术要求进行3个国考点位及周边的现场踏勘，核对信息资料是否全面且真实有效。若资料缺项。要求项目实施单位填写缺项原因。

	2
	识别关注区域
	通过调查下列情况识别关注区域，包括污染物生产、储存及运输等重点设施、设备的完整情况、物料装卸等区域的维护状况、原料和产品堆放组织管理状况、车间、墙壁或地面存在污染的遗迹、变色情况、存在生长受抑制的植物、存在特殊的气味等，同时可采用现场快速筛查设备（X射线荧光光谱分析仪、PID气体探测器等）配合开展污染识别。现场踏勘应做好照片及影像记录。关注区域应至少拍照3-4张（1张为关注区域门口照片，2-3张为关注区域内生产车间、原辅料及固体废物堆场等污染源照片），应包含关注区域内已有地下水环境监测井的照片及影像记录
	

	3
	敏感目标
	3个国考区域点位周边环境敏感目标（需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区等）的情况，包括数量、类型、分布、影响、变更情况、保护措施及其效果
	

	4
	已有地下水监测设备
	3个国考区域点位及周边1km范围内地下水环境监测井的情况，特别是井的类型、井管结构、井深度、地下水水位埋深、井口高程及淤堵情况等
	

	5
	地形地貌
	观察现场地形及周边环境，以确定是否适宜开展地质测量或使用其他地球物理勘察技术
	


3、基础调查质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，并参照《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）和《地下水污染监测与评价规范》（DB61/T1387-2020）等相关规范，基础调查以真实和全面为原则，监督项目实施单位开展工作。

表3    项目基础调查质量保证与质量控制清单表

	编号
	分类
	质  控  内  容
	质控要点

	1
	国考点位周边水井信息
	核实国考点位调查范围内、与国考点位同一含水层的现有地下水监测井或其他水井的基本信息；确定调查范围内与国考点位同一含水层的现有地下水监测井或其他水井的分布情况
	（1）基础调查完整性检查：明确项目实施单位是否按照项目技术要求对3个国考点位及周边进行完整的基础调查。各项基础调查是否按照《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）附录B（规范性附录）地下水污染调查表格中的相关表格要求填写，是否重点调查人类活动对地下水质量影响。

（2）基础调查真实性检查：明确项目实施单位是否按照项目技术要求进行3个国考点位及周边的基础调查，核对是否完整且真实有效。若缺项。要求项目实施单位填写缺项原因

	2
	国考点位周边水文地质特征
	查明主要含水层的特征、分布范围、埋藏条件，地下水类型、补给、径流和排泄条件，隔水层的分布及其特征
	

	3
	国考点位周边污染情况
	按照国家土地利用分类，结合调查区土地利用特点，调查土地利用现状及其变化情况，包括城市、农村和农用地等现状及变化
	

	4
	国考点位周边重点地区水文地质特征
	在土地利用状况调查的基础上，结合重点污染源资料，核实确定国考点位周边农田、村庄、城镇及重点污染源分布情况，了解地下水污染物质的来源、污染途径；以收集、整理调查区污染源资料为主，对重要污染源或重要潜在污染源应进行补充野外调查。调查污染源的类型、空间分布特征
	

	5
	国考点位周边区域地下水变化及人类活动开发地下水影响
	以已有调查研究成果为基础，基本查明重点地区包气带岩性、厚度及其区域分布；重点查明区域地下水补给、径流和排泄条件变化及影响变化的自然因素及贡献，建立、完善地下水系统结构模式或模型；查清重要的人类活动（例如土地利用、水资源开发等）情况，重点是地下水开发利用状况，集中开采水源地分布及其开采量等
	

	6
	国考点位周边区域包气带结构调查
	初步查明包气带岩性组成、厚度以及区域分布特征。重点区包气带结构调查，应查明土壤类型与分区，包气带岩性、厚度、结构及分布特征，特别是包气带中粘性土层的组成、厚度与分布特征等
	

	7
	地下水系统结构调查
	包括主要含水层的岩性组成、厚度与分布，边界条件，弱透水层的岩性、分布与厚度。建立、完善地下水系统结构模式模型。区域调查应突出对地下水系统的整体性、区域分布和边界条件的调查。重点区调查应根据含水层渗透性，结合包气带防污染特征及污染源分布，初步圈定易污染区等
	

	8
	地下水补给变化
	基本查明降水变化、水利工程、土地利用等对地下水补给变化的影响，调查地下水排泄的主要方式与排泄量的变化，分析地下水流场变化及其原因。区域调查应开展地下水水位统测，进行区域地下水补给、径流、排泄条件变化的均衡动态分析。重点区调查根据系列动态资料，通过数理统计或建立数值模型模拟，分析地下水流场变化。通过地下水动态观测，掌握地下水动态变化规律。
	


4、调查方法选取质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，并参照《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01）和《地下水污染监测与评价规范》（DB61/T1387-2020）等相关规范，调查方法选取以合理和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。
表4    项目调查方法选取质量保证与质量控制清单表

	编号
	分类
	质控内容
	质控要点

	1
	遥感技术
	在区域调查中，选用TM/ETM卫星遥感图像，用于区分地貌类型、地质构造、水体、地下水溢出带、土地利用变化等。在重点区调查中，选用彩色红外片、紫外或红外扫描航空遥感片和TM/SPOT 卫星遥感图像，主要用于识别点、线、面污染源，如管线泄漏污染调查，城市垃圾和工业固体废物的堆放及规模，城市建设发展变化和工业布局等的调查
	（1）明确项目实施单位是否在重点区地下水污染监测点区域地下水污染监测网点基础上加密布设，重点监测地下水污染严重区、大中型地下水水源地保护区、重要农业区等地段。监测点数是否根据地下水污染程度、污染范围和污染物种类等具体确定。

（2）明确项目实施单位在区域地下水污染监测点采样频率。区域地下水污染监测项目是否根据地下水污染调查结果确定

	2
	地球物理勘探
	在重点区调查中用于调查人类活动频繁区域的地质、水文地质条件和地下水污染空间分布特征调查。在重点调查区配合钻探取样划分地层，评价水文地质条件，为取得有关参数提供依据
	

	3
	水文地质钻探
	主要用于重点区调查和专题研究。钻孔设置要求目的明确，尽量一孔多用，如水样和/或岩(土)样采取、试验等，项目结束后应留作监测孔
	

	4
	地下水污染动态监测
	区域地下水污染监测点应在地下水系统的补给、径流、排泄区、边界线、主要地下水开采区（层）、主要环境地质问题发生区等不同地区或部位分别布设。监测点数应控制在地下水污染采样点总数的5～20%
	


5、监测井建设质控
根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）等相关规范，监测井建设以合理和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。
表5    项目监测井建设质量保证与质量控制清单表

	编号
	分类
	政策要求
	相关参数
	质控内容
	质控要点

	1
	国考点位详细调查监测井
	根据《陕西省地下水国考点位达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》，“开展国考点位和周边点位地下水现状监测。至少开展一期监测，原则上每个国考点位及其周边布设的监测点不低于4个，监测点的监测层位应与国考点属于同一含水层的地下水”，在调查区内新建地下水环境监测井，主要工作内容包括：地下水监测井钻探、编录、物探测井、井管下管、滤料止水材料填充、成井洗井、地下水监测井井口保护装置与标识牌建设等工作，地下水环境监测井建设技术要求参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）
	SN-14-03国考点周边设置2口水文地质钻井，位于3号点位下游方向
	明确是否按照通过评审的项目工作方案、《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求实施。

本次共涉及30m物探测井1个、35m物探测井7个、250m物探测井3个、110m物探测井3个。

明确14个新建监测井钻井井孔孔径为250mm，井管管径为146mm，是否满足洗井、取水及维护的要求。

明确项目实施单位是否根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）中关于井管材质的相关要求，3号点位涉及的1个30m监测井和7个35m监测井，深度均小于100m，井管材质选用PVC-U塑料管，PVC-U塑料管壁厚不小于8.4mm。6号点位涉及3个250m监测井和7号点位涉及3个110m监测井深度均大于100m，井管材质均选用无缝钢管（铸铁），井管管径壁厚不小于4.5mm。
	（1）建井质量控制通过资料检查和现场检查的方式，判断建井工作是否存在质量问题，并确定相应的问题处理方式。现场检查为事中检查，跟进检查建井工作的实际开展情况。资料检查为事后检查，检查建井过程照片、视频及监测井建设相关记录表格等资料。

（2）14个新建监测井钻孔采样点的选取是否充分结合详细水文地质及国考点位周边环境的调查结果；是否严格落实《陕西省地下水国考点位达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》等相关技术指南及标准要求的前提下，通过现场实地踏勘进行点位选取和论证确定。

（3）明确14个新建监测井因点位选取涉及的相关所在辖区的用地手续办理，占地权属单位或个人提供的同意证明材料及需要沟通协调等一切事宜，均由成交单位全权负责办理。钻井施工期间发生的诸如安全等一切问题均由成交单位承担。

（4）监测井建设包括监测井施工、下管、填料、封孔、成井洗井等环节是否符合DZ/T 0270相关要求；是否完成不少于14个新建地下水监测井，总进尺不少于1355m，并同步开展土壤岩性记录、描述等水文地质钻探编录工作。

（5）明确监测井点位布设、井深、井管材质、滤料选择、成井洗井等环节设计是否符合技术规定的要求。

（6）监测井建设深度是否满足监测目标要求。监测目标层与其他含水层之间须做好止水，监测井滤水管不得越层，监测井不得穿透目标含水层下的隔水层的底板。

（7）监测井取水位置一般在目标含水层的中部，但当水中含有重质非水相液体时，取水位置应在含水层底部和不透水层的顶部；水中含有轻质非水相液体时，取水位置应在含水层的顶部。

（8）环境监测井建设是否遵循一井一设计，一井一编码，所有监测井统一编码的原则。是否在充分搜集掌握拟建监测井地区有关资料和现场踏勘基础上，因地制宜，科学设计。明确建井单位自检自审比例100%，且确保各国考点位建井检查全面。

（9）监测井建设工作完成后，明确项目实施单位编制完成成井报告，包括但不限于建井施工记录（如钻探班报表、下管、填砾与止水、洗井、封孔等原始记录材料）、回次记录单、下管填砾记录、钻孔成孔柱状图、洗井记录、抽水试验等原始记录资料。环境监测井建设记录表、环境监测井基本情况表、环境监测井施工验收记录表和环境监测井设施验收记录表等表格资料是否填写完整规范。

（10）井口保护装置是否符合HJ 164-2020相关要求；监测井标识是否符合HJ 164-2020附录A相关要求

	
	
	
	SN-14-06国考点周边5km范围内主要为汉城湖遗址公园、大明宫遗址公园、城市建成区等，调查区北部、西北部未央区吴高墙村、惠东村、城市运动公园。东北部有开元公园、高铁寨街心公园等区域有空地、绿地，具备建井条件，本次在SN-14-06国考点周边设置3口水文地质钻井；其中，上游钻井1个，下游钻井2个
	
	

	
	
	
	SN14-07国考点紧邻浐河，周边5km范围内城市建成区较多，初步选定7号点位上游西南侧1.4km处矿山路滨水花城南侧空地，7号点位北侧和东南侧的旁侧沿河道地段各选定1个点位开展水文地质钻井工作，共设置3口水文地质钻井
	
	

	
	
	
	调查对象中SN-14-03国考点井深30m、SN-14-06国考点井深241m、SN-14-07国考点井深100m。本项目结合SN-14-03、SN-14-06、SN-14-07监测井位置及监测井深度，预计施工补充调查钻孔8个，其中孔深35m钻孔2个，孔深250m钻孔3个，孔深110m钻孔3个，总进尺1150m。
	
	

	2
	SN-14-03国考点位升级改造监测井
	根据《关于印发《国家地下水环境质量考核点位管理办法（试行）》的通知》（环办监测〔2022〕22号）“国家地下水环境质量考核点位监测井升级改造，应以保持点位类型、监测层位、监测深度、含水层性质、水质状况等主要指标不变为基本原则。升级改造后，监测条件和安全保障条件应得到明显改善。在现有监测井或取样口周边就近新建符合相关标准规范要求的监测井进行替代，原则上不超过30米。”的相关要求，本项目计划在现有监测井或取样口周边就近新建符合相关标准规范要求的监测井进行替代，原则上不超过30米。
	移位改造涉及水文地质钻井1个，位于原点位西侧15m处（民房后方），SN-14-03国考点井深30m，移位改造监测井深度保持一致，进尺30m
	
	

	3
	SN-14-03国考点位背景值统计表征工作监测井
	根据《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》，黄土地区河谷平原区背景值调查最小样本密度为14个/100km2。前期调查在国考点周边调查现有水井9个（含国考点），其中水井方位和取水层位符合指南要求的点位6个，本次开展国考点达标改善调查工作新建监测井3个，还需补充调查钻孔5个
	补充调查钻孔5个，孔深按35m计算，初步确定新建5口监测位置及方位如下：

① SN-14-03国考点位北侧1km；

② SN-14-03国考点位西北侧1km；

③ SN-14-03国考点位西北侧2km；

④ SN-14-03国考点位东北侧1km；

⑤ SN-14-03国考点位东北侧2km
	
	


表6    项目水文地质野外实验台班工作量统计表

	编号
	分类
	政策要求
	相关参数

	1
	抽水实验
	根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），“新建监测井洗井后需进行至少1个落程的定流量抽水试验，抽水稳定时间达到24h以上，待水位恢复后才能采集水样”
	共计开展抽水试验14组，每组5个台班。其中，包括水位下降阶段1台班、水位稳定阶段3台班，水位恢复阶段1台班。共计70台班

	2
	渗水实验
	
	每个国考点周边针对代表性监测井各开展3组包气带渗水实验，进行水位观测及资料整理等工作，共计开展渗水试验9组，每组1个台班


6、采样监测质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等相关规范，采样监测以合理和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。

表7    项目采样监测质量保证与质量控制清单表 

	编号
	分类
	相关要求
	相关参数
	质控内容
	质控要点

	1
	国考点达标改善调查地下水水质监测
	根据《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》，开展国考点位和周边点位地下水现状监测。至少开展一期监测，原则上每个国考点位及其周边布设的监测点不低于4个。依据对国考点位水质影响情况分析，结合调查范围内现有监测井分布情况布设监测点位。监测点的监测层位应与国考点属于同一含水层的地下水。共12口井，每口采样井洗井时间为0.5台班，共12个台班
	结合现场调查及本次新建井情况，SN-14-03点位及周边共有水井4个（包括：SN-14-03点位1个、上游1个，下游2个）、SN-14-06点位新建及周边共有水井4个（包括：SN-14-06点位1个、上游1个，下游2个）、SN-14-07点位及周边共有水井4个（包括：SN-14-07点位1个、上游1个，旁侧2个）。以上总计12个。本次调查监测频次在枯水期、平水期开展2期水质监测。监测工作量共计24次。
	国考点位水质监测指标依据国考点位类型确定，不同类型地下水国考点位的监测指标不同，监测指标分为基本指标、特征指标和全指标。本项目涉及的SN-14-03、SN-14-06、SN-14-07点位均为区域点位。根据《陕西省地下水国考点位达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》，区域点位监测基本指标（《地下水质量标准》表1）为29项，特征指标为剩余的64项，本次详细调查考虑对全指标93项开展监测。全指标为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中表1和表2的全部93项指标。

周边点位水质监测指标与国考点位水质监测指标一致
	（1）质控单位对采样质量检查通过资料检查和现场检查的方式，判断采样工作是否存在质量问题，并确定相应的问题处理方式。现场检查为事中检查，检查采样工作的实际开展情况；资料检查为事后检查，通过检查采样过程现场照片、视频及采样记录表格等资料。

（2）质控单位对项目监测实施单位的现场检查要覆盖检查点位采样过程全环节，即认为完成该点位的质量控制，对所有现场检查点位均应检查采样准备环节。质控单位对项目监测实施单位的资料检查要覆盖点位采样过程全环节，方可认为完成该点位的质控。外审现场检查应在采样撤场前完成，外审资料检查可在采样结束后通过资料抽查完成。检查点位选择应兼顾随机性和针对性。外审质量检查应与采样工作同步启动，对项目监测实施单位的采样点均应进行资料检查和现场检查。首次外审现场检查时，项目监测实施单位的全部内审人员均应在场。明确采样单位自检自审比例100%，质控单位检查建井单位采样数量的比例不少于10%，抽检总采样数量不少于5%；平行样质控总样品数的10%，且确保各国考点位采样检查全面。

（3）采样前洗井是否在成井洗井结束至少24小时后进行；VOCs样品采样前洗井不得使用反冲、气洗（避免产生气提、气爆等扰动，水位降幅小于10cm）的方式；明确建井所用井管、滤料及止水材料的无污染情况；洗井前，是否充分清洗洗井设备和管线；使用贝勒管时，是否严格落实“一井配一管”的原则；明确地下水样品采集与保存、样品运送与接收等采样过程全部环节是否合格。

（4）检查“地下水采样洗井记录单”、“地下水采样记录单”、“样品保存检查记录单”和“样品运送单”等原始记录文件是否填写完整、规范，现场检查时还应检查记录单与实际情况的一致性。检查时，采样环节有任一不合格的，即认为该采样工作存在严重质量问题。严重质量问题外的其他质量问题，均为一般质量问题。

（5）明确项目监测实施单位在样品采集、保存和流转等过程是否进行拍照记录（照片显示经纬度和时间），确保可支撑质控检查。质控检查发现的质量问题应及时反馈，监督整改并做好问题整改记录。

（6）检查时，每一环节存在任一检查项目的检查要点不满足要求，则判定该环节不合格:采样点任一检查环节不合格，即认为该采样点存在严重质量问题。严重质量问题外的其他质量问题均为一般质量问题。样品接收环节的合格性判定基于接样单位接样与否来确定。不合格的判定应有2名（含）以上质量检查人员的认可仅当资料检查判定为不合格时，可给予采样单位一次申诉及补充资料的机会。同一级别的质量检查，如资料检查与现场检查覆盖同一采样点位，原则上应以质量问题严重的判定结果为准。

（7）外审现场检查时，质控单位应当场明确所检查环节是否合格，并向项目监测实施单位及时反馈发现的问题。外审现场检查或外审资料检查认定是严重质量问题的采样点，质控单位应及时要求项目监测实施单位对该采样点重新采样，并填写整改意见单

	2
	SN-14-03国考点位升级改造地下水水质监测
	根据环办监测[2022]22号文和《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审查规定（试行）》的相关要求，开展3号国考点位和移位改造点位地下水现状监测。“升级改造建设完成后，应至少完成一次水质比对监测”。 每口采样井洗井时间为1台班。SN-14-03国考点位监测井补充升级改造的监测因子，在开展国考点达标改善调查地下水水质监测时同步进行采样
	结合SN-14-03点位现场调查及本次移位改造新建井情况共有水井1个，为SN-14-03点位的移位改造井1个。本次调查监测频次预计开展2组水质监测，监测工作量共计2次。
	针对SN-14-03号国考点移位改造监测井，根据《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审查规定（试行）》中附录C 表C.1水质监测结果比对表中明确的监测因子，的监测基本指标（《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1）为35项，特征指标为19项，其他地质相关类指标6项开展监测
	

	3
	
	
	
	针对SN-14-03国考点位现有监测井，根据《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审查规定（试行）》中附录C 表C.1水质监测结果比对表中明确的监测因子，监测基本指标（《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1）为35项，特征指标为19项，其他地质相关类指标6项开展监测。监测的基本指标和特征指标在国考点达标改善调查地下水水质监测中已监测。现只增加地质相关类指标6项开展监测
	

	4
	国考点背景值调查地下水水质监测
	根据《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》中开展地下水样品的采集和测试的要求，“若历史数据表明，地区地下水化学组分含量季节差异显著，应分别采集丰、平、枯水期或丰、枯水期的样品。其他地区可采集1-2次样品”。 每口采样井洗井时间为0.5台班，共29个台班
	根据现场调查及本次新建井情况，SN-14-03点位及周边水井方位和取水层位符合指南要求的点位6个（含国考点）本次开展国考点达标改善调查工作新建监测井2个（3号点位的下游），国考点位升级改造工作新建监测井1个（现国考点位的西侧），本次背景值调查补充新建监测井5个，故共有水井14个。其中5个已在详细调查阶段开展监测。故本次背景值调地下水监测共涉及新建监测井9个，每口监测井深度按35m计算。SN-14-06点位、SN-14-07点位周边监测以充分调查现有水井为主，其中SN-14-06点位周边现有水井3个，还需调查10个现有监测井；SN-14-07点位周边现有水井3个，还需调查10个现有监测井。本次调查监测频次在枯水期、平水期开展2期水质监测。监测工作量共计58次
	根据《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》中附录C.1 地下水环境背景值调查测试指标一览表中监测项目共44项（必测15项、选测29项），其中，现场监测指标6项（必测3项、选测3项），宏量组分监测指标8项（必测），综合指标监测指标3项（必测），微量和痕量组分监测指标27项（必测1项、选测26项）。此次监测为总44项目全部监测。SN-14-03、SN-14-06、SN-14-07点位监测基本指标（《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1）为24项，特征因子指标为8项，其他地质相关类指标12项开展监测
	

	5
	
	
	国考点达标改善调查地下水水质监测时同步进行采样，监测2次
	根据《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》中附录C.1 地下水环境背景值调查测试指标一览表中监测项目补充增加其他地质相关类指标12项开展监测（包括：水温、电导率、氧化还原电位、溶解氧、重碳酸根、碳酸根、硫酸根、钾、钙、镁、偏硅酸和溴）
	

	6
	
	
	移位改造监测井1个，在开展SN-14-03点位升级改造地下水水质监测时同步进行采样，监测2次
	根据《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》中附录C.1 地下水环境背景值调查测试指标一览表中监测项目补充增加其他地质相关类指标6项开展监测（包括：水温、电导率、氧化还原电位、溶解氧、偏硅酸和溴）。
	

	7
	国考点背景值调查土壤采样监测
	按照《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》中对新建井开展岩芯样品采集和分析测试工作的相关要求，在新建监测井过程中，根据需要采集岩芯（包括土壤和岩石）样品用于相关组分含量测试，采样过程中应避免岩芯样品受到污染。岩芯测试指标为岩芯样品中可能影响地下水环境背景值的水溶性组分和相关矿物组分含量，测试方法可参照NY/T1121.16等
	本次对SN-14-03周边8个新建井、SN-14-06和SN-14-07周边各3个新建井，按照不同深度、不同地层情况，每个点位开展5个土壤样品采集与分析工作，共计开展70个土壤样品的采样与检测工作
	分析测试项目参照NY/T1121.16相关要求，包括pH、机械组成、容重、有机质、总汞、总砷、总铬、水溶性盐总量、氯离子、硫酸根、钠、硝酸盐等含量测定
	


7、样品分析测试质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等相关规范，样品分析测试以合理和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。

表8    项目样品分析测试质量保证与质量控制清单表

	编号
	质控内容
	质控要点

	1
	明确项目实施单位的检测实验室在开展样品分析测试时，其使用的分析方法应为《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》中推荐的分析方法或其资质认定范围内的国家标准、区域标准、行业标准及国际标准方法，不得使用其他非标方法或实验室自制方法，出具的检测报告应加盖实验室资质认定标识
	（1）质控单位主要通过密码平行样品进行实验室间分析测试比对，监控实验室样品分析测试过程的质量。必要时，采用飞行检查、留样复检等其他质量保证与质量控制措施。项目监测实施单位检测实验室应按相关技术规定要求妥善保存已完成检测的留存样品或有机样品提取液。样品分析测试精密度控制合格率不小于95%，样品分析测试准确度控制合格率100%。

（2）质控单位的实验室间分析测试比对结果应根据平行双样的相对偏差进行质量评价，在允许范围内为可接受结果，否则为不合格结果。实验室间密码平行样品累积检测质量合格率均应达到85%。

（3）留样复检结果质量按相关要求统计计算得出的留样复检合格率进行评价，要求实验室对土壤样品和地下水样品单个项目留样复检合格率均应达到95%。

（4）质控单位样品分析测试结果应按照分析方法规定的有效数字和法定计量单位进行表示。密码平行样品的分析测试结果在允许范围内时，用其平均值报告检测结果。一组分析数据用Grubbs、Dixon 检验法剔除离群值后以平均值报告分析测试结果。分析测试结果低于方法检出限时，用“ND”表示，并注明“ND”表示未检出，同时给出本实验室的方法检出限值。需要时，应给出分析测试结果的不确定度范围。

（5）项目监测实施单位在完成样品分析测试任务时，应对其最终报出的所有样品分析测试结果的可靠性和合理性进行全面、综合的质量评价，并提交质量评价总结报告。

（6）质控单位应明确项目监测实施单位是否开展实验室内部质量控制工作，如空白实验、定量校准、精密度控制、准确度控制和分析测试数据记录与审核等一系列工作的完成情况，并核实质量评价总结报告内容的完整性、准确性和规范性。

	2
	明确检测实验室确保目标污染物的方法检出限满足对应的标准值的要求。明确项目实施单位检测实验室是否在正式开展样品分析测试任务之前，参照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）的有关要求，完成对所选用分析测试方法的检出限、测定下限、精密度、准确度、线性范围等各项特性指标的确认，并形成相关质量记录。必要时，应编制实验室分析测试方法作业指导书。每25个样品插入1个密码平行样，平行样的数量不少于8个
	

	3
	明确项目实施单位的检测实验室保证分析测试数据的完整性，确保全面、准确、客观地反映分析测试结果，是否存在选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。明确项目实施单位检测人员是否对原始数据和报告数据进行校核，对发现的可疑报告数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。
	

	4
	明确分析测试原始记录应有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录；审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。审核人员应对数据的准确性、精密性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。
	


8、综合分析质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等相关规范，综合分析以合理和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。

表9    项目综合分析质量保证与质量控制清单表

	编号
	质控内容
	质控要点

	1
	地下水质量评价时，应明确是否按照《“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测与评价方案（试行）》规定的评价要求，结合收集到的地下水质量检测报告等资料和调查结果，对地下水质量进行评价。评价方法参照GB/T14848执行，明确地下水质量单指标评价和地下水质量综合评价的各项内容，提出最差类别指标。明确现状监测结果是否进行统计分析，应给出最大值、最小值、均值、检出率和超标率等关键要素
	严格按照《“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测与评价方案（试行）》规定的评价要求，国考点位与周边调查点位水质类别评价采用《地下水质量标准》综合评价方法，依据地下水国考点位和周边调查点位的水质监测结果，结合资料收集获得的水质资料，说明地下水国考点位及周边调查点位水质现状及历史变化情况，明确相关指标的达标和超标情况

	2
	地下水污染现状评价时，明确是否除去对照值（优先选择对照监测井结果，或者地区最早的分析资料或区域中无明显污染源部分补充调查资料的统计结果），并以GB/T14848、GB3838为对照，采用污染指数Pki法，直观反映人为影响，以及水化学指标超过国际公认危害标准的程度
	

	3
	调查结论应明确调查对象（地下水类型、水文地质条件、现场和实验室检测数据）及周边可能的污染源（污染物种类、浓度（程度）和空间分布）及敏感点（水源地、水源井和居民区等），说明可能的污染类型、污染状况和来源
	

	4
	针对3个地下水国考点位的超标指标情况，结合区域地质、水文地质条件、污染源的分布、污染源产排污、特征污染物分析、污染源与国考点位水力联系、污染物迁移特征等，根据收集的地下水国考点位所在的水文地质单元地下水背景值资料，是否将地下水国考点位监测指标与背景值进行对比，初步判断地下水国考点位水质超标是否受地质背景成因或人为污染影响。并在此基础上，结合污染源类型、污染途径、考核点位历年水质监测资料，明确研判地下水国考点位水质变化趋势
	


9、国考点位规范化整治与风险排查质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等相关规范，国考点位规范化整治与风险排查以合理和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。
表10  项目国考点位规范化整治与风险排查质量保证与质量控制

清单表

	编号
	质控内容
	质控要点

	1
	明确是否利用可视化设备等手段对3个国考点位监测井进行探测，识别监测井结构、排查可能存在影响水质超标的渗漏问题等
	（1）明确井口保护筒应选用不锈钢材质，井盖中心部分采用高密度树脂材料，井盖配备异形安全锁。水泥平台四角应磨圆。

（2）重点关注铭牌、警示标和警示柱的材质、规格和颜色等要求。明确警示标和警示柱的表面是否采用反光材料并做防锈处理。

（3）明确铭牌的设立位置，对于井口保护装置为水泥平台式的环境监测井，铭牌设立于井口钢管保护套上。核实铭牌内容的完整性，应包括：井编号、坐标、井深、建井日期、滤水管深度及长度、井顶高程、地下水水位、建井单位及联系电话、管理单位及联系电话等。

（4）明确3个国考点位周边地下水污染管控的重点污染源清单的完整性，是否涵盖地下水国考点位周边污染源污染物排放、迁移影响方式及自行监测、潜在污染风险程度等内容

	2
	核实地下水监测井规范化整治的监测井数量，共12个。其中，3号点位监测井4个（包括：移位改造钻孔1个、3号点位下游钻孔2个、上游现有井1个）；6号点位监测井4个（含SN-14-06点位）；7号点位监测井4个（含SN-14-07点位）
	

	3
	规范化整治过程中应明确是否严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）》落实全部要求，如规格、材质等。孔口保护工作结束后，明确是否由专业测量人员使用RTK对孔口（测口）高程、地面高程进行测量，是否完成地下水位标高换算，同时测量监测井的经纬度坐标，正确掌握监测井的地理位置
	

	4
	3个国考点位周边若存在重点污染源，应明确是否按照《地下水环境监测技术规范》《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》等规范要求，明确重点污染源周边长期地下水监测井的布设情况，并收集国考点位和重点污染源周边点位的地下水监测项目和采样周期方案，及实施跟踪监测并定期分析研判监测结果的工作情况
	

	5
	3个国考点位周边若存在重点工业企业，应明确是否按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等相关文件，收集重点工业企业的隐患排查、渗漏排查、土壤和地下水自行监测工作情况和企业地下水污染源头风险管控工作方案制定情况。同时明确重点企业针对渗漏排查发现的问题，是否采取污染防渗改造工程等任务措施
	


10、地下水环境背景值调查质控

根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》等相关规范，地下水环境背景值调查以真实和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。

表11    项目地下水环境背景值调查质量保证与质量控制清单表

	编号
	质控内容
	质控要点

	1
	明确3个国考点位的调查范围和目标含水层的确定是否符合地下水环境背景值统计表征工作的需要。核实确认项目实施单位对区域考核点位地下水背景值最小调查范围确定依据，明确3个国考点位均应明确所属的地质分区级数及目标含水层确定依据的充分性，应根据考核点位监测层位、饮用水源开采层位，以及其他工作需要综合确定
	明确项目实施单位是否严格按照《关于印发<地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2023〕344号）文件要求，根据区域尺度环境背景值调查及确定情况，对3个国考点位系统开展单一监测井环境背景值调查确定工作，查明地下水主要污染因子的区域背景值。核实工作内容是否包括开展数据获取、样品采集与测试、数据处理与分析、统计与表征等，系统分析国考点所在区域地质背景情况，确定区域地下水背景值

	2
	明确3个国考点位地下水环境背景值统计表征所需资料收集整理的合规性和完整性。严格按照《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》附录B进行逐条核实确认
	

	3
	核实收集到的所有年份的历史水化学数据资料的综合分析和筛选情况，明确剔除数据的依据充分性。核实地下水环境背景值统计表征的指标的完整性，痕量组分应按照《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》附录C进行逐条核实确认
	

	4
	明确所有历史水化学数据是否按照《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》附录C推荐方法检测，满足其目标检出限要求，并具备加盖CMA专用章或实验室检测专用章的检测报告。若无加盖CMA专用章或实验室检测专用章的检测报告，应明确项目实施单位是否对其采样时间、地点、采样方法、测试方法，以及数据的真实性和可靠性进行综合分析。经分析判定数据真实可靠的是否编制可靠性说明
	

	5
	核实水文地质分区划分的合规性及合理性，明确最小水文地质分区应划分至五级或六级。明确统计单元初步划分的合理性，核实基础资料的完备性。将历史水化学数据样本的空间位置与统计单元分布进行叠加，核实每个统计单元内的样本密度和样本量是否满足布点密度和最小样本量的要求
	

	6
	明确是否存在补充设置点位的情况。新增采样点应根据地下水补给、径流、排泄分带规律，沿地下水径流方向和水化学分带规律布设，且避开干扰因素的影响。另外，核实新增采样点的基本情况（井孔深度、滤水管位置等，含水层层位应与拟调查的目标层位一致），明确为已有取水井或新建监测井。核实采样频次是否严格按照工作指南的要求完成
	

	7
	若明确在布点位置附近无满足要求的取水井或监测井时，应新建地下水监测井。明确监测井建设、地下水样品采集、保存与流转、分析测试、质量控制等内容应符合HJ164的规定的要求
	

	8
	明确对每个统计单元的背景值数据进行的正态性检验是否严格参照GB/T 4882执行。对经检验不符合正态分布的数据进行正态转换、识别与剔除情况。明确是否对识别后剔除的异常数据逐一核查并分析异常原因。明确是否存在小范围的地下水水化学特征异常区（明显与其他统计单元不一致），是否单独圈出，且不纳入统计单元
	

	9
	核实当一个统计单元边界附近样本的水化学特征与相邻单元相近，而与本单元内其他样本差别较大时，是否已调整统计单元边界并将上述样本归入相邻统计单元进行统计，明确调整后应核实剩余样本是否满足布点密度和最小样本量要求
	

	10
	核实统计调整后各统计单元内各组分数据作为表征地下水环境背景值的数据基础合理性。明确绘制用于表征地下水环境背景值的图件和表格是否给予必要的说明
	

	11
	明确3个国考点位调查范围内地下水环境背景值指标含量分布规律，是否明确识别人为污染输入或开发利用引起的地下水化学场及水动力场变化对背景值指标含量分布的影响，核实分析背景值成因和计算结果的合理性
	


11、SN-14-03点位升级改造质控
根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）、《关于印发《国家地下水环境质量考核点位管理办法（试行）》的通知》（环办监测〔2022〕22号）和《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》等文件要求，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》等相关规范，SN-14-03点位升级改造以真实和规范为原则，监督项目实施单位开展工作。

表12    项目SN-14-03点位升级改造质量保证与质量控制清单表

	编号
	质控内容
	质控要点

	1
	核实SN-14-03点位的基本信息、水文地质资料、周边监测井信息、历史监测数据、已开展与SN-14-03点位相关的调查资料和成果等资料的收集情况。明确现场踏勘时对资料收集的信息准确性，是否核查监测井周边环境状况
	（1）明确项目实施单位是否严格按照《关于印发《国家地下水环境质量考核点位管理办法（试行）》的通知》（环办监测〔2022〕22号）的相关要求，在现有监测井或取样口周边不超过30米就近新建符合相关标准规范要求的监测井进行替代。

（2）在位置的选定过程中，逐项核实是否满足国家地下水环境质量考核点位监测井升级改造的要求，明确保持点位类型、监测层位、监测深度、含水层性质、水质状况等主要指标不变的基本原则。升级改造后，监测条件和安全保障条件应得到明显改善。

（3）明确项目实施单位是否严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）有关要求，结合国家地下水环境质量考核点位升级改造方案设计的点位位置、施工方案及时间安排等实施建设，将钻探班报表、下管、填砾与止水、洗井、封孔、抽水试验等原始记录归档。

	2
	结合资料收集及现场踏勘工作的基础上，明确编制的升级改造方案的针对性和完整性。方案编制是否严格按照《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》附件1的具体要求完成
	

	3
	明确项目实施单位是否按照国家地下水环境质量考核点位升级改造方案设计的点位位置、施工方案及时间安排等实施建设，并严格按照《地下水环境监测技术规范》相关要求，明确是否将钻探班报表、下管、填砾与止水、洗井、封孔、抽水试验等原始记录归档
	

	4
	从原始记录资料的完整性和施工过程的规范性等方面，对项目实施单位收集整理的升级改造监测井的资料，如环境监测井设施验收记录表、施工验收记录表等进行全面核实
	

	5
	明确是否按照国家地下水环境质量考核点位升级改造方案要求开展水样采集、分析测试等工作，是否将地下水采样洗井记录单、样品运送单、样品交接单及水质监测报告等资料整合归档
	

	6
	明确项目实施单位是否严格按照《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》附件2附录A的相关要求，对升级改造前后点位的基本信息进行比对分析。核实佐证材料是否符合《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》附件2附录B的要求。
	

	7
	明确项目实施单位是否对严格按照《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》附件2附录C的相关要求，比对分析升级改造前后水质数据及评价结果。点位升级改造报告是否严格按照《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》附件1的具体要求编制
	


12、项目总成果集成质控
根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》（陕环办发[2022]100号）等文件要求，项目总成果集成以真实和全面为原则，监督项目实施单位开展工作。

表13    项目SN-14-03点位升级改造质量保证与质量控制清单表

	编号
	质控内容
	质控要点

	1
	明确项目实施单位是否根据3个国考点位的水质状况、超标原因和变化趋势，结合考核要求，综合分析研判，逐一提出国考点位地下水达标或保持（改善）目标，并列表说明到2025年相应的水质目标以及“十四五”期间分年度水质目标
	（1）对项目全部工作完成的总体情况进行考核，考核内容包括时效性和工作完成质量两方面。时效性主要针对是否按照约定的要求时限完成任务；工作完成质量主要从对项目实施单位提供的工作方案、工作报告，以及记录档案的完整性规范性等方面进行考核。

（2）详细调查任务均应明确项目实施单位是否严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）和《陕西省地下水国考点位水质达标或保持（改善）方案编制指南（试行）》等相关技术要求执行。地下水钻井及水质监测等任务明确项目实施单位是否严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）等相关技术标准要求执行。水质达标或保持（改善）的整改措施等任务明确项目实施单位是否严格按照《国家地下水环境质量考核点位升级改造技术审核规定（试行）》和《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）》等相关技术指南要求执行

	2
	明确项目实施单位是否在充分考虑国考点位超标成因、达标或保持（改善）目标等基础上，以污染源头为对象，筛选制定单一技术措施或多种技术措施（如国考点位规范化整治与风险排查、地下水污染源头控制措施、地下水水质跟踪监测措施和地下水环境背景值调查等）的组合，明确列表说明方案涉及的项目类型、内容，并对相应的工作量进行说明
	

	3
	明确项目实施单位是否针对地下水国考点位周边污染源污染物排放、迁移影响方式及自行监测、潜在污染风险程度等，研究建立国考点位周边地下水污染管控的重点污染源清单
	

	4
	核实项目实施单位是否针对3个地下水国考点位制定《地下水污染源头风险管控工作方案》；明确分阶段制定国考点位和重点污染源周边点位的地下水监测项目和采样周期方案
	

	5
	明确项目预计提交工作成果和项目涉及图件资料的完整性和规范性
	


五、成果要求

1、《西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目质量保证与质量控制工作方案》及专家评审意见各1份。
2、《西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目质量保证与质量控制报告》及专家评审意见各1份。

3、项目质量保证与质量控制工作中涉及的资料收集与现场调查阶段，水文地质钻探与采样监测阶段，综合分析、详查报告编制阶段，改善措施方案制定阶段，改善措施实施阶段，项目验收阶段等各阶段的质量控制措施：

（1）根据《地下水监测井建设规范（DZ/T 0270-2014）》《地下水环境监测技术规范（HJ 164-2020）》对监测井的点位布设、设计、施工、成井、洗井等过程进行质量控制，检查相关技术资料的完整性、合理性；

（2）现场质控过程的质量控制影像资料；

（3）现场抽检样品检测报告；

（4）现场质控控制日志、现场检测记录单。

4、项目服务过程中提供的监测数据报告必须由具有CMA监测认证资质且在认证能力范围内的单位出具。

第二节、商务要求

1、服务周期及地点

（1）服务周期：合同签订之日起一年内完成，参照西安市地下水环境质量V类国考点位详查与水质达标实施项目的实际实施进度。
（2）服务地点：3个国考区域点位及区域周边，分别为SN-14-03（西安-高陵县岳惠乡江流村）、SN-14-06（北郊尤家庄建华木器厂内）和SN-14-07（浐灞大道浐河西路路东）。

2、付款方式

（1）合同签署生效后20个工作日内，支付合同总价的40%；

（2）完成西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目初步验收（包括项目实施过程中涉及的资料收集、现场踏勘、水文地质调查、钻井建井及采样监测分析等工作），并提供相应的阶段性成果后20个工作日内，支付合同总价的30%；

（3）西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目整体验收合格后20个工作日内，支付合同总价的30%；

（4）供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额发票。因供应商迟延开票，采购人有权拒不付款且不承担任何责任。

3、人员管理要求

（1）应根据本项目特点，合理组织项目实施团队，配备满足业务需求的技术和服务团队参与项目实施，在投标文件中详细列出参加本项目的人员及人员分工说明。在实施期内，应配备项目负责人1人，联络员1人，其中项目负责人要求定期汇报工作进度。

（2）拟派项目负责人需具有相关领域丰富的从业经验，熟悉与项目有关的各项要求，需具有2年以上的相关工作经验、高级（含）以上技术职称，具有快速解决问题的能力，有较高组织和管理协调能力。项目应配备1名联络员，负责此项目的沟通协调。项目团队应具有地下水监测、水文地质等相关专业背景知识。

4、其他要求

（1）供应商的报价和工作范围将被认为满足本项目招标商文件中所要求的一切货物和服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由供应商承担。

（2）对于采购人提出的本项目采购需求范围内的要求，成交单位有义务配合，且不得要求增加费用；如采购人提出本项目采购需求外的要求或采购内容，成交单位应予以积极配合，双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

（3）成交单位需具备地下水监测工作基础和实际项目经验，根据本招标文件有关内容，利用自身专业技能和专业经验，对全部工作内容进行规划设计，按要求编制实施方案及成果报告。

（4）成交单位提交的所有文档应当结构清晰，容易阅读和理解。相关文件材料编制的内容、深度、规范性和质量应符合项目评估部门及审批机构的要求。

（5）成交单位在实施合同规定的工作或在将成果交付业主后，有义务参加采购人组织的质控、评审等工作，并根据反馈意见对不超出合同范围的内容做必要调整和补充，直至通过采购人验收为止。

（6）成交单位应满足采购人在合同中要求成交单位完成的其他任务及后续配合工作。

（7）成交单位应在签订合同后，根据采购人要求的进度安排，按时保质保量地完成各项任务。

（8）监测任务实施期间，因不可抗力导致无法按期完成监测任务的，必须事先向采购人提出书面申请，并保存好相关记录备查。

5、数据归属及保密
成交供应商须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。成交供应商应对采购人各项服务内容以及一切相关资料、数据保密，妥善保管为履行委托服务内容而完成的一切工作成果（包括但不限于相关方案、数据等），未经采购人书面同意，成交供应商不得用作本合同以外的用途或向第三方泄露，成交供应商应对合作过程中知悉的采购人商业秘密保密，不得向第三方泄露。成交供应商的保密义务为永久生效条款，不因本合同的终止而解除。否则，采购人有权向成交供应商追索由此而引起的直接和间接的经济损失，并保留进一步追究成交供应商相应法律责任的权利。
本项目所形成的数据、图件及报告等成果归采购人所有。未经西安市环境保护科学研究院授权，成交单位无权使用项目成果或将监测数据和成果报告发送给任何第三方。成交单位所有参与本项目的服务人员须签订《保密承诺书》。

6、考核方法

1、对工作完成总体情况进行考核，考核内容包括时效性和工作完成质量两方面。时效性主要针对是否按照采购人要求的时限完成任务；工作完成质量主要从对成交单位提供的工作方案、工作报告，以及记录档案的完整性规范性等方面进行考核。

2、成交供应商须满足本招标项目的资格条件，确保按时完成工作任务，服务期间成交供应商应按照采购人要求、服从采购人管理的原则进行项目全过程外部质量保证与质量控制的工作。

3、在本合同履行过程中，成交供应商须自行独立完成承接工作，不得转包、分包任务。

4、成交供应商须在领取中标通知书后，需及时与采购人对接、开展质控工作。

5、如服务期间成交供应商未按照采购人要求、不服从采购人管理、采购人有权单方面解除服务合同。如因天气原因导致现场采样工作无法进行，成交供应商应书面向采购人进行说明，经认可后，采样工作顺延；否则将在合同价款中扣除相应项目费用。

6、成交供应商在服务期限内违反国家相关法律法规，均由成交供应商负责处理，采购人不予承担任何责任。

7、如果成交单位关键岗位人员或队伍发生重大变更导致无法按要求开展相关任务，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消合同。




