

# 西安市碑林区城市管理局（本级）西安市碑林区2024年城东庭院燃气管道等老化更新改造项目（项目二）工程监理服务中标（成交）明细

丰诺工程咨询有限公司受西安市碑林区城市管理局（本级）委托，采用竞争性磋商进行采购西安市碑林区2024年城东庭院燃气管道等老化更新改造项目（项目二）工程监理服务（项目编码：FNZB2024-0103）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（西安市碑林区2024年城东庭院燃气管道等老化更新改造项目（项目二）工程监理服务）

1.1、中标（成交）供应商：陕西达顺嘉项目管理有限公司

1.2、中标（成交）总价：828,500.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	
1-1	工程监理服务	因我局负责组织实施西安市碑林区2024年庭院燃气管道等老化更新改造项目，现需进行西安市碑林区2024年城东庭院燃气管道等老化更新改造项目(项目二)的工程监理服务，开展相关工作。	服务范围包括燃气工程改造小区47个，供水工程改造小区6个的监理工作	施工阶段及保修阶段的全部监理服务：①制定相应的监理工作制度和程序。②制定本项目监理工作的重点和难点，并针对重难点进行分析，制定出可行的预防和管理措施。③建立全面的质量控制体系，制定相应的质量管控措施和程序，做好项目现场质量控制工作，按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理，明确质量控制方法等。④做好项目的进度控制工作，做好相应的进度管理制度和流程建立，对于进度滞后有相应的措施和相关管理办法。对提出工程总进度计划、年进度计划、月进度计划或周进度计划进行审核，并对进度情况进行汇报总结，采取相应的纠偏管理手段和方法。⑤明确项目监理过程中的造价控制制度，制定相应的造价管理办法和要求。认真审查承包商提交的资金流动计划，核实工程数量和计量，审查签发付款证书；严格审查计日工、设计变更、价格调整等，当发生纠纷时，做好各种证据，资料的记录、整理。⑥制定项目现场安全文明施工管理工作。明确安全管理职责，安全管理的管控措施和方法，确实施工现场安全零事故。⑦协助建设单位协调各参建单位之间的关系和相关职能部门的关系。⑧制定项目合同和信息管理制度和程序，有效进行合同和信息管理。	自合同签订之日起365日历天	按照西安市碑林区2024年城东庭院燃气管道等老化更新改造项目(项目二)工程监理服务整体服务标准要求，达到《市政工程施工质量验收统一标准》合格标准。	828,500.00	1.00	项	828,500.00

丰诺工程咨询有限公司  
2024年01月25日