
西安市碑林区城市管理局（本级）西安市碑林区2024年城南庭院燃气管道等老

化更新改造项目（项目二）工程监理服务中标（成交）明细

陕西筑实工程咨询有限公司受西安市碑林区城市管理局（本级）委托，采用竞争性磋商进行采购西安市碑林区2024年城南庭院燃气管道等
老化更新改造项目（项目二）工程监理服务（项目编码：sxzs-zb24-02）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西安市碑林区2024年城南庭院燃气管道等老化更新改造项目（项目二）工程监理）
1.1、中标（成交）供应商：陕西华恒永信项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 720,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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中标监理单位应成立专业项目监理机构负责项目监理实施工
作，项目监理机 构人员配备至少包括总监理工程师、专业监
理工程师、监理员； 2、项目监理机构人员能力、设备等配
置满足项目需要； 3、供应商应当按照法律、法规和工程建
设强制性标准实施监理。监理服务质量 目标：达到《市政工
程施工质量验收统一标准》合格标准，并对建设工程安全生
产承担监理责任； 4、总监理工程师不得在约定的监理期间
同时承担除供应商自有以外其他项目的 监理工作;在监理期限
内，同时期最多不能超过3个(含)以上项目的总监理工程师工
作; 5、供应商可根据工程进度调配相应专业人员并更换监理
工程师,但必须征得甲方书面同意，且更换人员资质等级及工
作经历不低于被更换人;其中总监理工程师原则上不允许更
换； 6、 乙方应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1) 有
过失行为的;(2) 不能胜任岗位职责的; (3) 违反职业道德的:

(4) 有违法行为或涉嫌犯罪的。 7、监理工作应严格执行国家
有关法律法规、监理规范和规程以及有关规定及相 关行业标
准的规定，并符合甲方制定的各项安全、环保、生产指标；

8、供应商应在收到工程设计文件后编制监理规划和监理工作
计划,并按进度分专业编制工程建设监理实施细则，在开工前
报送甲方。供应商应进驻工程施工现场，按甲方书面同意的
监理规划和监理实施细则开展工作，并及时向甲方提交监理
工作周报 、月报、监理工作总结，监理规划(监理实施细则)
提前提报，监理月报于每月定时汇报； 9、供应商应熟悉工
程设计文件，并参加甲方主持的图纸会审和设计交底会议;主
持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；10、在供
应商履约期内，供应商应在现场保留工作所用的图纸、报告
及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管
理规定将监理有关文件归档； 11、供应商应对承包单位报送
的竣工资料进行审查，并于工程完成通过预验收出 具工程质
量评估报告，按照甲方的通知及时参加并协助甲方做好工程
竣工预验收、竣工验收，签署监理单位意见，出具相关评估

报告或验收报告。
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720,000.001.00项720,000.00

陕西筑实工程咨询有限公司
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