
西安市未央区住房和城市建设局红旗铁路专用线片区更新改造项目西安市未央区住房和城市建设局红旗铁路专用线片区更新改造项目(红旗红旗
铁路公园铁路公园)电力架空线落地工程监理电力架空线落地工程监理中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西隆信项目管理有限公司受西安市未央区住房和城市建设局委托，采用竞争性磋商进行采购红旗铁路专用线片区更新改

造项目(红旗铁路公园)电力架空线落地工程监理（项目编码：SXLX25-01-053Z(F)）项目，中标（成交）供应商名称及中标
（成交）结果如下：

一、合同包1 （红旗铁路专用线片区更新改造项目(红旗铁路公园)电力架空线落地工程监
理）

1.1、中标（成交）供应商：陕西明珠建设工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 629,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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根据服务区域划分责任范围，落
实责任人，对红旗铁路专用线片
区更新改造项目(红旗铁路公园)
电力架空线落地工程施工阶段及
保修阶段提供全过程监理服务
（服务内容包括但不限于监理范
围内的工程洽商、施工及安装、
工程变更、质量控制、投资控
制、进度控制、安全生产管理、
合同管理、信息管理、工程款进
度款审核、竣工验收、资料整
理、第三方协调等所有相关的监
理服务），配合并促进采购人完
成建设目标，具体服务内容（包
括但不限于）如下： (1)在工程
开工前，参与施工图设计审查；
(2)协助采购人进行图纸、资料
的管理，协助采购人与承包人签
订建设工程施工合同； (3)参加
施工图设计交底和图纸会审，配
合采购人召开工程外部关系协调
会主持监理例会，审查承包人的
施工组织设计、技术方案和工程
进度计划，经采购人审定后签发
执行，审批单位工程施工开工
令； (4)按采购人要求的时间向
采购人提交工程监理大纲、监理
规划和项目监理实施细则及与工
程有关的各类统计报表、施工计
划、管理台账、例会纪要等；
(5)审查承包人提交的材料、设
备的采购清单及其规格、型号与
质量、数量等确认进场材料、设
备的质量，组织设备现场开箱检
验，防止不合格材料、设备用于
工程； (6)督促、检查承包人履

（1）服务方应当按照法律法
规和工程建设强制性标准实
施监理；监理服务质量目
标：达到《市政工程施工质
量验收统一标准》合格标
准，并对建设工程安全生产
承担监理责任； （2）严格执
行国家有关法律法规、监理
规范和规程以及有关规定及
相关行业标准的规定，并符
合甲方制定的各项安全、环
保、生产指标； （3）服务方
在本项目人员要求技术水平
高、组织能力强、有丰富的
实践经验，懂管理、善于协
调。服务人员中的组织人
员、技术人员、监管人员、
辅助人员等要求有服务经验
或持证上岗；服务队伍稳
定，保证整个项目顺利完
成，服务方未经采购人同
意，不得擅自更换本项目在
响应文件中指定的服务队
伍； （4）服务过程中，严格
遵守各种管理规定及规章制
度，做到安全文明；如发生
工伤及意外事故由服务方单
位负责； （5）严格按照国
家、陕西省有关规定及采购
人要求进行服务，不得随意
更改或者变换服务内容，每
项服务内容实施前应事先取
得采购人的落实后方可实
施； （6）服务方应在收到工
程设计文件后编制监理规划
和监理工作计划,并按进度分
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行合同情况，严格按国家技术规
范标准以及设计图纸文件要求进
行施工，检查验收分部、分项工
程质量，对主要部位、关键环节
及隐蔽工程的施工实施旁站监
理，对工程质量负责； (7)按合
同工期对施工进度进行控制和检
查，定期向采购人报告工程进度
情况及建议，控制工程进度；
(8)及时对合格工程进行审核计
量，签发工程付款凭证，采购人
审定，审查现场工程签证，明确
工程签证发生的原因、责任、工
程实物量的正确性，报采购人审
定，主持协商采购人、承包人、
监理人提出的设计变更，进行投
资控制； (9)调解采购人与承包
人的争议，公平处理有关索赔事
宜； (10)组织工程预验收；

(11)协助采购人组织各类验收及
竣工验收； (12)保修期间，负
责检查工程质量状况，组织鉴定
质量问题责任，对使用过程中暴
露出的施工质量问题负责督促承
包人限期整改，并提供技术指导
直至质量合格； (13)审查施工
组织设计中的安全技术措施或者
专项施工方案是否符合工程建设
强制性标准； (14)对分包人的
分包内容及分包人资质进行审
查，并对分包人使用的材料、施
工工艺、工程质量和进度进行监
督； (15)其他内容:建设工程监
理规范中规定的其他相关监理工

作。

专业编制工程建设监理实施
细则，在开工前报送采购人
方。服务方应进驻工程施工
现场，按采购人书面同意的
监理规划和监理实施细则开
展工作，并及时向采购人提
交监理工作周报、月报、监
理工作总结，监理规划(监理
实施细则)提前提报，监理月
报于每月定时汇报； （7）服
务方应熟悉工程设计文件，
并参加采购人主持的图纸会
审和设计交底会议；主持监
理例会并根据工程需要主持
或参加专题会议； （8）服务
方应对承包单位报送的竣工
资料进行审查，并于工程完
成通过预验收出具工程质量
评估报告，按照采购人的通
知及时参加并协助采购人做
好工程竣工预验收、竣工验
收，签署监理单位意见，出
具相关评估报告或验收报
告； （9）服务方派遣的服务
人员对于在工作中获悉的一
切政府工作的信息应严格保
守秘密，不得泄露；对于违
反者，给采购人单位造成不
良社会影响的，或给采购人
单位造成损失的，由服务方
承担赔偿责任。 （10）服务
方履约期内应在现场保留工
作所用的图纸、报告及记录
监理工作的相关文件；服务
结束，提供本项目相关所有
服务的成果报告及归档资

料。
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陕西隆信项目管理有限公司

2025年06月17日
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