

南苑中学 2023 年西安市“新优质学校成长计划”
维修改造项目采购
(包 1)

合 同 协 议 书

项目编号: ZCXG-ZB-2024154

委托单位: 西安南苑中学(甲方)

受托单位: 陕西恒达久兴建设有限公司(乙方)

第一部分 协议书

发包人（全称）：西安南苑中学

承包人（全称）：陕西恒达久兴建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南苑中学 2023 年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目

工程地点：西安南苑中学

结构形式： / 层数： / 建筑面积： /

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项文号：

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：详见工程量清单

不包括的工程范围： /

三、合同工期

总日历天数 48 天

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

1、总价（大写）：壹佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾伍元捌角贰分（人民币）元

（小写）¥：1295425.82 元

2、综包干价：

六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 已标价工程量清单或预算书；

(6) 招标文件；

(7) 其他合同文件。双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同签订时间、地点

合同订立时间：2025 年 1 月 20 日

合同订立地点：西安南苑中学

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）西安南苑中学

地址：西安市雁塔区丈八东路83号

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：

（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安吉祥路支行

账号：61001723600058000029

电话：88603155

签约日期：2025年1月20日

供应商：陕西恒达久兴建设有限公司（盖章）

地址：陕西省西安市雁塔区西延路中段西侧宝枫佳苑2幢3单元31层33106

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：

（签字）

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安东关支行

账号：3700020309200040672

电话：15109296017

签约日期：2025年1月20日

第二部分 通用条款

此部分采用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局
制定的《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分 通用条款》

（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1. 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号文件、陕西省《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及其他有关法律法规和政策性文件。

1.2 标准和规范

1.2.1 适用于工程的标准规范包括： / 。

1.2.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.2.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家 GB50300-2001《建筑工程质量验收统一标准》。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行《第二部分 通用合同条款》1.5。

1.4 图纸和承包人文件

1.4.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / 。

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.4.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，项目人员组织架构，公司资质等；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：叁套

承包人提供的文件的形式为：书面形式

发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内。

1.4.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.5 联络

1.5.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

1.6 交通运输

1.6.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行《第二部分 通用合同条款》1.10.1。

1.6.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人进场前7天开通施工场地与城乡公共道路的通道,以满足施工运输的需要并保证施工期间的畅通。

1.6.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.7 知识产权

1.7.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《第二部分 通用合同条款》1.11.1。

1.7.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《第二部分 通用合同条款》1.7.2。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《第二部分 通用合同条款》1.11.2。

1.7.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行《第二部分 通用合同条款》1.11.4。

1.8 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行《第二部分 通用合同条款》1.13。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：单个清单项目的工程量变动超过±5%以上或导致分部分项工程费变动超过±1%时，调整该清单项目的综合单价和对应的措施费(如有)，新的综合

单价和措施项目费由承包人提出，发包人确认。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价、施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前 7 日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“三通一平”的要求；工程开工前 7 天发包人将所需水、电、电讯线路接至施工现场内双方商定的地点，并保证满足施工期间的生产、生活需要；承包人进场前 7 天开通施工场地与城乡公共道路的通道，以满足施工运输的需要并保证施工期间的畅通；工程开工前 7 天由发包人提供工程地质和地下管线资料；工程开工前 7 天发包人办理完毕《施工许可证》及其它有关手续；工程开工前 7 天，发包人负责将水准点与座标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验；工程开工前 7 天发包人组织完成图纸会审和设计交底；发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；执行《第二部分 通用合同条款》1.9。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行《第二部分 通用合同条款》1.9。

发包人是否提供支付担保：____/_____。

发包人提供支付担保的形式：____/_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及结算资料文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 60 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

承包人应履行的其他义务：执行《第二部分 通用合同条款》3.1。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：邵燕平；

身份证号：412728198001203424；

建造师执业资格等级：二级建造师；

建造师注册证书号：陕 261212248037；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责项目进度、质量、安全、文明施工，负责与业主、监理、设计等相关方与项目有关的业务往来，负责项目完工资料，负责项目竣工结算。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：除通用条款 3.2 职责外除非征得发包人同意否则每周不少于 5 天，每天不少于 8 小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行《第二部分 通用合同条款》3.2.1，同时按国务院 2000 年第 279 号令“建设工程质量管理条例”有关规定处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如有发现，承包人需向发包人支付违约金 500 元/次，每发现一次，承包人需要支付一次违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：10000 元/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：10000/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行《第二部分 通用合同条款》3.3.3。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《第二部分 通用合同条款》

3.3.4。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行《第二部分 通用合同条款》

3.3.5。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：1000 元/次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行《第二部分 通用合同条款》3.5.1。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行《第二部分 通用合同条款》3.5.2。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行《第二部分 通用合同条款》3.5.4。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场时至工程竣工验收合格后。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：/；

职 务： _____/_____；

监理工程师执业资格证书号： _____/_____；

联系电话： _____/_____；

电子信箱： _____/_____；

通信地址： _____/_____；

关于监理人的其他约定： _____/_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /。

关于工程奖项的约定： _____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时书面通知发
包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行《第二部分 通用合同条款》
6.1.1。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行《第二部分 通用合同条款》6.1.4。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制
施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行《第二部分 通用合同条款》6.1.5。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人应在合同签订后 10 个工作日内一次性足额支付承包人安全防护文明施工措施费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行《第二部分 通用合同条款》7.1.1。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，最晚不得超过开工日期前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内，发包人确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行《第二部分 通用合同条款》7.1。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行《第二部分 通用合同条款》7.1。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行《第二部分 通用合同条款》7.1。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；不可抗力；工程师同意工期顺延的其他情况。同时执行《第二部分 通用合同条款》7.5.1。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：执行《第二部分 通用合同条款》7.5.2。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不得高于合同造价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行《第二部分 通用合同条款》7.6。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人造成的爆炸、火灾，以及对工程造成损害的风、雨、雪、地震等自然灾害。

(2) 6 级以上地震；降雨量 30~50 毫米/小时的突降暴雨连续天气；降雪量为 100mm/H 以上或连续三天降雪量 300mm；

(3) 特大洪水；8 级以上持续 3 天的大风；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行《第二部分 通用合同条款》8.4.1。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人接

受委托或自行采购的材料、设备质量均应达到国家标准和招标确定的标准，必须有发包人验收合格后签单批准方可入场。因承包人采购材料的质量不合格等原因造成的经济损失、工期延误，责任承担执行通用条款规定。承包人采购材料设备所发生的相关费用（检测费、采保费）由承包方承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行《第二部分 通用合同条款》8.8.1。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行《第二部分 通用合同条款》9.1。

施工现场需要配备的试验设备：执行《第二部分 通用合同条款》9.1。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行《第二部分 通用合同条款》9.1。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行《第二部分 通用合同条款》9.4。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行《第二部分 通用合同条款》10.1。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行《第二部分 通用合同条款》10.4.1。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议 3 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 种方式。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行《第二部分 通用合同条款》10.8。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料设备市场价格波动超出±3%、机械台班费市场价格波动超出±3%时，其超出部分按差价调整工程价款。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费、费率等进行调整。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 3 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 3 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：材料如发生价格变动，只调整材料差价，差价只计算规费和税金，计入结算价中。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围/。 风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：工程竣工验收合格之日后 180 天。

预付款担保的形式为：支付预付款时承包人需提供预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《陕西省建筑工程工程量清单计价规则(2009)》相关工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日提交（如遇星期六、日，延至下周一提交）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行《第二部分 通用合同条款》12.3.3。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：____/____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

____/____

12.4.2 进度付款申请单的编制

12.4.3 关于进度付款申请单编制的约定：____/____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：____/____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：____/____。

(2) 发包人支付进度款的期限：____/____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行《第二部分 通用合同条款》13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照明、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：与承包人承包范围一致。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行《第二部分 通用合同条款》13.6.1。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行《第二部分 通用合同条款》14.1。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算申请单后 14 天内审批完成。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的 30 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《第二部分 通用合同条款》14.2 第 3 条。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份。

承包人提交最终结清申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结清申请单后 14 天内完成审批。

(2) 发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 30 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起计算，期限 12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 本工程扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：质保期满后支付余款。

(3) 其他扣留方式： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 自实际竣工日期起计算，期限 12 个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之日后 24 小时内派人修理。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行《第二部分 通用合同条款》16.1.1。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付承包人同期银行贷款利息。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人赔偿承包人该部分工程增加的费用和延误工期。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人赔偿承包人该部分工程增加的费用和延误工期。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应赔偿承包人经济损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工程延期。

(7) 其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行《第二部分 通用合同条款》16.2.1。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担其违约行为而增加的费用和延误的工期。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行《第二部分 通用合同条款》16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：同通用条款 16.2.5。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行《第二部分 通用合同条款》17.1。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按相关规定办理相关险种。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/_____。

其他事项的约定：____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向____工程所在地____人民法院起诉。

工程量清单

西安南苑中学2023年西安市“新优
质学校成长计划”维修改造项目（
维修改造）工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 1295425.82

(大写): 壹佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾伍元捌角贰分

投 标 人: 陕西恒达久兴建设有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

总 说 明

工程名称： 西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

工程名称： 西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）

工程范围： 教学楼教室改造、办公室改造、教学楼外立面改造等。

二、编制依据：

- 1、委托方提供的西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）内容及工程量。
- 2、施工图纸及相应的标准图集及技术规范书。
- 3、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、《陕西省安装工程价目表（2009）》、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）等及其配套文件中的计价依据和办法。
- 4、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）。
- 5、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发〔2019〕45号文）。
- 6、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发〔2019〕1246号）。
- 7、《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发〔2020〕1097号）。
- 8、《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发〔2021〕1021号）。
- 9、材料价格按市场价计入。
- 10、人工费按照陕建发2021 1097号文计入。
- 11、本清单采用广联达云计价平台GCCP6.0软件编制，版本号：6.4100.23.121版。

工程项目总造价表

工程名称：西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目
(维修改造)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）	1,295,425.82	1,142,410.51	54,504.30		56,853.47	106464.86	6018.08	42,490.48	48,462.24
1.1	教学楼教室改造土建工程	461,124.48	408,921.43	18,992.06		20,325.90	37896.85	2151.55	15,190.93	17,247.92
1.2	办公室改造土建工程	320,321.71	284,032.10	13,219.49		14,119.45	26325.18	1494.58	10,552.43	11,997.98
1.3	教学楼外立面改造土建工程	389,637.05	339,668.19	17,217.65		16,952.08	32023.7	1794.42	12,669.45	14,586.50
1.4	教学楼教室改造电气工程	57,818.90	51,029.67	2,381.68		2,537.03	4751.86	268.55	1,896.10	2,152.86
1.5	办公室改造电气工程	53,941.12	47,621.04	2,208.13		2,366.88	4433.17	250.54	1,768.94	2,008.47
1.6	教学楼外立面改造电气工程	12,582.56	11,138.08	485.29		552.13	1034.1	58.44	412.63	468.51
合计		1,295,425.82	1,142,410.51	54,504.30		56,853.47	106464.86	6018.08	42,490.48	48,462.24

投标报价汇总表

工程名称：西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	投标报价 (元)	金额(元)									
			分部分项工 程费	措施项目费	其他项目 费	规费	税前工程造价	增值税	附加税	其中：安全 文明施工措 施费	其中：暂列 金额	不含暂列金额 报价
一	西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）	1,295,425.82	1,142,410.51	54,504.30		56,853.47	1182942.88	106464.86	6018.08	48,462.24		1295425.82
1	教学楼教室改造土建工程	461,124.48	408,921.43	18,992.06		20,325.90	421076.08	37896.85	2151.55	17,247.92		461124.48
2	办公室改造土建工程	320,321.71	284,032.10	13,219.49		14,119.45	292501.95	26325.18	1494.58	11,997.98		320321.71
3	教学楼外立面改造土建工程	389,637.05	339,668.19	17,217.65		16,952.08	355818.93	32023.7	1794.42	14,586.50		389637.05
4	教学楼教室改造电气工程	57,818.90	51,029.67	2,381.68		2,537.03	52798.49	4751.86	268.55	2,152.86		57818.9
5	办公室改造电气工程	53,941.12	47,621.04	2,208.13		2,366.88	49257.41	4433.17	250.54	2,008.47		53941.12
6	教学楼外立面改造电气工程	12,582.56	11,138.08	485.29		552.13	11490.02	1034.1	58.44	468.51		12582.56
合计		1,295,425.82	1,142,410.51	54,504.30		56,853.47	1182942.88	106464.86	6018.08	48,462.24		1295425.82

投 标 人：陕西恒达久兴建设有限公司

法定代表人或
被授权代表人：

日 期： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：西安南苑中学2023年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（维修改造）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	教学楼教室改造土建工程	408921.43	18992.06	17247.92		20325.90	37896.85	2151.55	461124.48
2	办公室改造土建工程	284032.10	13219.49	11997.98		14119.45	26325.18	1494.58	320321.71
3	教学楼外立面改造土建工程	339668.19	17217.65	14586.50		16952.08	32023.7	1794.42	389637.05
4	教学楼教室改造电气工程	51029.67	2381.68	2152.86		2537.03	4751.86	268.55	57818.90
5	办公室改造电气工程	47621.04	2208.13	2008.47		2366.88	4433.17	250.54	53941.12
6	教学楼外立面改造电气工程	11138.08	485.29	468.51		552.13	1034.1	58.44	12582.56
合 计		1142410.51	54504.30	48462.24		56853.47	106464.86	6018.08	1295425.82

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼教室改造土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		初中部+小学部教学楼教室改造				
		拆除垃圾外运				
1	BB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除后垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾装车 2. 垃圾外运 3. 运距30km以外	车	2	699.79	1399.58
		分部小计				1399.58
		墙面、顶棚				
2	020507001001	刷喷涂料墙面（初中部） [项目特征] 1. 环保内墙乳胶漆两道 2. 2-3厚柔性腻子两遍，分遍刮平 3. 墙面基层清理干净 [工作内容] 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 批刮腻子两遍 4. 刷、喷环保内墙涂料	m2	1249.56	29.31	36624.60
3	020507001002	刷喷涂料顶棚（初中部） [项目特征] 1. 环保内墙乳胶漆两道 2. 2-3厚柔性腻子两遍，分遍刮平 3. 墙面基层清理干净 [工作内容] 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 批刮腻子两遍 4. 刷、喷环保内墙涂料	m2	686.88	29.31	20132.45
4	020207001001	装饰板墙面（初中部+小学部） [项目特征] 1. 冰火板饰面层，专用环保建筑胶粘贴 2. 6厚基材板，自攻螺丝固定于墙面 3. 墙面基层清理干净墙裙 [工作内容] 1. 拆除原有瓷砖墙裙 2. 基层清理 3. 6mm木工板打底找平 4. 金属板墙裙安装	m2	1044	149.81	156401.64
		分部小计				213158.69
		地面				
5	020105007001	金属踢脚线（初中部+小学部教室）	m	696	8.73	6076.08
		本页合计				220634.35

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼教室改造土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 黑钛砂不锈钢加工安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 踢脚线安装				
		分部小计				6076.08
		暖气罩				
6	020602003002	初中部金属暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质:铝合金 2. 铝合金明式暖气罩 3. 西侧暖气片及窗套二合一设计成储物柜 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	m ²	120	214.95	25794.00
7	020602003003	小学部金属暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质:铝合金 2. 铝合金明式暖气罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料、油漆	个	45	214.95	9672.75
		分部小计				35466.75
		门窗				
8	020407002001	铝合金窗套(初中部+小学部其他教室) [项目特征] 1. 定制铝合金窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铝合金窗套 制作、安装	个	58	547.34	31745.72
9	020402001001	铝合金防盗门(初中部+小学部其他教室) [项目特征] 1. 门类型:铝合金防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2700mm 3. 详见施工图 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	25	1650.00	41250.00
		分部小计				72995.72
		本页合计				108462.47
		合计				329096.82

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼教室改造土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				1744.14
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	987.25	987.25
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1	987.25	987.25
3	二次搬运	项	1	263.27	263.27
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1	263.27	263.27
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	493.62	493.62
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1	493.62	493.62
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1744.14

计日工计价表

工程名称: 教学楼教室改造土建工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 教学楼教室改造土建工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 教学楼教室改造土建工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：办公室改造土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		初中部+小学部办公室改造				
		拆除及垃圾外运				
1	BB003	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除后垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾装车 2. 垃圾外运 3. 运距30km以外	车	3	699.79	2099.37
		分部小计				2099.37
		地面				
2	020103004001	塑料卷材楼地面（初中部+小学部办公室） [项目特征] 1. 办公室地面铺设2mmPVC地板 [工作内容] 1. 拆除旧木地板 2. 基层清理、20mm1：2水泥砂浆找平 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	450	102.10	45945.00
3	020105007001	金属踢脚线（初中部+小学部办公室） [项目特征] 1. 成品黑钛砂不锈钢踢脚，专用卡条固定 2. 墙面基层清理干净 [工作内容] 1. 基层清理 2. 踢脚线安装	m	435.36	8.73	3800.69
		分部小计				49745.69
		门窗				
4	020407002001	铝合金窗套（初中部+小学部办公室） [项目特征] 1. 定制铝合金窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铝合金窗套 制作、安装	个	23	547.34	12588.82
5	020402001001	铝合金防盗门（初中部+小学部办公室） [项目特征] 1. 门类型：铝合金防盗门 2. 框材质、外围尺寸：1000*2700mm	樘	23	1650.00	37950.00
本页合计						102383.88

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 办公室改造土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		3. 详见施工图 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆				
		分部小计				50538.82
		工位				
6	BB002	办公工位 [项目特征] 1. 定制办公工位 2. 安装 [工作内容] 1. 拆除旧办公桌、搬运 2. 定制办公工位 3. 安装	套	50	413.22	20661.00
		分部小计				20661.00
		墙面、顶棚				
7	020507001001	刷喷涂料墙面 (小学部办公室+教室) [项目特征] 1. 环保内墙乳胶漆两道 2. 2-3厚柔韧性腻子两遍, 分遍刮平 3. 墙面基层清理干净 [工作内容] 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 批刮腻子两遍 4. 刷、喷环保内墙涂料	m ²	2088	29.31	61199.28
8	020507001008	刷喷涂料顶棚 (小学部办公+教室) [项目特征] 1. 环保内墙乳胶漆两道 2. 2-3厚柔韧性腻子两遍, 分遍刮平 3. 墙面基层清理干净 [工作内容] 1. 铲墙皮 2. 基层清理 3. 批刮腻子两遍 4. 刷、喷环保内墙涂料	m ²	1080	29.31	31654.80
		分部小计				92854.08
		暖气罩				
9	020602003001	小学部金属暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 铝合金 2. 铝合金明式暖气罩	个	23	214.95	4943.85
本页合计						118458.93

措施项目清单计价表

工程名称：办公室改造土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1221.51
2	冬季、夜间施工措施费	项	1	686.23	686.23
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	39.32	39.32
2.5	装饰装修	项	1	646.91	646.91
3	二次搬运	项	1	190.10	190.10
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	17.59	17.59
3.5	装饰装修	项	1	172.51	172.51
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	345.18	345.18
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	21.73	21.73
4.5	装饰装修	项	1	323.45	323.45
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1221.51

计日工计价表

工程名称: 办公室改造土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 办公室改造土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 办公室改造土建工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 教学楼外立面改造土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除垃圾外运				
1	BB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除后垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾装车 2. 垃圾外运 3. 运距30km以外	车	4	699.79	2799.16
		分部小计				2799.16
		初中部+小学部外立面改造				
		外墙面				
2	020507001001	刷喷涂料 (初中部+小学部外立面) [项目特征] 1. 防水外墙漆2遍 2. 防水腻子粉3遍并打磨 3. 基层墙体处理并清洁 [工作内容] 1. 基层清理 2. 批刮防水腻子两遍、打磨找平 3. 同色抗碱底漆一遍 4. 弹性涂料两遍 5. 耐候防污罩面漆一遍	m2	1280	44.53	56998.40
		分部小计				56998.40
		门窗				
3	020406002001	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗类型: 1.4mm厚断桥铝合金平开/推拉窗 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 防紫外线镀膜双层真空玻璃, 玻璃厚度6mm-8mm, 3. 防护材料种类: 耐酸防腐涂料 4. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	300	500.79	150237.00
		分部小计				150237.00
		北围墙栏杆围墙改造、空调格栅围挡				
4	010302001001	北围墙栏杆围墙改造 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准	m	105	690.37	72488.85
		本页合计				282523.41

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 教学楼外立面改造土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		砖、MU10、240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型: 混水砖墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: 1600mm 6. 砂浆强度等级、配合比: M5、1: 2 7. 金属栏杆制作、安装、高度900mm [工作内容] 1. 拆除原混水砖围墙, 高度2.5m、垃圾外运 2. 挖土方、回填 3. 150厚3: 7灰土垫层铺设 4. 砌筑 5. 砂浆抹面 6. 饰面(墙面抗碱, 封底涂料; 外墙喷丙烯酸, 有光外用乳胶漆) 7. 金属栏杆制作、安装 8. 材料运输				
5	AB002	安装空调格栅围挡 [项目特征] 1. 空调外机保护罩防雨格栅罩 2. 规格: 1000mm*500mm*700mm [工作内容] 1. 定制安装空调外机保护罩防雨格栅罩	m	66.4	238.43	15831.75
		分部小计				88320.60
		室外地面				
6	020101003002	拆除室外地面 [项目特征] 1. 拆除旧混凝土路面, 厚度: 200mm 强度等级: 200 [工作内容] 1. 垃圾清运	m ²	70	37.93	2655.10
7	020101003001	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 浇200mm厚C30混凝土面层 2. 250mm厚天然级配砂石垫层 3. 地面夯实并清理干净 [工作内容] 1. 基层开挖、清理 2. 垫层铺设、路面夯实 3. 面层浇筑 4. 面层养护	m ²	70	127.05	8893.50
		分部小计				11548.60
		本页合计				27380.35
		合计				309903.76

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼外立面改造土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				2631.15
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1389.08	1389.08
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	759.01	759.01
2.5	装饰装修	项	1	630.07	630.07
3	二次搬运	项	1	507.58	507.58
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	339.56	339.56
3.5	装饰装修	项	1	168.02	168.02
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	734.49	734.49
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	419.45	419.45
4.5	装饰装修	项	1	315.04	315.04
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				2631.15

计日工计价表

工程名称: 教学楼外立面改造土建工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 教学楼外立面改造土建工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 教学楼教室改造电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030213003001	拆除 [项目特征] 1. 20间教室、3间实验室灯具、插座 动力电等强电线路拆除 2. 护眼灯及紫外线灯等恢复安装 [工作内容] 1. 教室、实验室灯具、插座动力电 等强电线路拆除 2. 护眼灯及紫外线灯等恢复安装 3. 垃圾运送至指定堆放点	项			
2	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 吊灯 [工作内容] 1. 拆除	套	230	133.57	30721.10
3	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 插座 [工作内容] 1. 拆除	个	184	19.37	3564.08
4	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 电线拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	1150	0.71	816.50
5	030212003001	电路改造 [项目特征] 1. 灯具、插座动力电等强电线路改 造 [工作内容] 1. 灯具、插座动力电等强电线路改 造 2. 开关、插座, 灯具线均为津成2.5 ² 国标铜芯线	m ²			
6	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 照明线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1350	2.49	3361.50
7	031101005001	开关电源 [项目特征] 1. 规格: 板式暗开关(双控) 单联 [工作内容] 1. 开关电源安装 2. 系统调测	架			
		本页合计				38463.18

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼教室改造电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				228.82
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	117.82	117.82
3	二次搬运	项	1	58.91	58.91
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	52.09	52.09
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				228.82

计日工计价表

工程名称: 教学楼教室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 教学楼教室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：办公室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030213003001	拆除 [项目特征] 1. 23间办公室、1间监控室及1间活动室灯具、插座动力电等强电线路拆除 [工作内容] 1. 23间办公室、1间监控室及1间活动室灯具、插座动力电等强电线路拆除 2. 垃圾运送至指定堆放点	项			
2	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 吊灯 [工作内容] 1. 拆除	套	184	133.57	24576.88
3	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 插座 [工作内容] 1. 拆除	个	138	19.37	2673.06
4	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 电线拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	575	0.71	408.25
5	030212003001	电路改造 [项目特征] 1. 灯具、插座动力电等强电线路改造 [工作内容] 1. 灯具、插座动力电等强电线路改造 2. 开关, 插座, 灯具线均为津成2.5 ² 国标铜芯线	m ²			
6	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 照明线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线	m	586	2.49	1459.14
7	031101005001	开关电源 [项目特征] 1. 规格: 板式暗开关(双控) 单联 [工作内容] 1. 开关电源安装 2. 系统调测	架			
本页合计						29117.33

分部分项工程量清单计价表

工程名称：办公室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
8	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联双控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	23	21.27	489.21
9	031103007001	插座 [项目特征] 1. 规格: 单相明插座15A 5孔 [工作内容] 1. 安装	个			
10	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单相明插座 2. 型号: 15A 5孔 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	184	24.58	4522.72
11	030213001001	LED护眼办公灯吊装 [项目特征] 1. 名称: LED护眼办公灯 2. 尺寸: 118cm*28cm*4cm; 3. 功率: 60W; 色温: 6000K [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	36	197.78	7120.08
		分部小计				41249.34
本页合计						12132.01
合计						41249.34

措施项目清单计价表

工程名称: 办公室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				199.66
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	102.81	102.81
3	二次搬运	项	1	51.40	51.40
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	45.45	45.45
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				199.66

第 1 页 共 1 页

第 75 页

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 办公室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 办公室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 办公室改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼外立面改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	AB001	整理线路 (室外线材规整、新做线槽) [项目特征] 1. 材质: 铝型材合金桥架线槽及破损电路电线更换, 因线路类型居多, 根据现场实际线路材质更换。 2. 线槽规格: 宽度400mm、高度150mm、壁厚2.5mm [工作内容] 1. 拆除 2. 制作 3. 安装	m			
2	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 铝合金线槽拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	40	1.43	57.20
3	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 铝合金线槽400*150*2.5 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	40	264.52	10580.80
		分部小计				10638.00
		本页合计				10638.00
		合计				10638.00

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼外立面改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				16.78
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	8.64	8.64
3	二次搬运	项	1	4.32	4.32
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3.82	3.82
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				16.78

其他项目清单计价表

工程名称: 教学楼外立面改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工计价表

工程名称: 教学楼外立面改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 教学楼外立面改造电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 教学楼外立面改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 教学楼外立面改造电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

陕西众诚项目管理有限公司

成交通知书

陕西恒达久兴建设有限公司：

受 西安南苑中学 委托，陕西众诚项目管理有限公司 代理的 南苑中学 2023 年西安市“新优质学校成长计划”维修改造项目（ZCXG-ZB-2024154、包号：1），2025 年 1 月 13 日采用 竞争性磋商 采购方式，经 （磋商小组） 评审，西安南苑中学 确定 贵单位 为成交供应商，成交金额为：¥ 1295425.82 元（大写：人民币 壹佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾伍元捌角贰分）。

请 贵单位 于本《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与 西安南苑中学 签订政府采购合同。

采购人联系人：荔主任

联系方式：029-88603155

陕西众诚项目管理有限公司

2025 年 1 月 14 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，西安市财政局发布了关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知，贵单位如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购金融服务平台”了解详情。