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第⼆部分 通⽤条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下⽂另有其意义外，组成本合同的全部⽂件中的下列名词和⽤语应具有本款

所赋予的含义：

1.1.1 “⼯程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设⼯程。

1.1.2 “委托⼈”是指本合同中委托监理与相关服务的⼀⽅，及其合法的继承⼈或受让⼈。

1.1.3 “监理⼈”是指本合同中提供监理与相关服务的⼀⽅，及其合法的继承⼈。

1.1.4 “承包⼈”是指在⼯程范围内与委托⼈签订勘察、设计、施⼯等有关合同的当事⼈，

及其合法的继承⼈。

1.1.5 “监理”是指监理⼈受委托⼈的委托 ，依照法律法规、⼯程建设标准、勘察设计

⽂件及合同，在施⼯阶段对建设⼯程质量、进度、造价进⾏控制，对合同、信息进⾏管理，

对⼯程建设相关⽅的关系进⾏协调，并履⾏建设⼯程安全⽣产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理⼈受委托⼈的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修

等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常⼯作”指本合同订⽴时通⽤条件和专⽤条件中约定的监理⼈的⼯作。

1.1.8 “附加⼯作”是指本合同约定的正常⼯作以外监理⼈的⼯作。

1.1.9 “项⽬监理机构”是指监理⼈派驻⼯程负责履⾏本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理⼯程师”是指由监理⼈的法定代表⼈书⾯授权，全⾯负责履⾏本合同、主

持项⽬监理机构⼯作的注册监理⼯程师。

1.1.11 “酬⾦”是指监理⼈履⾏本合同义务，委托⼈按照本合同约定给付监理⼈的⾦额。

1.1.12 “正常⼯作酬⾦”是指监理⼈完成正常⼯作，委托⼈应给付监理⼈并在协议书中载

明的签约酬⾦额。

1.1.13 “附加⼯作酬⾦”是指监理⼈完成附加⼯作，委托⼈应给付监理⼈的⾦额。

1.1.14 “⼀⽅”是指委托⼈或监理⼈；“双⽅”是指委托⼈和监理⼈；“第三⽅”是指除委托⼈

和监理⼈以外的有关⽅。

1.1.15 “书⾯形式”是指合同书、信件和数据电⽂（包括电报、电传、传真、电⼦数据交

换和电⼦邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第⼀天零时⾄第⼆天零时的时间。

1.1.17“⽉”是指按公历从⼀个⽉中任何⼀天开始的⼀个公历⽉时间。



1.1.18 “不可抗⼒”是指委托⼈和监理⼈在订⽴本合同时不可预⻅，在⼯程施⼯过程中

不可避免发⽣并不能克服的⾃然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、⽔灾、骚

乱、暴动、战争和专⽤条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使⽤中⽂书写、解释和说明。如专⽤条件约定使⽤两种及以上语⾔⽂字时，

应以中⽂为准。

1.2.2 组成本合同的下列⽂件彼此应能相互解释、互为说明。除专⽤条件另有约定外，

本合同⽂件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适⽤于招标⼯程）或委托书（适⽤于⾮招标⼯程）；

（3）专⽤条件及附录 A、附录 B；

（4）通⽤条件；

（5）投标⽂件（适⽤于招标⼯程）或监理与相关服务建议书（适⽤于⾮招标⼯程）。

双⽅签订的补充协议与其他⽂件发⽣⽭盾或歧义时，属于同⼀类内容的⽂件，应以最

新签署的为准。

2. 监理⼈的义务
2.1 监理的范围和⼯作内容

2.1.1 监理范围在专⽤条件中约定。

2.1.2 除专⽤条件另有约定外，监理⼯作内容包括：

（1）收到⼯程设计⽂件后编制监理规划，并在第⼀次⼯地会议 7天前报委托⼈。根据

有关规定和监理⼯作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉⼯程设计⽂件，并参加由委托⼈主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托⼈主持的第⼀次⼯地会议；主持监理例会并根据⼯程需要主持或参加

专题会议；

（4）审查施⼯承包⼈提交的施⼯组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项

施⼯⽅案与⼯程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施⼯承包⼈⼯程质量、安全⽣产管理制度及组织机构和⼈员资格；

（6）检查施⼯承包⼈专职安全⽣产管理⼈员的配备情况；

（7）审查施⼯承包⼈提交的施⼯进度计划，核查承包⼈对施⼯进度计划的调整；

（8）检查施⼯承包⼈的试验室；

（9）审核施⼯分包⼈资质条件；

（10）查验施⼯承包⼈的施⼯测量放线成果；



（11）审查⼯程开⼯条件，对条件具备的签发开⼯令；

（12）审查施⼯承包⼈报送的⼯程材料、构配件、设备质量证明⽂件的有效性和符合

性，并按规定对⽤于⼯程的材料采取平⾏检验或⻅证取样⽅式进⾏抽检；

（13）审核施⼯承包⼈提交的⼯程款⽀付申请，签发或出具⼯程款⽀付证书，并报委

托⼈审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现⼯程质量、施⼯安全存在事故隐患的，要求施

⼯承包⼈整改并报委托⼈；

（15）经委托⼈同意，签发⼯程暂停令和复⼯令；

（16）审查施⼯承包⼈提交的采⽤新材料、新⼯艺、新技术、新设备的论证材料及相

关验收标准；

（17）验收隐蔽⼯程、分部分项⼯程；

（18）审查施⼯承包⼈提交的⼯程变更申请，协调处理施⼯进度调整、费⽤索赔、合

同争议等事项；

（19）审查施⼯承包⼈提交的竣⼯验收申请，编写⼯程质量评估报告；

（20）参加⼯程竣⼯验收，签署竣⼯验收意⻅；

（21）审查施⼯承包⼈提交的竣⼯结算申请并报委托⼈；

（22）编制、整理⼯程监理归档⽂件并报委托⼈。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适⽤的法律、⾏政法规及部⻔规章；

（2）与⼯程有关的标准；

（3）⼯程设计及有关⽂件；

（4）本合同及委托⼈与第三⽅签订的与实施⼯程有关的其他合同。

双⽅根据⼯程的⾏业和地域特点，在专⽤条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专⽤条件中约定。

2.3 项⽬监理机构和⼈员

2.3.1 监理⼈应组建满⾜⼯作需要的项⽬监理机构，配备必要的检测设备。项⽬监理

机构的主要⼈员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履⾏过程中，总监理⼯程师及重要岗位监理⼈员应保持相对稳定，以保证

监理⼯作正常进⾏。

2.3.3监理⼈可根据⼯程进展和⼯作需要调整项⽬监理机构⼈员。监理⼈更换总监理⼯



程师时，应提前 7天向委托⼈书⾯报告，经委托⼈同意后⽅可更换；监理⼈更换项⽬监理

机构其他监理⼈员，应以相当资格与能⼒的⼈员替换，并通知委托⼈。

2.3.4 监理⼈应及时更换有下列情形之⼀的监理⼈员：

（1）严重过失⾏为的；

（2）有违法⾏为不能履⾏职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专⽤条件约定的其他情形。

2.3.5 委托⼈可要求监理⼈更换不能胜任本职⼯作的项⽬监理机构⼈员。

2.4 履⾏职责

监理⼈应遵循职业道德准则和⾏为规范，严格按照法律法规、⼯程建设有关标准及本

合同履⾏职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托⼈和承包⼈提出的意⻅和要求，监理⼈应及时提

出处置意⻅。当委托⼈与承包⼈之间发⽣合同争议时，监理⼈应协助委托⼈、承包⼈协商

解决。

2.4.2 当委托⼈与承包⼈之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或⼈⺠法院审理时，监理⼈

应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理⼈应在专⽤条件约定的授权范围内，处理委托⼈与承包⼈所签订合同的变更

事宜。如果变更超过授权范围，应以书⾯形式报委托⼈批准。

在紧急情况下，为了保护财产和⼈身安全，监理⼈所发出的指令未能事先报委托⼈批

准时，应在发出指令后的 24⼩时内以书⾯形式报委托⼈。

2.4.4 除专⽤条件另有约定外，监理⼈发现承包⼈的⼈员不能胜任本职⼯作的，有权要

求承包⼈予以调换。

2.5 提交报告

监理⼈应按专⽤条件约定的种类、时间和份数向委托⼈提交监理与相关服务的报告。

2.6 ⽂件资料

在本合同履⾏期内，监理⼈应在现场保留⼯作所⽤的图纸、报告及记录监理⼯作的相

关⽂件。⼯程竣⼯后，应当按照档案管理规定将监理有关⽂件归档。

2.7 使⽤委托⼈的财产

监理⼈⽆偿使⽤附录 B中由委托⼈派遣的⼈员和提供的房屋、资料、设备。除专⽤条



件另有约定外，委托⼈提供的房屋、设备属于委托⼈的财产，监理⼈应妥善使⽤和保管，

在本合同终⽌时将这些房屋、设备的清单提交委托⼈，并按专⽤条件约定的时间和⽅式移

交。

3．委托⼈的义务

3.1 告知

委托⼈应在委托⼈与承包⼈签订的合同中明确监理⼈、总监理⼯程师和授予项⽬监理

机构的权限。如有变更，应及时通知承包⼈。

3.2 提供资料

委托⼈应按照附录 B约定，⽆偿向监理⼈提供⼯程有关的资料。在本合同履⾏过程中，

委托⼈应及时向监理⼈提供最新的与⼯程有关的资料。

3.3 提供⼯作条件

委托⼈应为监理⼈完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托⼈应按照附录 B约定，派遣相应的⼈员，提供房屋、设备，供监理⼈⽆偿使

⽤。

3.3.2 委托⼈应负责协调⼯程建设中所有外部关系，为监理⼈履⾏本合同提供必要的外

部条件。

3.4 委托⼈代表

委托⼈应授权⼀名熟悉⼯程情况的代表，负责与监理⼈联系。委托⼈应在双⽅签订本

合同后 7天内，将委托⼈代表的姓名和职责书⾯告知监理⼈。当委托⼈更换委托⼈代表时，

应提前 7天通知监理⼈。

3.5 委托⼈意⻅或要求

在本合同约定的监理与相关服务⼯作范围内，委托⼈对承包⼈的任何意⻅或要求应通

知监理⼈，由监理⼈向承包⼈发出相应指令。

3.6 答复

委托⼈应在专⽤条件约定的时间内，对监理⼈以书⾯形式提交并要求作出决定的事宜，

给予书⾯答复。逾期未答复的，视为委托⼈认可。

3.7 ⽀付

委托⼈应按本合同约定，向监理⼈⽀付酬⾦。

4. 违约责任

4.1 监理⼈的违约责任

监理⼈未履⾏本合同义务的，应承担相应的责任。



4.1.1 因监理⼈违反本合同约定给委托⼈造成损失的，监理⼈应当赔偿委托⼈损失。赔

偿⾦额的确定⽅法在专⽤条件中约定。监理⼈承担部分赔偿责任的，其承担赔偿⾦额由双

⽅协商确定。

4.1.2 监理⼈向委托⼈的索赔不成⽴时，监理⼈应赔偿委托⼈由此发⽣的费⽤。

4.2 委托⼈的违约责任

委托⼈未履⾏本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托⼈违反本合同约定造成监理⼈损失的，委托⼈应予以赔偿。

4.2.2 委托⼈向监理⼈的索赔不成⽴时，应赔偿监理⼈由此引起的费⽤。

4.2.3 委托⼈未能按期⽀付酬⾦超过 28天，应按专⽤条件约定⽀付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因⾮监理⼈的原因，且监理⼈⽆过错，发⽣⼯程质量事故、安全事故、⼯期延误等造

成的损失，监理⼈不承担赔偿责任。

因不可抗⼒导致本合同全部或部分不能履⾏时，双⽅各⾃承担其因此⽽造成的损失、

损害。

5. ⽀付

5.1 ⽀付货币

除专⽤条件另有约定外，酬⾦均以⼈⺠币⽀付。涉及外币⽀付的，所采⽤的货币种类、

⽐例和汇率在专⽤条件中约定。

5.2 ⽀付申请

监理⼈应在本合同约定的每次应付款时间的 7天前，向委托⼈提交⽀付申请书。⽀付

申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应⽀付的款项及其⾦额。

5.3 ⽀付酬⾦

⽀付的酬⾦包括正常⼯作酬⾦、附加⼯作酬⾦、合理化建议奖励⾦额及费⽤。

5.4 有争议部分的付款

委托⼈对监理⼈提交的⽀付申请书有异议时，应当在收到监理⼈提交的⽀付申请书后

7天内，以书⾯形式向监理⼈发出异议通知。⽆异议部分的款项应按期⽀付，有异议部分的

款项按第 7条约定办理。

6. 合同⽣效、变更、暂停、解除与终⽌

6.1⽣效

除法律另有规定或者专⽤条件另有约定外，委托⼈和监理⼈的法定代表⼈或其授权代

理⼈在协议书上签字并盖单位章后本合同⽣效。

6.2变更



6.2.1 任何⼀⽅提出变更请求时，双⽅经协商⼀致后可进⾏变更。

6.2.2除不可抗⼒外，因⾮监理⼈原因导致监理⼈履⾏合同期限延⻓、内容增加时，监

理⼈应当将此情况与可能产⽣的影响及时通知委托⼈。增加的监理⼯作时间、⼯作内容应

视为附加⼯作。附加⼯作酬⾦的确定⽅法在专⽤条件中约定。

6.2.3合同⽣效后，如果实际情况发⽣变化使得监理⼈不能完成全部或部分⼯作时，监

理⼈应⽴即通知委托⼈。除不可抗⼒外，其善后⼯作以及恢复服务的准备⼯作应为附加⼯

作，附加⼯作酬⾦的确定⽅法在专⽤条件中约定。监理⼈⽤于恢复服务的准备时间不应超

过 28天。

6.2.4合同签订后，遇有与⼯程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双⽅应遵照执⾏。

由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬⾦变化的，双⽅应通过协商进⾏相应调整。

6.2.5 因⾮监理⼈原因造成⼯程概算投资额或建筑安装⼯程费增加时，正常⼯作酬⾦应

作相应调整。调整⽅法在专⽤条件中约定。

6.2.6 因⼯程规模、监理范围的变化导致监理⼈的正常⼯作量减少时，正常⼯作酬⾦应

作相应调整。调整⽅法在专⽤条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双⽅协商⼀致可以解除本合同外，当⼀⽅⽆正当理由未履⾏本合同约定的义务时，

另⼀⽅可以根据本合同约定暂停履⾏本合同直⾄解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双⽅⽆法预⻅和控制的原因导致本合同全部或部分⽆法

继续履⾏或继续履⾏已⽆意义，经双⽅协商⼀致，可以解除本合同或监理⼈的部分义务。

在解除之前，监理⼈应做出合理安排，使开⽀减⾄最⼩。

因解除本合同或解除监理⼈的部分义务导致监理⼈遭受的损失，除依法可以免除责任

的情况外，应由委托⼈予以补偿，补偿⾦额由双⽅协商确定。

解除本合同的协议必须采取书⾯形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因⾮监理⼈的原因导致⼯程施⼯全部或部分暂停，委托⼈可

通知监理⼈要求暂停全部或部分⼯作。监理⼈应⽴即安排停⽌⼯作，并将开⽀减⾄最⼩。

除不可抗⼒外，由此导致监理⼈遭受的损失应由委托⼈予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182天，监理⼈可发出解除本合同约定的该部分义

务的通知；暂停全部⼯作时间超过 182天，监理⼈可发出解除本合同的通知，本合同⾃通

知到达委托⼈时解除。委托⼈应将监理与相关服务的酬⾦⽀付⾄本合同解除⽇，且应承担

第 4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理⼈⽆正当理由未履⾏本合同约定的义务时，委托⼈应通知监理⼈限期改正。

若委托⼈在监理⼈接到通知后的 7天内未收到监理⼈书⾯形式的合理解释，则可在 7天内



发出解除本合同的通知，⾃通知到达监理⼈时本合同解除。委托⼈应将监理与相关服务的

酬⾦⽀付⾄限期改正通知到达监理⼈之⽇，但监理⼈应承担第 4.1款约定的责任。

6.3.4 监理⼈在专⽤条件 5.3中约定的⽀付之⽇起 28天后仍未收到委托⼈按本合同约

定应付的款项，可向委托⼈发出催付通知。委托⼈接到通知 14天后仍未⽀付或未提出监理

⼈可以接受的延期⽀付安排，监理⼈可向委托⼈发出暂停⼯作的通知并可⾃⾏暂停全部或

部分⼯作。暂停⼯作后 14天内监理⼈仍未获得委托⼈应付酬⾦或委托⼈的合理答复，监理

⼈可向委托⼈发出解除本合同的通知，⾃通知到达委托⼈时本合同解除。委托⼈应承担第

4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗⼒致使本合同部分或全部不能履⾏时，⼀⽅应⽴即通知另⼀⽅，可暂停

或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决⽅式的条件仍然有效。

6.4 终⽌

以下条件全部满⾜时，本合同即告终⽌：

（1）监理⼈完成本合同约定的全部⼯作；

（2）委托⼈与监理⼈结清并⽀付全部酬⾦。

7. 争议解决

7.1协商

双⽅应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双⽅不能在 14天内或双⽅商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专

⽤条件约定的或事后达成协议的调解⼈进⾏调解。

7.3仲裁或诉讼

双⽅均有权不经调解直接向专⽤条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的⼈⺠法

院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费⽤

经委托⼈同意，监理⼈员外出考察发⽣的费⽤由委托⼈审核后⽀付。

8.2 检测费⽤

委托⼈要求监理⼈进⾏的材料和设备检测所发⽣的费⽤，由委托⼈⽀付，⽀付时间在

专⽤条件中约定。

8.3 咨询费⽤

经委托⼈同意，根据⼯程需要由监理⼈组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发



⽣的费⽤由委托⼈⽀付，⽀付时间在专⽤条件中约定。

8.4 奖励

监理⼈在服务过程中提出的合理化建议，使委托⼈获得经济效益的，双⽅在专⽤条件

中约定奖励⾦额的确定⽅法。奖励⾦额在合理化建议被采纳后，与最近⼀期的正常⼯作酬

⾦同期⽀付。

8.5 守法诚信

监理⼈及其⼯作⼈员不得从与实施⼯程有关的第三⽅处获得任何经济利益。

8.6 保密

双⽅不得泄露对⽅申明的保密资料，亦不得泄露与实施⼯程有关的第三⽅所提供的保

密资料，保密事项在专⽤条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采⽤书⾯形式，并在送达对⽅时⽣效，收件⼈应书⾯签收。

8.8 著作权

监理⼈对其编制的⽂件拥有著作权。

监理⼈可单独或与他⼈联合出版有关监理与相关服务的资料。除专⽤条件另有约定外，

如果监理⼈在本合同履⾏期间及本合同终⽌后两年内出版涉及本⼯程的有关监理与相关服

务的资料，应当征得委托⼈的同意。



第三部分 专⽤条件
1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同⽂件除使⽤中⽂外，还可⽤ / 。

1.2.2 约定本合同⽂件的解释顺序为： 本合同协议书、本合同补充条款、本合同专⽤

条款、本合同通⽤条款、中标通知书、投标⽂件、⼯程报价单及其附件、招标⽂件、答疑纪

要、图纸、标准、规范及有关技术⽂件。

2. 监理⼈义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 本项⽬施⼯图所包含的施⼯全过程监理及竣⼯验收、资料整理

交付、⼯程竣⼯结算阶段及保修阶段，协助委托⼈完成建设⽬标。

2.1.2 监理⼯作内容还包括： 控制⼯程质量、施⼯⼯期、⼯程造价和⼯程安全，进⾏

合同管理、信息管理，协调有关单位间的⼯作关系。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家和地⽅有关⼯程建设的法律、法规、政策规定及建设⼯程监理

规范；本⼯程设计图纸；现⾏的⼯程建设规程和质量检验评定标准；施⼯承包合同；其它

有关⽂件。

2.2.2 相关服务依据包括： 。

2.3项⽬监理机构和⼈员

2.3.4 更换监理⼈员的其他情形： / 。

2.4 履⾏职责

2.4.3 对监理⼈的授权范围： （1）按照合同约定进⾏⼯程质量、施⼯进度及进度投资

的管理和控制；（2）按照国家法律法规，进⾏施⼯现场安全、⽂明施⼯管理；（3）对⼯程资

料的审查；（4）对施⼯现场相关各种关系进⾏协调⼯作及全程监理等。

需要取得发包⼈批准才能⾏使的职权： 顺延⼯期、停⼯指令、重⼤⼯程洽商、设计

变更、材料代⽤、发包⼈指定价的认质认价等。

在涉及⼯程延期 天内和（或）⾦额 万元内的变更，监理⼈不需请示委托

⼈即可向承包⼈发布变更通知。

2.4.4 监理⼈有权要求承包⼈调换其⼈员的限制条件： / 。

2.5 提交报告



监理⼈应提交报告的种类(包括监理规划、监理⽉报及约定的专项报告)、时间和份

数： 。

2.7 使⽤委托⼈的财产

附录 B中由委托⼈⽆偿提供的房屋、设备的所有权属于： ⽆。

监理⼈应在本合同终⽌后 天内移交委托⼈⽆偿提供的房屋、设备，移交的时间

和⽅式为： 。

3. 委托⼈义务

3.4 委托⼈代表

委托⼈代表为： 。

3.6 答复

委托⼈同意在 天内，对监理⼈书⾯提交并要求做出决定的事宜给予书⾯答复。

4. 违约责任

4.1 监理⼈的违约责任

4.1.1监理⼈赔偿⾦额按下列⽅法确定：

（1）如监理单位对业主的损失负有间接责任时，监理单位对业主的赔偿额为：

赔偿⾦＝直接经济损失×报酬⽐率（扣除税⾦）

（2）如监理单位对业主的损失负有直接责任时，监理单位对业主的赔偿额为⼯程直接

损失额，超过监理酬⾦总额的（除去税⾦），监理⼈还应向委托⼈⽀付⾜以弥补委托⼈相应

经济损失的赔偿⾦。

（3）因监理单位的原因使⼯期延误，造成业主经济损失，监理单位同意按以下办法承

担责任，赔偿损失：

每延⻓⼀个⽉的赔偿⾦ = 监理酬⾦总额/合同监理期限（按⽉计）

（4）施⼯单位现场施⼯与图纸不符，监理单位不履⾏监理职责，未及时报送委托⼈的，

每发现⼀次，罚款 元以内（由甲⽅根据现场情况⾃由裁量）。

4.2 委托⼈的违约责任

4.2.3 委托⼈逾期付款利息按下列⽅法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银⾏同期贷款利率×拖延⽀付天数

5. ⽀付

5.1 ⽀付货币

币种为： ⼈⺠币 ，⽐例为： / ，汇率为： / 。

5.3 ⽀付酬⾦



正常⼯作酬⾦的⽀付：

合同签订后⽀付合同⾦额的 30%，⼯程形象进度达到百分之九⼗，⽀付合同⾦额的 30%，

⼯程完⼯后⽀付合同⾦额的 30%，竣⼯验收决算后⽀付合同⾦额的 10%。

6. 合同⽣效、变更、暂停、解除与终⽌

6.1 ⽣效

本合同⽣效条件： 双⽅签字盖章后⽣效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗⼒外，因⾮监理⼈原因导致本合同期限延⻓时，附加⼯作酬⾦按下列⽅

法确定：

附加⼯作酬⾦=本合同期限延⻓时间（天）×正常⼯作酬⾦÷协议书约定的监理与相关服

务期限（天）

6.2.3附加⼯作酬⾦按下列⽅法确定：

附加⼯作酬⾦=善后⼯作及恢复服务的准备⼯作时间（天）×正常⼯作酬⾦÷协议书约定

的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常⼯作酬⾦增加额按下列⽅法确定：

正常⼯作酬⾦增加额=⼯程投资额或建筑安装⼯程费增加额×正常⼯作酬⾦÷⼯程概算

投资额（或建筑安装⼯程费）

6.2.6 因⼯程规模、监理范围的变化导致监理⼈的正常⼯作量减少时，按减少⼯作量的

⽐例从协议书约定的正常⼯作酬⾦中扣减相同⽐例的酬⾦。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进⾏调解时，可提交 建设⾏政主管部⻔ 进⾏调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决⽅式为下列第 （2） 种⽅式：

（1）提请 / 仲裁委员会进⾏仲裁。

（2）向 项⽬所在地 ⼈⺠法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费⽤

委托⼈应在检测⼯作完成后 / 天内⽀付检测费⽤。

8.3 咨询费⽤

委托⼈应在咨询⼯作完成后 / 天内⽀付咨询费⽤。

8.4 奖励



合理化建议的奖励⾦额按下列⽅法确定为：

奖励⾦额＝⼯程投资节省额×奖励⾦额的⽐率；

奖励⾦额的⽐率为 / %。

8.6 保密

委托⼈申明的保密事项和期限： 。

监理⼈申明的保密事项和期限： 。

第三⽅申明的保密事项和期限： 。

8.8著作权

监理⼈在本合同履⾏期间及本合同终⽌后两年内出版涉及本⼯程的有关监理与相关服

务的资料的限制条件： / 。

9. 补充条款

9.1 监理⼈必须⾃⾏监理，不得转包；

9.2未经委托⼈同意，不得擅⾃更换委托⼈在合同签订时认定的总监理⼯程师、总监代

表及主要监理⼯程师。如确有特殊原因需要更换时，必须征得业主同意后⽅可更换；

9.3总监理⼯程师必须常驻现场，总监外出三天以上需征得业主同意，在此期间如果出

现任何监理⽅⾯的问题均由总监负责；

9.4合同签订后，监理⼈应依据⼯程实际对监理⼤纲进⾏优化，并于第⼀次⼯地例会前

向委托⼈提交监理实施细则；

9.5监理⼈按⽉向委托⼈提交质量、投资控制、进度监理⼯作⽉度报告及台帐和⼯程相

应的其他监理⼯作报告。

9.6监理⼈根据当⽉验收合格的⼯程量审核⽉进度报表，对施⼯单位申报⼯程进度款的

真实性负责。

监理⼈要做好成本控制⼯作，建⽴⽉⼯程进度报表台帐，材料进场验收记录台帐、变

更签证资料台帐并及时将委托⼈下发的变更图纸、资料传递给施⼯单位，否则给委托⼈造

成超付⼯程进度款或返⼯损失，由监理⼈给予赔偿，赔偿⾦额根据损失的⼤⼩经评估后在

监理⼈的监理报酬中扣除。

如监理⼈不按委托⼈要求报送⽉进度报表，委托⼈将不⽀付当⽉监理报酬，由此造成

的全部责任及经济处罚由监理⼈承担。

委托⼈有权对现场监理⼈员的配置、数量、⼯作业绩等进⾏定期考核，考核结果作为

⽀付监理费⽤的依据。（考核办法另⾏制定）。

9.7本合同未尽事宜，双⽅另⾏协商解决。



附录 A 相关服务的范围和内容

1、施⼯阶段⼯程项⽬“四控制、两管理、⼀协调”，即质量控制、进度控制、投资控制、

安全⽣产管理控制、合同管理、信息管理以及参建各⽅之间的协调。包括：

1.1查承包⼈各项施⼯准备⼯作，在征得委托⼈同意后下达开⼯指令。

1.2审查施⼯单位提交的施⼯组织设计、施⼯技术⽅案和进度计划。提出改进、调整意

⻅并督促实施。

1.3监督检查承包⼈的技术管理制度、质量保证体系、安全⽣产保证体系及⽂明施⼯⽅

案。

1.4审查各供应⽅提交的材料、构配件、设备等成品或半成品的规格、质量标准、数量

及价格清单，对不符合国家标准要求的上述成品或半成品，监理⽅有权拒绝进场使⽤。

1.5督促施⼯单位在施⼯过程中，严格履⾏合同和协议，严格执⾏有关⼯程技术规范、

规程、标准、施⼯图纸和设计技术⽂件，督促其完善各阶段⼯程技术资料。

1.6协助业主⽅组织施⼯图会审及设计交底。负责审核有关设计变更及⼯程洽商，并及

时报业主⽅批准，组织实施。对发现的问题以书⾯形式通过委托⼈及时向设计部⻔提出。

1.7跟踪监督⼯程质量，检查施⼯过程的主要部位、环节，进⾏隐蔽⼯程的施⼯验收签

证，组织验收各分部分项⼯程。

1.8参与⼯程材料验收，审核⽤于⼯程的主要材料、构件、成品的出⼚合格证和试验报

告等质量证明，并签署验收意⻅，防⽌不合格的材料、构件等在⼯程上使⽤。

1.9审查承包⼈编制的⼯程进度计划，对承包⼈填报的⽉、季报表提出监理意⻅，控制

⼯程进度的实施。并按⽉向业主提交质量、投资、进度报告和⼯程相应阶段的监理⼯作报

告，⼯程竣⼯前完成⼯程质量评估报告。

1.10对承包⼈已完成的⼯程量及时进⾏计量。根据⼯程施⼯承包合同的付款规定，签发

进度款付款凭证，报委托⼈核定⽀付，严格进⾏投资控制。

1.11凡涉及增加或减少⼯程投资、合同⼯期的经济签证，监理⼈提出具体意⻅后报委托

⼈并按其管理程序签认后⽣效。

1.12组织分析及处理⼯程质量事故，监督处理⽅案的实施，并进⾏质量验收。

1.13每周定期召开由总监主持的监理例会，根据需要定期或不定期组织⼯程现场协调

会，协调有关⼯程问题，并及时整理会议纪要。

1.14根据承包⼈提出的整体⼯程竣⼯验收报告，负责组织阶段验收和竣⼯初验，签署由

承包⼈提出的竣⼯验收报告；协助委托⼈组织⼯程竣⼯验收和质量评定。协调组织⼯程交



⼯初步验收，督促、审查竣⼯资料整理⽴卷归档。

1.15根据⼯程施⼯承包合同的具体约定，对⼯程结算进⾏审核与签认，并提出竣⼯结算

审核意⻅书。

1.16及时了解材料价格变化信息，掌握国家、陕⻄省有关⼯程费⽤的调价范围和幅度，

并且定期向甲⽅报告⼯程投资动态情况。

1.17完成该⼯程设计、施⼯中涉及到的其它监理业务。

2、保修阶段

保修阶段的检查和记录⼯程质量缺陷，对缺陷原因进⾏调查分析并确定责任归属，审核

修复⽅案，监督修复过程并验收，审核修复费⽤。



附录 B 委托⼈派遣的⼈员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托⼈派遣的⼈员

名称 数量 ⼯作要求 提供时间

常驻代表：

B-2 委托⼈提供的房屋：不提供

B-3 委托⼈提供的资料

名称 份数 提供时间 备注

1. ⼯程⽴项批复⽂件

3. ⼯程设计及施⼯图纸

4. ⼯程承包合同及其他相关合同

6. 本⼯程项⽬施⼯招投标⽂件、

中标通知书及⼯程报价书

B-4 委托⼈提供的设备：不提供


