西安市高陵区通远街道办事处何村分布式光伏电站项目并网接入工程

合同协议书

发包方：西安市高陵区通远街道办事处

承包方：西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司

西安市高陵区通远街道办事处何村分布式光伏电站项目并网接入工程

合同协议书

发包方：西安市高陵区通远街道办事处

承包方：西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司

合同条款及格式

发包方（全称）：西安市高陵区通远街道办事处

承包方（全称）：西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西安市高陵区通远街道办事处何村分布式光伏电站项目并网接入工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西安市高陵区通远街道办事处何村分布式光伏电站项目并网接入工程。

2. 工程地点：西安市高陵区。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：详见采购预算清单。

6. 工程承包范围：何村社区 15 户示范户光伏电站并网接入和低压线缆改造开挖电缆沟工程，需开挖约 2200m 电缆直埋沟道，铺设电缆管道进行接线并网。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 02 月 26 日。

计划竣工日期：2025 年 05 月 27 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家相关标准及发包方管理规定，并经发包方验收 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

（一）合同价款：暂定合同价款为 1872227.02 元（大写：壹佰捌拾柒万贰仟贰佰贰拾柒元零贰分），最终价款以实际结算为准。

（二）结算方式：合同签订后，发包方 7 个工作日内支付承包方合同总价的 70% 作为工程预付款，施工进度款按工程实际进度按月支付，支付至合同价的 80%后暂停支付；项目经竣工验收合格后承包方报送结算资料，待审计完成后 15 个工作日内支付至最终决算价款。

五、项目经理

承包方项目经理：__李轩__。联系方式：18292461861

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，补充、修改的协议内容与本合同具有同等效力。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并加盖单位公章。

七、发包方工作

1.开工前__1__天，为承包方入场施工创造条件。提供施工所需的场地，清除施工场地内一切影响承包方施工的障碍，以不影响施工为原则并向乙方进行技术交底。

2.协助承包方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，并提供一切便利条件。

3.指派__吕健康__为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督，负责材料进场和竣工验收，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

八、承包方工作

1.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由承包方负责承担全部费用及法律责任，与发包方无关。

2.指派__李轩__为承包方项目经理，负责合同履行。按国家相关规定要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。

3.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办

理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

4.保证施工现场的整洁，每项工程完工后负责清扫施工现场，施工垃圾集中到甲方指定地点。

九、关于工期的约定

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得同意，并支付因赶工采取的措施费用。

2. 因发包方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3. 因可归咎于承包方的责任，导致该工程不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，承包方应承担因未能按期完成工作而产生的全部后果。

4.因设计变更或非承包方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

十、工程变更

1.合同签订后，发包方与承包方任一方单方面要求解除合同，须按合同额的百分之五赔付对方违约金。

2.工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由承包方与发包方，共同商定并签订补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。发生变更后，承包方按甲方发包方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：

（1）更改有关工程的性质、质量、规格；

（2）更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（3）更改已设计好的内容；

（4）改变有关工程施工时间和顺序。

（5）合同预算清单项目外增减按预算清单单价执行，未见项目由承包方按市场报价，双方协商一致，另行核算。

十一、关于工程质量及验收的约定

1.本工程以作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2. 发包方与承包方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。承包方应提前通知发包方参加验收工作，发包方自接到验收通知五日内无正当理由不参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，

承包方应按要求配合复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期不予顺延。

3. 由于可归咎于承包方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由承包方承担，工期不顺延。

4. 工程竣工后，承包方应提前通知发包方进行验收，发包方自接到验收通知 五 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担相应的看管费用和相关费用。

十二、关于材料供应的约定

承包方负责采购的材料、设备，且均应为符合国家标准和设计要求的合格产品，并因按时供应到现场。

十四、有关安全生产和防火的约定

1. 承包方在施工期间应严格遵守包括但不限于《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

2. 由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切经济损失。

十四、工程停建或缓建

1. 由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，承包方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

2. 甲方应为乙方承包方撤出提供必要条件，支付以上的费用，并按合同规定支付已完工程价款。

3. 已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

4. 因发包方或承包方其他情况的需延期开工、停建或缓建由双方协商确定。

十五、保修

1. 本合同保修期为竣工验收合格之日起算，为期一年。保修范围为本合同中规定的承包方承包的项目及内容。

2. 保修期内，承包方应在接到修理通知之后1天内响应，三天内派人修理，否则发包方可委托其他单位或人员修理，其他单位或人员维修费用由承包方承担。因承包方原

因造成返修的费用，均由承包方承担。非承包方原因造成的返修费用，均由发包方方承担。

3.因不可抗力，人为损坏及使用期自然折旧等原因，不包含在保修范围内。

十六、违约责任

1.承包方不得将本合同的全部或部分以任何形式转分给第三人，否则发包方有权解除合同，并要求承包方承担本合同总额20%的违约金。

2.承包方不能按期交工的，每逾期一日应向发包方支付合同总价款【2%】的违约金，逾期达到【15】日（含）的，发包方有权单方解除合同，并要求承包方承担本合同总额【20%】的违约金。给发包方造成损失的，应予以赔偿。以上款项发包方有权在应付款项中直接扣除。

3.因可归咎于承包方原因造成发包方、承包方以及其他方人身、财产损失的，由承包方负责解决并承担相应法律责任。同时根据安全生产事故的严重程度，发包方有权单方解除合同，解除合同的通知送达承包方后合同即解除。同时，承包方还应向发包方支付本合同价款20%的违约金。

4.工程质量不合格的，承包方应当立即采取补救措施，直至达到合同约定的质量标准，由此产生的费用和工期延误违约责任均由承包方承担，且每不合格一次，应以本合同总金额5%的违约金向发包方支付违约金，工期不予顺延，所造成的损失由承包方承担；如累计达到三次将被视为实质性违约，发包方有权根据损失的大小，在应付款项中予以扣除，并有权解除合同。承包方应赔偿发包方本合同总金额10%的违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，以实际损失为准。

5.工程经竣工验收不合格的，在承包方完成整改后，应当重新组织竣工验收；经重新组织验收仍不合格的，发包方有权拒绝接收不合格的工程部分，且承包方应当无条件拆除并重新施工直至合格为止；承包方对不合格的工程部分不拆除、不重新施工的，发包方有权委托第三方解决，由此产生的包括拆除费、垃圾清运费、重新施工费等一切费用均由承包方承担。此外发包方有权单方解除合同，解除合同的通知送达承包方后合同即解除。同时，发包方有权要求承包方返还不合格工程部分所对应的已经支付的工程款项，并由承包方按照工程价款的15%向发包方支付违约金。

6.承包方承诺并保证在履行本协议及相关工作的过程中，均不违反任何法律法规、不侵犯任何第三人权利、不存在任何权利瑕疵，承包方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与发包方无关，否则由承包方自行承担由此造成的全部责任。若因可归咎于

承包方或其工作人员原因导致发包方被诉讼、行政处罚时，承包方应负担发包方的所有费用，若该等侵权行为造成发包方受到实际损失的，承包方应当赔偿发包方的全部损失(含实际损失和预期利益损失)。

8.本合同所指的全部损失，包括但不限于直接损失、可预期收益、间接损失、甲方为实现债权所支付的公证费、诉讼费、仲裁费、律师费、公告费、差旅费等全部费用。

十七、合同的终止和解除

1.本合同期限内，经双方协商一致可以解除本合同，解除合同须双方签订书面的解除协议，本合同自解除协议生效之日解除。

2.发生以下情形之一时，发包方有权单方解除本合同，本合同自解除通知到达承包方时解除：

（1）承包方工作完成情况不能达到发包方标准，发包方向承包方提出限期整改要求，承包方未进行限期整改或整改后仍然不符合发包方要求的；

（2）未经发包方事先书面同意，承包方擅自将本合同项下的全部或部分内容转包、分包或转让或开具虚假发票的；

（3）因可归咎于承包方或承包方工作人员的原因，造成发包方重大损失的，或发生其他事故的，或导致本合同难以继续履行的；

（4）承包方发生其他重大违法违约情形。

十八、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议，双方应向由工程所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同约定的双方地址适用于双方各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达地址，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

十九、承诺

1.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包方和承包方双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

二十、签订时间

本合同于2025年3月7日签订。

二十一、签订地点

本合同在西安市高陵区通远街道办事处签订。

二十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

二十三、合同生效

本合同自2025年3月7日生效。

二十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包方执贰份，承包方执肆份。

（以下无正文，为合同签署页）

发包方：西安市高陵区通远街道办事处　　承包方：西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司

（公章）　　（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

地　址：高陵区通远镇通远村东街　　地　址：西安市高陵区鹿苑街道北街12号

电　话：029-86080125　　电　话：02986911208

开户银行：农行高陵区泾渭路车城支行　　开户银行：建行西安高陵区支行

账　号：26170201040000463　　账　号：61001705705050002936