

辋川镇赵家沟（甘坪3组）—红太路 工程

施工合同

建设单位：蓝田县辋川镇人民政府

施工单位：陕西鸿畅鑫建设工程有限公司

二零二五年十二月

采购人（甲方）：蓝田县辋川镇人民政府

成交人（乙方）：陕西鸿畅鑫建设工程有限公司

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》
经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

一、工程概况

1.1. 项目名称：辋川镇赵家沟（甘坪3组）—红太路工程

1.2. 项目地点：蓝田县辋川镇甘坪村3组（赵家沟）

二、合同工期

开工日期：2025年12月9日

竣工日期：2026年1月18日

合同工期总日历天数：40天

三、工程内容、范围

3.1. 工程内容：拆除原混凝土路面 1896.55m², 新建 18cm 厚 C30 混凝土路面 1099m, 面积为 3846.5m², 新建 C30 片石混凝土挡墙长 1076m, 工程量为 2609.72m³。

3.2. 工程范围：图纸及工程量清单内所有内容

四、质量标准

4.1. 本工程质量等级要求合格。

4.2. 保证施工质量要求，严格按照相关部门颁发的验收规程执行工程验收，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达到合格标准。

施工单位必须依据水利行业有关工程建设规范、技术规程、标准及设计文件的要求进行施工，要求施工单位必须制定和完善岗位质量职责、考核办法，落实质量责任制，在施工过程中加强质量检查工作，认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制。

4.3. 本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4.4. 各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。

4.5. 工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人

提交工程验收报告及相关施工资料。

4.6. 保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

4.7. 服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

五、合同价款

5.1. 本合同价款采用 固定总价合同 方式确定。包工包料，不受市场变化影响。

合同价均已包括承包人完成本合同工程内容所发生的全部费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费的社会价格浮动，发生的自然灾害、雨季施工的防雨措施费、停水、停电及停窝工的费用、利润、税金等一切费用及承包人在投标前及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等。

5.2. 本合同总价（大写）：叁佰叁拾捌万贰仟玖佰柒拾陆元柒角捌分（小写）
¥：3382976.78 元（含税）。

5.3. 工程价款支付方式

发包人在与承包人签订施工合同后支付 30 % 的开工预付款，当乙方完成全部合同工程量、工程竣工，经甲方验收合格，乙方将竣工资料及相关质量证明文件交付甲方后支付至合同总价款的 80 %，在完成工程审计后支付至审计价款的 97 %，剩余 3 % 为质保金，待质保期（一年）结束后退还。

5.4. 合同价款的调整：

5.4.1 承包人在报价时考虑施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化可能影响工程造价的因素，除发包人确认的设计变更发生外，承包人不得再以任何任何原因提出调整工程造价。

六、项目经理

承包人项目经理：姓名：吴亚妮；建造师注册编码：陕 261202128445

七、验收、竣工结算

7.1 由发包人和承包人共同对项目进行整体验收。其内容包括材料和施工质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照发包人要求按时完

工。

7.1.1 所验各项内容最终验收达不到采购文件要求和响应文件承诺的，或在后续使用中发现发包人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，承包人应在发包人要求的时间内无条件整改及恢复。

7.1.2 验收标准：工程验收应严格按照验收规程执行，施工单位应准备以下材料：

- (1) 竣工图；
- (2) 工程的检查记录和照片；
- (3) 竣工工程施工说明书和竣工清单；
- (4) 施工日志；
- (5) 施工大事记。

工程竣工验收由采购人或其上级部门主持，竣工验收时应听取关于设计和施工情况的汇报，现场检测竣工工程质量和尺寸，查阅上述所列文件，并根据有关验收标准做出结论，对工程遗留问题提出处理意见并规定完成的期限，验收合格后提出验收鉴定书，验收合格后按照要求安装标识牌，并注明项目信息。

八、材料、设备供应要求

8.1. 承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级和环保要求，并应向发包人和监理单位提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量、环境污染问题，由承包人承担所造成的一切损失。如发包人或监理单位对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用或再次见证取样复试的要求。如复试结果合格，由此发生的费用由发包人承担。

8.2. 主要材料、设备或发包方有特别要求的材料设备须事先向发包方及监理单位提供产品资料及样品，经考察筛选确定后再采购，使用或安装之前仍需履行必要的检验、检测程序。

8.3. 承包人负责采购的所有材料、设备的采购、检验（试验）、使用、退换等执行国家、行业相应的技术标准。

8.4. 工程所需的所有材料、设备均应提前以书面形式报发包人确认方可进场，未经发包人确认的材料、设备视为不合格材料。

8.5. 材料供应与验收

8.5.1 承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。

8.5.2 因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料采购方负责。

8.5.3 根据工程需要,经发包人代表签证,承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时,由发包方承担增加的经济支出,因承包方原因使用时,由承包方承担增加的费用。

8.5.4 因材料供应不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承担。

九、质量保修

9.1 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。本工程的保修期限为 按国家相关规定执行;

9.2. 在免费保修期内,承包人应保证通信畅通,令发包人能够随时同承包人取得联系。承包人在接到发包人维修通知后 12 小时内到达现场并及时处理。如承包人更换保修人员或联系电话,应及时书面通知发包人。

承包人保修联系人: 张宇

承包人保修联系电话: 13474105027

十、工程质量与监督及工程验收

10.1. 承包人应认真按照国家颁发的施工验收规范及发包人要求进行施工,并应接受发包人代表或委派人员的检查、检验。承包人应为发包人人员检查提供便利条件,对不合格的部分按发包人代表及委派人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。

10.2 承包人对材料、设备的改变或代用品必须经发包人同意,并发正式书面通知,经发包人代表签证后,方可用于工程;任何一方认为对方提供的材料需要复检的,应允许复检,复检符合要求后,方可用于工程,其复检费由要求复检的一方承担,不符合要求的,其复检费由提供材料、设备一方承担。

10.3 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,承包人应在自检合格后 48 小时内以书面形式通知发包人代表验收,验收合格并经发包人代表在检验记录上签字后,承包人才可进行隐蔽和继续施工。若发包人代表不能按时进行验收,承包人可自行组织验收。但当发包人代表提出对隐蔽工程重新进行检验要求时,承

包人应按要求进行剥落，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的经济支出，赔偿承包人损失并相应延长工期。检验不合格，承包人承担发生的费用及相应违约金工期不予顺延。

10.4 工程施工完成后，承包人应及时办理验收相关手续，工程经发包人验收合格后移交给发包人。

十一、承包人应做好以下工作：

1、提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在本合同签订后五日内向发包人提交经承包人的项目总工审批的施工组织设计（或施工方案）、总进度计划、总资金使用计划及工程进度计划、资金使用计划。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；

3、遵守发包人及相关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用以及因此造成的罚款；

4、做好已完工程成品保护，预防二次污染，并承担成品保护的费用；

5、按照文明工地要求组织施工，保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生管理的有关规定，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等，做到工完场清；承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

6、承包人应认真遵守国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及部门、地方制定的有关安全生产法律、法规的规定，根据本工程特点制定切实可行的安全管理制度和安全施工措施，认真履行安全施工与检查职责，做好施工中的安全防护工作外，确保本工程施工安全，依法承担本工程施工的安全责任。

7、承包人未能履行相关义务，导致工期延误、或给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人有关损失，由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的，工期每推迟一天按 300 元/天处罚，限额为合同总造价的百分之二。

8、承包人要服从项目所在地党委、政府属地管理，处理好与周边民众的关系及保护好周边建筑不受损坏；承包人要主动向项目所在地镇、村及周边民众详

细了解装修建筑的设备和管线，未经允许不得擅自拆除、移动、破坏，若不慎损坏则做相应赔偿。

十二、双方责任义务

12.1. 发包人权利和义务

(1) 甲方有权对乙方的实施方案提出修改意见，所有方案及内容须经甲方签字后方可制作，主材进场经甲方验收确认后方可进行安装。

(2) 甲方需协调处理施工场地建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。

(3) 甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付本项目款项。

12.2. 承包人权利和义务

(1) 乙方须严格按照本合同约定的工期完成本项目所有工程。

(2) 乙方须严格按照甲方确认的材料及工艺进行制作安装，未经甲方同意，不得随意更换材料及工艺。

(3) 乙方在安装时，应当严格执行安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定。安装过程中如因操作不当造成人身及财产损害，由乙方自行承担责任，若因此造成甲方承担责任的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

十三、安全防护及事故处理

13.1. 承包人应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。同时，发包人可暂停进度款支付。

13.2. 承包人应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

13.3. 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行养护工作。因发包人原导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

13.4. 本项目实施期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表。同时按照政府有关部分要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十四、违约责任

1、本合同签订后，甲乙双方均应严格遵守合同之约定，任何一方不得单方

面解除或终止本合同，如出现任何一方违约，应由违约方承担合同总额的 30% 的违约金支付给受约方。

2、甲方应按本合同约定时间及金额向乙方支付工程款，如逾期付款，每逾期一天，按照本项目工程承包款总额的 1% 向乙方支付违约金；逾期超过 30 天，乙方有权终止合同，甲方须赔偿乙方的所有损失。

3、乙方应按本合同约定时间竣工交付（除甲方责任及不可抗力因素外），如延迟完工，每延迟一天，乙方应按照本项目工程承包款总额的 1% 向甲方支付违约金；逾期超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方须赔偿甲方的所有损失。

4、因甲方不能向乙方确认制作所需的文字内容、设计方案、材料、工艺等确认文件而导致乙方制作上的困难和制作周期的延长，乙方可根据甲方提供的确认文件的时间将工期向后相应顺延。

十五、争议的解决

本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意向发包人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、不可抗力

1、由于不可抗力事件的影响下（如战争、水灾、地震等自然灾害）而导致本合同不能继续履行的，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2、乙方应在不可抗力事件发生后 48 小时内以电话、传真、邮件等方式通知对方，并于事件发生后 7 日内向甲方提供不可抗力的有关证明文件，不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应友好协商达成进一步履行合同的协议或者协商解除合同。

十七、附则

1、本合同签订后，任何一方不得单方面修改或者解除本合同，否则对方可以要求继续履行合同，因一方违约给对方造成经济损失的，违约方应负责赔偿。

2、本合同及其附件、补充协议、变更单、往来函件等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十八、其它

- 1、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
- 2、本合同自签订之日起生效。
- 3、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方: 蓝田县辋川镇



人民政府(公章)

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):



开户银行:

账 号:

电 话:

时 间: 2025年12月8日

乙方: 陕西鸿畅鑫建设工程

工程有限公司(公章)

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):

开户银行: 建行蓝田县县门街支行

账 号: 61050170533600000557

电 话: 13022802000

时 间: 2025年12月8日

