

西安市周至县林业工作站2025年度省级林草有害生物防治项目中标（成交）明细

陕西中扬德项目管理有限公司受西安市周至县林业工作站委托，采用竞争性磋商进行采购2025年度省级林草有害生物防治项目（项目编号：2026-ZYD-ZB-009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2025年度省级林草有害生物防治项目）

1.1、中标（成交）供应商：西安梵森园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价：461,200.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	林业有害生物防治服务	一是林草有害生物防控重点区域架设美国白蛾诱捕器100台,定人定点监控虫情;二是人工巡查林分有无虫情,对病虫害林分及时采取防治措施面积2.5万亩。	<p>项目实施内容 本项目建设目标主要有两项:一是在林草有害生物防控重点区域架设美国白蛾诱捕器100台,定人定点监控虫情;二是人工巡查林分有无虫情,对病虫害林分及时采取防治措施面积2.5万亩。 主要技术措施 本项目虫情监测重点预防区包括近年美国白蛾防控重点区域的尚村、九峰、集贤、楼观等镇村;外来苗木进入周至的哑柏、二曲镇及国、省道沿线苗圃;去年发生突发虫情的沿山镇村;由重点预防区域向外延伸的周边苗圃、林带、村庄等为一般预防区。 1、架设美国白蛾诱捕器开展虫情监测:美国白蛾疫情监测范围为尚村、九峰、集贤、楼观、二曲、哑柏、马召等美国白蛾喜食树种分布和苗木流通区域,结合金叶复叶槭、桑、榆、樱花、红叶李、核桃等树种分布情况开展虫情监测。在林草有害生物监测主要风险区域合理架设美国白蛾诱捕器100台,定人定点观测虫情,为预测虫情提供依据。需要进一步鉴定确认的,依照采样技术流程采集样品报送县局检验甄别,按照有关防控规程做好应急处置,以此为中心向周围林区进行虫情排查。 2、开展人工排查:以林草有害生物监测风险区和风险点为中心,对周边镇村林分、苗圃进行踏查排除,重点防控区域范围内的行道树、片林、房前屋后树木、苗圃要每隔5-10天全面排查,一般防控区域10-15天排查一次。普查主要以踏查为主,观察树上有无幼虫危害时形成的网幕,叶片有无啃食过的网膜状痕迹,查看树冠枝条端部或近端部叶片背面是否有卵块,树干、墙壁、电杆、草本植物及附近物体上是否有成虫。发现虫情及时上报处置。 3、开展突发虫情预防性防治:结合林草有害生物监测结果,积极开展寄主林分虫情针对性预防性防治,主要防治区域为可能发生美国白蛾疫情的风险区域及周边林分,对我县农林业生产造成较大生物灾害损失的竹节虫、黄刺蛾、金龟子、国槐尺蠖等虫情分布区域。根据林分实际开展高压喷雾防治、无人机防治等形式,累计防治面积为2.5万亩。 4、合理使用无公害药剂,多种方式互补防治:药剂使用综合考虑林分密度、天气因素、人为活动范围等。药剂选择要十分注意对生态环境的影响和安全性,主要选择仿生、生物药剂和植物性杀虫剂,禁止使用国家限制使用的高毒、高残留农药,落实好安全用药规定和防治人员安全措施,做好喷药区域人员、禽畜的防范工作。 项目实施要求 1、诱捕器监测:诱捕器购置安装要在美国白蛾初代出土危害期发生前完成,诱捕器安装间隔300米-500米,悬挂高度距离地面2.5米,注明诱捕器编号和有毒有害字样,如因客观因素损坏丢失的及时补充,并找回原物集中处置。 2、专业队普查:时间为美国白蛾初代幼虫出土上树危害时开始进行普查监测,间隔期5-10天,5月初全面踏查一次,5月底对疑似虫情做好统计汇总,为适期防治和采取合理防治措施提供依据。 3、用药安全:在可能发生美国白蛾第1代幼虫危害盛期完成食叶害虫药剂适期喷防,合理选择喷雾用药,降低药剂残留,注意环境保护,及时对诱捕器监测和药剂喷防情况进行全面检查,确保防控效果。 保障措施 1、加强项目监管,成立项目建设领导小组,负责做好项目实施目标完成情况监督管理、实施过程管理和防控效果管理,做好项目实施建设环节资料收集、整理和上报,随时接受上级主管部门的指导、检查、监督。 2、项目建设采取竞标形式,由有资质的防治公司采取技术承包,全面负责林草有害生物日常监测、普查和预防性防治日常工作,做好普查人员技术培训,明确虫情监测普查具体要求和防治目标,制定普查防治技术方案,力求普查不漏死角,第一时间发现虫情,及时得到处理,确保虫情防控工作有序开展。 3、加强项目资金管理,坚持专款专用,确保发挥项目资金效益。 4、建立普查防控工作档案,完善虫情汇总和建档,做好图片、音像、文字等项目实施资料收集,力求全面、真实,不随意向外界透露项目情况,为项目建设领导小组掌控项目实施情况提供依据。</p>	90天(具体以合同签订为准)	达到国家现行法律法规及行业要求合格标准	461,200.00	1.00	项	461,200.00

