

西安市鄠邑区污水管理中心西安市鄠邑区农村生活污水处理一期工程PPP

项目社会资本方退出咨询服务项目中标（成交）明细

中金国际项目管理有限公司受西安市鄠邑区污水管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购西安市鄠邑区农村生活污水处理一期工程PPP项目社会资本方退出咨询服务项目（项目编码：中金咨招[2025]-0162号）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（项目终止咨询服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西正衡管理咨询有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：750,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他水利管理服务	项目终止第三方咨询服务	完全按照采购人服务范围执行	完全按照采购人服务要求执行	完全按照采购人服务时间执行	完全按照采购人服务标准执行	750,000.00	1.00	项	750,000.00

二、合同包2（项目结算审核服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：知含国际工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：850,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他水利管理服务	项目结算审核第三方服务	项目结算审核服务 一.项目概况 依据西安市鄠邑区农村生活污水处理一期工程PPP项目可行性研究报告批复，项目涉及约126个行政村，372座站点，投资约8.04亿元。在社会资本招标完成且SPV公司成立后，经初步设计调整，实际涉及约50个行政村，64座站点，初步设计概算投资调整为4.63亿元。目前，项目呈现多种状态，其中11座农村污水处理站已建成3年左右，3座污水处理站正在建设，合计14座站点移交给鄠邑区生态公司；除八里坪8座站点外，另外42座农村污水处理站处于部分建成阶段。受PPP政策变动及项目现状限制，经协商项目资本方有退出意愿。鉴于项目标段多、子项完工情况不同，且包含PPP咨询及造价咨询2项工作，情况较为复杂，在社会资本退出过程中，补偿计算及相关工作需谨慎处理。为此，拟将项目整体咨询服务分为2个标段，选择具有丰富PPP项目相关经验，尤其是在污水处理领域有成功案例的服务机构，以保障各方合法权益。	满足磋商文件	自合同签订之日起180日历天内完成全部项目的结算审核报告。	所有成果文件需符合《政府和社会资本合作项目退出指引》《建设工程造价咨询规范》等国家及行业标准，通过政府方及相关主管部门审核。	850,000.00	1.00	项	850,000.00

