

全民安全素质能力提升工程

三维动画及二维动画制作项目合同

合同编号：_____

签订日期：2026 年 3 月 上 日

签订地点：陕西省铜川市耀州区（新区）

甲方

名称：铜川市应急管理局

统一社会信用代码：11610200MB29665543

地址：陕西省铜川市新区鸿基路 2 号

联系人：张小安 联系电话：0919-2138032

电子邮箱：1246385863@qq.com

乙方

名称：深圳影一映画文化传播有限公司

统一社会信用代码：914403000679887704



地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区
11 栋北座 204

联系人：王睿泽 联系电话：13528466565

电子邮箱：13528466565@163.com

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就甲方委托乙方制作二维 MG 动画（安全科普宣传片）及三维动画（安全生产警示教育片）事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称

•全民安全素质能力提升工程

1.2 动画类型与风格

•**二维 MG 动画**：总篇章数 ≥ 10 篇，单个独立篇章时长 3-5 分钟。

•**三维动画**：共 3 期完整合集 + 12 个单个案例独立版，
单个案例每集时长约 20 分钟，每期合集时长 ≥ 80 分钟。

1.3 技术规格

- 分辨率：二维 1920×1080 三维 1920×1080 。
- 帧率：二维 ≥24 fps 三维 30 fps。
- 配音：标准版普通话，音质清晰，语言沉稳适中，贴合警示教育氛围，专家解读部门需专业权威。
- 音效：真实贴合场景，无杂音，与画面节奏匹配；并提供完整音频文件及后期混音服务。

1.4 交付成果

（一）阶段性交付成果

交付节点	交付时间	交付内容	交付形式	审核要求
第一阶段分镜脚本	合同签订后剧本校对后2个月内	1. 12 部三维动画分镜脚本；2. 不少于10部二维动画分镜脚本。	电子版 (PDF/Word)	甲方7个工作日内反馈，确认后推进
第二阶段动画成片	合同签订后5个月内	1. 三维动画成片10篇；2. 二维动画成片8篇。	电子版（MP4）	甲方7个工作日内反馈修改意见
后续阶段性成果	合同签订后6个月内	1.三维动画成片2篇；2.二维动画成片2篇；3.12部三维动画和10部二维动画全部完成修订并交付通过验收。	电子版	甲方7个工作日内反馈

（二）最终交付清单

三维动画成片：

3 期完整合集（每期时长 ≥ 80 分钟）：MP4、MOV 格式各 1 版；

12 个单个案例独立版（每个约 20 分钟）：MP4 格式 1 版。

二维动画成片：

所有篇章合集：MP4、MOV 格式各 1 版；

每个 3-5 分钟独立篇章版：MP4 格式 1 版。

源文件：

二维 MG 动画：矢量设计文件（AI/PSD）、动态工程文件（AE）、分镜头脚本源文件（Word）；

三维动画：模型源文件（C4D/MAYA/Blender/3ds Max，注明软件版本）、渲染序列帧（EXR/PNG）、灯光材质工程文件、分镜故事板源文件（AI/PDF）。

分镜脚本：

二维动画全部篇章分镜脚本（PDF+Word 版）；

三维动画 3 期合集 + 12 个案例完整分镜脚本（PDF+Word 版）。

验收所需其他资料：

交付成果清单（盖章版）；

成品载体：按警示教育片类别分类，将全部最终成片（三维合集 + 独立版、二维合集 + 独立篇章版）复制刻录至 U 盘；

数量：1000 份，U 盘需标注项目名称 + 载体编号；

质量要求：U 盘无损坏、读写正常，内容完整可正常播放，提供载体质量检测报告。

第二条 制作周期与流程

2.1 总周期

自本合同生效之日起至 2026 年 9 月底前完成成果交付并通过最终验收，且总工作日数对应的自然日不超过约定时间要求。

2.2 延期约定

- 因甲方原因（逾期反馈、基础资料延迟提供、需求变更未协商一致）导致延期，周期顺延，但顺延后天数仍需确保总交付日期不超过合同约定时间；若因甲方原因可能导致逾期交付，甲方需提前 30 个工作日书面通知乙方，双方另行协商补充协议。

- 因乙方原因（未按约定节点交付、成果不符合基础要求）导致延期，按第七条执行，且乙方需采取加急措施确保总交付日期不超过约定时间，加急费用由乙方自行承担。

第三条 费用与支付

3.1 总费用

本项目含税总费用：人民币 3315700 元（大写：叁佰叁拾壹万伍仟柒佰元整）

3.2 支付方式（银行转账，按约定节点支付）

1. **预付款**：合同签订生效后 10 个工作日内，甲方支付合同总金额的 40%，即人民币 1326280 元（大写：壹佰叁拾贰万陆仟贰佰捌拾元整）。

乙方收款账户：

开户行：平安银行股份有限公司深圳南山支行

户名：深圳影一映画文化传播有限公司

账号：1101 4518 1170 03

2. **进度款**：乙方完成本合同项目约定的第二阶段的全部内容视为完成项目的 80% 成果，经甲方审核符合招标标准后

10 个工作日内，甲方支付合同总金额的 40%，即人民币 1326280 元（大写：壹佰叁拾贰万陆仟贰佰捌拾元整）。

3. **尾款：**乙方完成全部成果交付（含 1000 份 U 盘载体）并经甲方最终验收合格后 10 个工作日内，甲方支付剩余合同总金额的 20%，即人民币 663140 元（大写：陆拾陆万叁仟壹佰肆拾元整）。

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利义务

1. 按约定时间提供项目基础资料，保证所提供资料真实、合法、无侵权，若因资料问题导致纠纷，由甲方承担全部责任；资料提供时间需确保乙方有足够时间在 2026 年 9 月底前完成交付，若甲方逾期提供基础资料超过 15 天，需与乙方协商调整交付日期并签订补充协议。
2. 按本合同第二条约定的审核期限反馈意见，反馈需具体、明确，逾期未反馈视为认可该阶段成果；如需变更需求，需提前 5 工作日通知乙方，双方协商调整制作周期，且变更后总周期不超 2026 年 9 月底。
3. 按本合同第三条约定按时足额支付款项，逾期支付按第七条执行。

- 4.验收合格后，享有本项目成果的完整使用权（详见第五条知识产权约定）。
- 5.有权组织验收小组对成果进行验收（验收小组组成及职责详见第六条）。
- 6.乙方完成 80% 成果后，甲方需在约定审核期限内组织验收，逾期未组织验收视为认可，需按约定支付进度款。

4.2 乙方权利义务

- 1.严格按照本合同约定及附件要求完成制作，保证成果质量符合行业标准、警示教育片规范及甲方合理预期，不得擅自更改风格、时长、技术规格；成片内容需无敏感信息、无违规内容，符合国家相关法律法规。
- 2.按阶段性交付要求，按时提交分镜脚本、动画成片及相关资料，每批次交付后主动告知甲方验收；接受甲方在约定范围内的合理修改意见，在免费修改轮次内及时调整；且修改周期不得导致总交付超期。
- 3.保证制作成果及所使用的素材（图片、音乐、音效等）版权合法，不侵犯任何第三方的著作权、肖像权、商标权等权利，若发生侵权纠纷，由乙方承担全部法律责任及赔偿甲方损失；向甲方出具合法有效的版权授权书，确保甲方可无争议使用成果。

- 4.负责 1000 份 U 盘载体的采购、刻录、分类包装及质量检测，确保载体无损坏、内容完整可播放；若甲方发现不合格载体，乙方需无条件更换，产生的费用由乙方承担。
 - 5.收到甲方验收小组的书面修改意见后，在可行范围内积极配合修改，与甲方协商确定修改周期及方案，确保修改后成果符合验收标准。
 - 6.对验收结果有异议的，可在 7 个工作日内书面提出，配合甲方协商解决异议。
 - 7.乙方交付成果时，若甲方验收小组提出修改意见，乙方应积极配合，若验收小组不认可交付成果，乙方应在 5 个工作日内，重新制作修订符合要求的成果，并再次提交审核验收。
-

第五条 知识产权与保密

5.1 知识产权归属

- 1.甲方付清全部合同款项后，本项目所涉二维 MG 动画、三维动画的完整著作权（含复制权、发行权、信息网络传播权、展览权等）归甲方所有。
- 2.未经甲方书面许可，乙方不得将本项目成果（含初版、源文件、成片、分镜脚本）用于自身宣传、商业推广、授权第三方使用或转售。

- 3.乙方交付全部源文件及载体后，不得私自留存、复制或用于其他项目，如需留样展示，需提前获得甲方书面同意并隐去甲方商业信息及案例敏感信息。

5.2 保密条款

- 1.双方应对本合同内容、项目资料（甲方提供的案例素材、敏感信息、品牌资料等）、制作过程中的未公开成果及对方商业秘密承担保密义务，保密期限为合同终止后 5 年。
- 2.乙方不得向任何第三方泄露甲方提供的警示教育案例敏感信息、未公开的成片内容，若违反，需赔偿甲方因此遭受的全部损失（含名誉损失、行政处罚损失等）。

第六条 验收标准与流程

6.1 验收主体

本次验收由甲方（采购单位）组织验收小组执行，验收小组由甲方相关部门人员组成（包括第三方专业机构或人员参与），负责按照招标项目和本合同约定的标准及流程完成验收工作，出具验收意见或报告。

6.2 验收标准

（一）三维动画验收标准

1. **技术参数：**分辨率、帧率等符合本合同 1.3 条约定，画面流畅无卡顿、无模糊、无穿帮镜头，模型制作无错误、无瑕疵，音频清晰无杂音、音画同步。
2. **内容要求：**3 期合集共包含 12 个典型案例，案例完整无缺失；单个案例每集时长约 20 分钟，单期合集总时长 ≥ 80 分钟；内容严格遵循分镜脚本及案例真实性要求，核心主题、关键内容节点无偏差，符合警示教育需求。
3. **交付完整性：**成片（合集 + 独立版）、源文件、分镜脚本、版权文件等按 1.4 条最终交付清单完整提供，无遗漏。

（二）二维动画验收标准

1. **技术参数：**分辨率、帧率等符合本合同 1.3 条约定，画质清晰、动作流畅，音频清晰无杂音、音画同步。
2. **内容要求：**每个独立篇章时长控制在 3-5 分钟（时长偏差不得超过 $\pm 5\%$ ）；内容聚焦对应科普领域且完整，安全知识点准确无误，操作流程演示规范，符合安全科普教育及警示教育要求。
3. **交付完整性：**成片（合集 + 独立篇章版）、源文件、分镜脚本、版权文件等按 1.4 条最终交付清单完整提供，无遗漏。

(三) 成品载体验收标准

- 1.按警示教育片类别分类刻录；
- 2.载体质量合格：U 盘外观无损坏、读写正常，无病毒感染；
- 3.内容完整性：U 盘中存储的全部成片可正常播放，无缺失、无损坏；
- 4.数量要求：足额提供 1000 份，无短缺。

(四) 通用验收标准

- 1.版权无纠纷：乙方提供完整的版权授权书及第三方素材版权证明文件，确保甲方无争议使用；
- 2.交付资料完整：含交付成果清单（盖章版）、制作过程说明文档、成片播放测试报告等验收所需全部资料；
- 3.符合国家法律法规：成片内容无敏感信息、无违规内容，符合相关政策要求。

6.3 验收流程

(一) 成果交付与修改意见反馈

- 1.乙方完成全部最终成果（含 1000 份 U 盘载体）后，向甲方提交完整的最终交付清单及成果，书面通知甲方验收。
- 2.甲方验收小组收到成果后，如需提出修改意见，应在 7

个工作日内向乙方提出修改意见，明确修改方向、要求及合理理由。

- 3.乙方收到甲方反馈后，在可行范围内积极配合修改，与甲方协商确定修改周期及方案，修改完成后重新提交验收；若修改意见超出合同约定范围或不可行，乙方应在 3 个工作日内书面回复甲方，双方协商解决。

(二) 正式验收流程

- 1.**资料审核**：验收小组核查二维、三维动画的交付成果是否符合 1.4 条最终交付清单要求，包括成片、源文件、分镜脚本、版权文件、验收所需其他资料等，确认是否完整、无遗漏。
- 2.**技术检测**：验收小组对二维、三维动画的技术参数逐项检测，包括分辨率、帧率、画面流畅度、模型质量、音频质量等，确保全部达标。
- 3.**内容审核**：验收小组分别确认二维、三维动画的核心主题、关键内容节点是否与约定需求一致，案例完整性、知识点准确性、操作流程规范性等是否符合要求。

6.4 异议处理

- 1.乙方对验收结果有异议的,应在收到甲方反馈后 7 个工作日内以书面形式向甲方提出,说明异议理由并提供相关佐证材料,异议不成立时,乙方应按照验收结果修改。
 - 2.甲方收到乙方异议后,应在 7 个工作日内组织验收小组复核,与乙方协商解决;协商达成一致的,签订补充确认文件;协商不成的,按本合同第八条约定的争议解决方式处理。
 - 3.若乙方交付成果不符合约定,甲方有权停止支付进度款,并有权要求乙方按照约定修订完善完成最终交付;乙方依然无法完成最终交付,甲方有权提前单方解除本合同,乙方已付收款应全额返还甲方。
-

第七条 违约责任

- 1.甲方未按约定组织验收或逾期出具修改意见,导致乙方交付延误的,由甲方承担责任,乙方交付周期相应顺延,且甲方需按约定支付对应款项。
- 2.因乙方原因导致知识产权侵权的,乙方需承担全部法律责任,赔偿甲方因此遭受的全部损失(含诉讼费、律师费等)
- 3.乙方交付成果不符合约定,甲方有权单方解除合同,甲方已支付合同价款全额返还。

4.甲、乙双方无正当理由擅自解除合同，违约方应向对方支付本合同价款 30%的违约金，并赔偿对方因此遭受的实际损失。

第八条 争议解决


因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第九条 其他

- 1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；若补充协议涉及周期调整，需明确总交付日期仍不超合同约定期限。
- 2.本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，具有同等法律效力；
- 3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

甲方（盖章 / 签字）：_____



法定代表人 / 授权代表：_____ 柳相峰

日期：2026 年 3 月 5 日

乙方（盖章 / 签字）：_____



法定代表人 / 授权代表：_____ 方泳



日期：2026 年 3 月 5 日