

扶风县人民医院病房呼叫系统及南院区住院楼病区氧气、负压吸引及设备带内设施改造采购项目合同包 1

施工合同

志鸿建设工程有限公司

2025 年 11 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扶风县人民医院

承包人（全称）：志鸿建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

扶风县人民医院病房呼叫系统及南院区住院楼病区氧气、负压吸引及设备带内设施改造采购项目合同包1施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：扶风县人民医院病房呼叫系统及南院区住院楼病区氧气、负压吸引及设备带内设施改造采购项目合同包1。

2.工程地点：扶风县新区西大街9号。

3.工程立项批准文号：扶卫健项目函（2025）63号。

4.资金来源：医疗功能完善项目资金。

5.工程内容：扶风县人民医院病房呼叫系统及南院区住院楼病区氧气、负压吸引及设备带内设施改造采购项目合同包1

6.工程承包范围：

扶风县人民医院病房呼叫系统及南院区住院楼病区氧气、负压吸引
及设备带内设施改造采购项目合同包 1

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 11 月 7 日。

计划竣工日期: 2025 年 12 月 16 日。

工期总日历天数: 40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家或行业 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 陆拾玖万捌仟元 (¥698000.00 元);

3. 关于付款周期的约定: 材料进场后 (隐蔽工程完成) 主要工程设备及材料全部进场经甲乙双方确认后付合同价的 40%, 工程进度 (5-9 层呼叫设备安装) 经甲乙双方确认完成工程进度的 80% 付工程款的 50%, 工程验收审计以审计结算价为准, 支付到 100%. 乙方每次申请付款需向甲方提供电子发票, 均以甲方支付时间为准。

五、项目经理

承包人项目经理: 罗坤。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；(2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；(4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；(6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 11 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 扶风县人民医院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 两 份，
承包人执 两 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：

组织机构代码： 91610991MA70QK030W

地 址：

地 址： 陕西省安康市高新技术产业开发区高新七路10号安康市劳务（建筑）产业园第3幢4层401室

邮政编码：

邮政编码： 725100

法定代表人：

法定代表人： 李家强

委托代理人: _____ 委托代理人: 刘亭亭
电 话: _____ 电 话: 13991522776
传 真: _____ 传 真: _____
电子信箱: _____ 电子信箱: _____
开户银行: _____ 开户银行: 长安银行股份有限公司安康南环路支行
账 号: _____ 账 号: 806071101421002579

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括: 投标工程量清单报价。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名 称: 陈存瑞;

资质类别和等级: 中收;

联系电话: 15191710387;

电子信箱: _____;

通信地址: _____。

1.1.2.5 设计人:

名 称: _____;

资质类别和等级: _____;

联系电话: _____;

电子信箱：_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____无_____

1.1.3.9 永久占地包括：_____无_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____无_____。

1.3 法律

1.4 标准和规范

适用于合同的其他规范性文件：_____无_____。

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____无_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____无_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

执行通用条款

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；已标价工程量清单或预算书；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前三天；

发包人向承包人提供图纸的数量：三份；

发包人向承包人提供图纸的内容：齐全。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括施工组织方案等；

承包人提供的文件的期限为：开工前 3 天；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版同时提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 3 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目办公室；

发包人指定的接收人为：王宗绿。

承包人接收文件的地点：项目现场；

承包人指定的接收人为：李 东。

监理人接收文件的地点：项目办公室；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：服从现场建设方管理制度。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：\。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人所编制专业技术文件，未经承包人许可，发包人不得转给第三方使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：正负 5%以内。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: 王宗录;

职 务: 设备科长;

联系电话: 13991723398;

发包人对发包人代表的授权范围如下: 发包人的代表有现场监督施工的权利, 具备工程签证、财务结算提请及初步审核、工期确定或变更等签字权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 临时用电、用水, 开工前 3 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 临时办公用房及材料堆放场地。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: 无。

发包人是否提供支付担保: 无。

发包人提供支付担保的形式: 无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 主要材料和设备的符合性报告及施工过程中控制资料。

承包人需要提交的竣工资料套数: 两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收 30 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 纸质版比符合档案保存要求。

(10) 承包人应履行的其他义务: 无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 罗 坤;

身份证号: 612401198807206115;

建造师执业资格等级: 二级建造师;

建造师注册证书号: 陕 261171808724;

安全生产考核合格证书号: 陕建安 B (2021) 0028739;

联系电话: 19909152866;

承包人对项目经理的授权范围如下: 全权受理协调沟通本项目所有事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 不少于 15 天。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证

明的违约责任： 无。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 无。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人应严格按照工程需要配备管理人员，不能擅自更换项目经理、技术负责人等主要技术人员，如需更换，须以相同资历人员代替并提前 7 天向发包人申请且获得批准认可。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 因项目经理不称职，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人应在 7 日内进行更换，并由相同资历人员代替，直至更换到任为止。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前三天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 确认后不许更换。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 向发包人申请，经发包人批准同意后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 无。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 主要施工管理人员未经发包人批准同意擅自离开的，视为违约，发包人有权收取违约金 200 元/次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：\。

主体结构、关键性工作的范围：装修、及氧气管路安装。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务分包。

其他关于分包的约定：非得到甲方书面许可不允许任何形式分包，否则发包人有权单方解除本合同，且拒绝支付已完成的工程量的对应价款，不承担违约责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：无。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\。

关于监理人的监理权限：\。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承

担的约定：_____。

4.2 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权
监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 按照 1.4.1 标准执行。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： \ 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 \ 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： \ 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝安全事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： _____。

关于编制施工场地治安安全计划的约定： \ 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 施工场地地干净整齐。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： \ 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工工艺、施工节点。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前三天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： \ 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到计划三天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前三天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前三天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前三天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：\。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟一天罚款 200 元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：\。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：如遇疫情影响，按宝鸡市防疫部门相关要求处理工程事务。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) \；

(2) \；

(3) _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: _____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求: 电线电管、、呼叫分机等主要材料。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: _____ _____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: _____ _____。

施工现场需要配备的试验设备: _____ _____。

施工现场需要具备的其他试验条件: _____ _____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____ \ _____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：如发包人需要变更，在开工前三天以书面形式提供给承包方。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：不允许变更估价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____ \ _____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：三天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____ \ _____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 \ 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 \ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ \ _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ \ _____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____ 否 _____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第_____ \ _____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____ \ _____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____ \ _____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_____ \ _____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____ \ _____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格

为基础超过 \ % 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中
载明材料单价为基础超过 \ % 时, 其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 1\%$ 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: \underline{\hspace{2cm}}。

风险费用的计算方法: _____。

风险范围以外合同价格的调整方法: \。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：人工费、机械费、材料费。

风险费用的计算方法: _____。

风险范围以外合同价格的调整方法: _____

3、其他价格方式: _____

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 材料进场后, 付合同价 40%

预付款支付期限: 合同签订, 三个工作日内。

预付款扣回的方式：\。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后五个工作日内。

预付款担保的形式为：\。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：已实际完成情况。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：\。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：材料进场后（隐蔽工程完成）主要工程设备及材料全部进场经甲乙双方确认后付合同价的 40%，工程进度（5-9 层呼叫设备安装）经甲乙双方确认完成工程进度的 80%付工程款的

50%，工程验收审计以审计结算价为准，支付到 100%。乙方每次申请付款需向甲方提供电子发票，均以甲方支付时间为准。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：附实际完成工程量。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：\。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\。

(2) 发包人支付进度款的期限：承包人递交进度款申请单三日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：、。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前\小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：________小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

- ① 关于竣工验收程序的约定：由承包人递交竣工申请验收书后，
7天内发包方组织验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：________。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，三天内全部移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：________。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：________。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：________。

(1) 单机无负荷试车费用由________承担；

(2) 无负荷联动试车费用由________承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：________。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：三天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后，十天内。

竣工结算申请单应包括的内容：结算书、变更签证。

如承包人提供的竣工结算申请及结算资料不完整或不符合审核要求，发包人有权要求其在合理期限内予以补充完善；如承包人未按要求补充完善，发包人有权根据其提供的现有材料进行审核，并作为最终结算的依据；对此承包人不得提出异议，并承担由此可能造成的损失。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后，5个工作日内。

发包人完成竣工付款的期限：7个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：纸质版1份、电子版1份。

承包人提交最终结算申请单的期限：保修期终止后十个工作日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: \。

(2) 发包人完成支付的期限: \。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: \。

15.2 保修

15.2.1 保修责任

工程保修期为: 五年。

15.2.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 48 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 无

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: \。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:
\。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: _____
_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: _____
_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: _____
_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: _____
_____。

(7) 其他: _____
_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:

(1) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作, 造成工期延误的;

(2) 承包人在缺陷责任期及保修期内, 未能在合理期限对工程缺陷进行修复, 或拒绝按发包人要求进行修复的;

(3) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

(4) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的;

(5) 承包人无正当理由不执行发包人(或监理人)书面指示、指令,不执行发包人工作安排、管理要求及其他情形的。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 因承包人上述违约行为给发包人造成损失的,发包人有权选择是否解除本合同,且承包人需承担给发包人造成的全部经济损失,发包人有权从应当支付给承包人的工程款项中直接抵扣违约损失赔偿费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: \

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: \

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: \

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 \

天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人购买。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： \。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： \。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： \。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： \。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： \。

选定争议评审员的期限： \。

争议评审小组成员的报酬承担方式： \。

其他事项的约定： \。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： \。

20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

(2) 种方式解决:

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向工程所在地 人民法院起诉。

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：扶风县人民医院

承包人（全称）：志鸿建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就扶风县人民医院病房呼叫系统及南院区住院楼病区氧气、负压吸引及设备带内设施改造采购项目合同包 1（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程所包含设备主机及附属设备、地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

采取维修、更换材料或设备等方式，达到竣工合格时的合格状态，满足发包人使用需求。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 工程保修期：五年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 \ 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收

之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。



4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用


保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):  承包人(公章): 

地 址: _____ 地 址: _____

法定代表人(签字):  法定代表人(签字): 