



扶风县绛帐镇罗家渭河大桥危桥改造工程

# 施工监理合同

建设单位：扶风县交通运输局

监理单位：宝鸡恒远公路工程咨询服务有限公司

2026年3月

## 合同协议书

甲方（采购人全称）：扶凤县交通运输局

乙方（供应商全称）：宝鸡恒远公路工程咨询服务有限公司

扶凤县交通运输局（以下简称“委托人”）为实施扶凤县绛帐镇罗家渭河大桥危桥改造工程，已接受宝鸡恒远公路工程咨询服务有限公司（以下简称“监理人”）对该项目扶凤县绛帐镇罗家渭河大桥危桥改造工程监理标段的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 工程规模：桥梁全长 709.29 米，桥面宽度 9.5 米，上部结构为 4.32 米简支  $\pi$  型梁+3×31.6 米简支桥面连续箱梁+6 米简支  $\pi$  型梁+19×31.6 米简支桥面连续箱梁；下部结构为柱式墩、柱式台、桩基础。本次桥梁进行维修加固，实施内容为：①拆除新建部分：拆除原第一跨 4.32 米  $\pi$  型梁后，现浇钢筋混凝土异形板，与北侧河堤路平交，桥面宽度 9.5~11.09 米（净 7.0~8.59 米+2×1.25 米人行道及护栏）；拆除原 4 号、5 号桥墩及第 4~6 跨上部结构，跨径布置由原（31.6 米+6 米+31.6 米）调整为 2×34.6 米，桥面宽度 9.5 米（净 7.0 米+2×1.25 米人行道及护栏），上部结构采用装配式预应力混凝土简支箱梁（桥面连续），下部结构采用双柱式墩、桩基础；桥面铺装均采用 10 厘米 C40 防水混凝土整体化层。②维修加固部分：对 3 号、6~13 号桥墩采用新增承台+桩基方法加固；凿除 13 号桥墩桩基外露部位的疏松劣化混凝土，凿除已采用增大截面法加固的桥墩（2 号、3 号、6~13 号、18 号、19 号）外包混凝土后，外包 10 毫米耐候钢板；修补主梁、横隔板，盖梁、挡块、墩柱等部位混凝土破损、露筋；封闭箱梁、墩柱及桥台裂缝；拆除全桥原人行道栏杆，更换为 SA 级金属梁柱式护栏；修补破损伸缩缝；增设全桥集中排水设施等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；

(8) 监理服务费用清单;

(9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;

(10) 其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 肆拾捌万陆仟叁佰元整 (小写: ¥ 486300.00 元)。其中: 施工阶段(包括施工准备阶段)  /  元; 缺陷责任期阶段  /  元。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师:  庞飞飞 。

5. 监理工作质量符合的标准和要求:  符合合格标准 ; 安全目标:  无重大及以上安全生产事故 。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人按照合同条款中约定的监理日期为准。监理服务期限:  48 个月 , 其中: 施工阶段(含施工准备阶段) 监理  24 个月 , 缺陷责任期阶段 监理  24 个月 。

9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本  二  份, 合同双方各执正本  一  份, 副本  一  份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:  扶风县交通运输局

法定代表人(签字):  陈伟

或

其委托代理人(签字):  刘根科

2016 年 3 月 23 日

承包人:  宝鸡恒通公路工程施工有限公司

法定代表人(签字):  李新

或

其委托代理人(签字):

2016 年 3 月 23 日



## 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，扶风县绛帐镇罗家渭河大桥危桥改造工程的项目法人扶风县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的监理单位宝鸡恒远公路工程咨询服务咨询有限公司（监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下合同。

### 1. 委托人和监理人双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- (2) 严格执行 扶风县绛帐镇罗家渭河大桥危桥改造工程施工监理合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，建设廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2. 委托人的义务

- (1) 委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
- (2) 委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。
- (4) 委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合

同规定外的材料和设备。

(6) 委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

### 3. 监理人的义务

- (1) 监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以补偿。

(2) 监理人及其工作人员违反本合同等 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以补偿；情节严重的，委托人建议交通主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 扶风县绛帐镇罗家渭河大桥危桥改造工程 (项目名称) 施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

发包人：扶风县交通运输局

法定代表人(签字)：陈伟

或

其委托代理人(签字)：刘银斗

2016 年 3 月 23 日

承包人：宝鸡恒远公路工程检测服务有限公司

法定代表人(签字)：李军

或

其委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

2016 年 3 月 23 日

