

凤县应急救援大队营房装修工程

施工总承包合同

发包人(全称): 凤县应急管理局

承包人(全称): 陕西真时顺建设工程有限公司

2025年11月22 日

第一部分 协议书

发包人（全称）：凤县应急管理局

承包人（全称）：陕西真时顺建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：凤县应急救援大队营房装修工程

工程地点：宝鸡市凤县

结构形式：砖混结构 层数：3层 建筑面积：600m²

工程立项文号： /

资金来源： /

二、工程承包范围

承包范围：房屋改造、土建、电气、给排水、采暖、设备购置等(详见工程量清单)

不包括的工程范围： /

三、合同工期：

总日历天数30 日历 天

开工日期：2025年11月22日

竣工日期：2025年12月21日

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：伍拾伍万肆仟壹佰叁拾肆元肆角伍分（人民币），（小写）¥：554134.45 元。

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 6、采购文件、答疑纪要及工程量清单
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2025 年 11 月 22 日

合同订立地点：宝鸡市凤县

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发包人：（公章）

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

承包人：（公章）

地址：陕西省宝鸡市渭滨区汉中路南段西侧

3 号楼 2 单元 6 号

邮政编码：721000

法定代表人：

委托代理人：

电话：13092902288

开户银行：中国银行股份有限公司宝鸡文理

学院支行

帐号：102887986689

第二部分 通用合同条款

省略.....

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书；本合同专用条款；本合同通用条款；中标通知书、招标文件及其附件；投标文件及其附件；图纸及答疑纪要；工程建设标准；规范及有关技术文件；工程量清单；工程量清单报价表。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国招标投标法》。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）。

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款及相关规定。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供设计图纸肆套，项目竣工验收前零星提供贰套用做竣工图编制。

发包人对图纸的保密要求：不得外传、外借、仅用于本工程的施工及验收全过程。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.2 监理单位委派的工程师

姓名： 职务：

发包人委托的职权：工程质量、进度、造价三控制。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

4.4 发包人派驻的工程师

姓名： 职务： 职权：

4.5 不实行监理的，工程师的职权：_____

5、项目经理

姓名： 高峰 职务： 项目经理

6、发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前 5 日内。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

施工用电、施工用水在工程开工前 5 日内水电接至施工现场能满足施工要求。其

计量和计价方法为： 双方协商。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前 5 日内。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前 5 日内。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前 5 日内，如因发包人手续不全导致停工时，同意顺延工期，并承担相应损失。

(6) 水准点与座标控制点交验要求： 符合施工条件，方便施工。

(7) 图纸会审和设计交底时间： 甲乙双方另行约定。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作： 无

7、发包人委托承包人办理的工作： 双方协商

8、承包人工作

8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

施工组织设计的实施，工程进度计划，材料供应计划等。

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月 25 日前提提交下月工程进度计划，材料供应计划。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款及相关规定符合文明施工条件。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 向发包人和监理单位提供现场办公和生活用房屋及设施 2 间（不低于 30 平方米）。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款规定，符合城管、环卫、环保部门规定，并办理相关手续。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收前由承包人保护，工程竣工验收后由发包人保护，费用各自承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负担费用。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：执行《通用条款》规定，符合环卫部门规定，文明施工。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：协调并处理好施工现场周边及邻里关系。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工 10 日内。

监理工程师确认的时间：开工 5 日内。

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：符合审定的施工组织设计规定。

10、工期延误

10.1 双方约定工期顺延的其他情况：因发包人或自然灾害原因致使工期延迟，工期按实际天数顺延；因承包人原因致使工期延误，按实际延误天数每天罚款 200 元人民币。最高不超过工程总造价的百分之五（5%）。

四、质量与检验

11、隐蔽工程和中间验收

11.1 双方约定中间验收部位：施工中规定或需验收的工程项目。

12、工程试车

12.1 试车费用的承担：无

五、安全防护、文明施工

执行《通用条款》全部条款和国家及省、市关于文明施工的相关规定。

六、合同价款

13、合同价款约定

13.1 本合同价款采用固定综合单价方式确定。

(1) 采用固定总价合同：

(2) 采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：

风险范围以外综合单价调整方法：主要价格风险调整方法，以招标人的主要材料暂定价约定价，主材价格波动在合同约定价的±5%以内时，不做调整。超过合同约定价的±5%时按当期信息价按实调整；若涉及变更后签证引起工程量增减，经发包人确认后做为结算依据。

(3) 采用可调价格合同，合同价款调整方法： /

14、合同价款调整

14.1 双方约定合同价款的其他调整因素：因分布分项工程量清单漏项或因设计变更引起工程量变更，造成增加新的工程量清单项目，其对新的总额和单价调整，在结算时按清单中已有适用于签证变更的综合单价，按已有的综合单价结算。投标报价清单中有类似变更工程综合单价，可以参照类似综合单价结算。投标报价清单中没有适合综合单价的，因非承包人原因引起的工程量增减在±5%以内的不做调整。在合同约定幅度以外的，由承包人提出发包人确认。

15、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

扣回工程款的时间、比例： 不采用

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： /

16、工程量确认

16.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前提交上月完成工程量报告。

17、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：工程完工后支付工程总价款的80%，工程竣工验收合格后，支付工程总价款的97%，预留3%的质量保修金，保修期满（竣工验收起一年）无质量问题返还乙方。

七、材料设备供应

18、发包人供应材料设备

18.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1) 材料设备单价与一览表不符： 双方协商解决

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 执行合同条款规定。

(3) 承包人可代为调剂串换的材料： 执行合同条款规定 。

(4) 到货地点与一览表不符： 执行合同条款规定。

(5) 供应数量与一览表不符： 执行合同条款规定。

(6) 到货时间与一览表不符: 执行合同条款规定

18.2 发包人供应材料设备的结算方法: 按招标文件规定价格从当月进度款中扣除。

19、承包人采购材料设备

19.1 承包人采购材料设备的约定:

承包人采购材料材料设备在采购前 10 日内向发包人提供材料设备样品。质量指标, 各种相关技术参数, 由发包人认质认价后批量采购。

八、工程变更

工程设计变更以设计院出具书面报告由发包人认可认准。

九、竣工验收与结算

20、竣工验收

20.1 承包人提供竣工图的约定: 提供竣工资料文件一套。

20.2 中间交工工程的范围和竣工时间: 执行合同条款规定。

21、竣工结算

结算审查期限: 全部资料提交后 1 个月内完成审计。

十、违约、索赔和争议

22、违约

22.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 28.1 条约定发包人违约应承担的违约责任: 执行合同通用条款。

本合同通用条款第 30.5 款约定发包人违约应承担的违约责任: 执行合同通用条款。

本合同通用条款第 37.6 款约定发包人违约应承担的违约责任: 执行合同通用条款。

双方约定的发包人其他违约责任: 执行合同通用条款。

22.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因致使工期延误, 按实际延误天数每天罚款 200 元人民币, 最高不超过工程总造价的百分之五 (5%)。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任: 竣工工程质量达不到“合格”标准时, 由承包人返还发包人已支付的全部工程费用, 并处工程合同造价 30% 的罚金作为补偿。

双方约定的承包人其他违约责任: 执行合同通用条款。

23、争议

23.1 双方当事人约定, 在履行合同过程中产生争议时:

(1) 请 建设管理部门 调解;

(2) 合同争议调解不成的, 按下列第 (1) 种方式解决:

- 1) 提交 宝鸡市仲裁委员会 申请仲裁;
- 2) 依法向宝鸡市中级人民法院提起诉讼。

十一、其他

24、工程分包

24.1 本工程发包人同意承包人分包的专业工程: 无; 分包施工单位为: 无

25、不可抗力

25.1 双方关于不可抗力的约定: 按国家相关规定执行。

26、保险

26.1 本工程双方约定投保内容如下:

(1) 发包人投保内容: 现场工程师意外伤害险。

发包人委托承包人办理的保险事项: 无

(2) 承包人投保内容: 施工现场一切险种。

27、担保

27.1 本工程双方约定担保事项如下:

(1) 发包人向承包人提供支付担保, 担保方式为: / , 担保金额: / ,
担保有效期: / 。

(2) 承包人向发包人提供履约担保, 担保方式为: / , 担保金额: / ,
担保有效期: / 。

(3) 双方约定的其他担保事项: 无。

28、合同份数

28.1 双方约定合同副本份数: 正本 贰 份, 副本 肆 份。

29、补充条款: 无